Gmina Leloéw Leléw, dnia 4 lipca 2019 .
ul. Szczekocinska 18
42-235 Lelow

do wszystkich Wykonawcow

dotyczy: postepowania nr GR.271.9.2019 Przebudowa mostu w ciagu drogi gminnej 6890038 przy miynie w
Staromiesciu w km 0+864"

: Whniosek Zamawiajacego

w sprawie przediuzenia terminu zwigzania ofertg

W zwiazku z przedluzajacy sie procedurg zakorczenia postepowania o udzielenie zamdwienia,
prowadzong w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest ,Przebudowa mostu w ciggu
drogi gminnej 689003S przy miynie w Staromiesciu w km 0+864", zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy zwraca sie z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przediuzenie terminu zwigzania ofertg na czas niezbgdny do zawarcia umowy w w/w postepowaniu o 30 dni.
Przediuzony w ten sposob termin zwigzania oferta, liczony zgodnie z zapisami art. 85 ust 5 ustawy Pzp
uplynie w dniu 12 sierpnia 2019 roku.

Zgoda Wykonawcy na przediuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalna tylko
z jednoczesnym przediuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania oferta. Brak odpowiedzi na wniosek
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na przediuzenie terminu zwigzania oferta o czas oznaczony powyzej,
potraktowany bedzie przez Zamawiajgcego jako brak zgody Wykonawcy na przediuzenie terminu Zwigzania
oferta i skutkowa¢ bgdzie odrzuceniem oferty z postepowania o udzielenie w/w zaméwienia, zgodnie 2 art.89
ust.1 pkt. 7a) ustawy Pzp.

Ninigjszy wniosek zostal réwniez zamieszczony i udostepniony na stronie internetowe]
Zamawiajgcego: hitp://www biplelow.pl/artykuly/3861
W zalgczeniu wzor o$wiadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiajgcego w sprawie wyrazenia zgody na
przediuzenie terminu zwigzania oferta.

Prosimy o dostarczenie dokumentéw w formie pisemnej najpdzniej do 10 lipca 2019 r. do godziny
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