UMOWA

| Nr ..../2022

zawartej w dniu

| |
w Lelowie pomiedzy:

Gming Leléw reprezentowang przez:

|

Wojta Gminy Leléw
przy kontrasygnacie
|

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym
a firma:

z siedziba:

wpisang pod:

KRS:

NIP:

zwang dalej 'Wykonawcg', ktérg reprezentuja:

zgodnie z wynikiem postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji,
| Ogtoszonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych

pod

[ Nr |

0 nastepujgcej tresci:

Zwazywszy, ze:

- na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem | zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z p6zn. zm.) oraz Uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca
2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
oraz Regulaminu Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych - Zamawiajgcy
uzyskat od Banku Gospodarstwa Krajowego Wstepng Promese Nr 01/2021/1759/PolskiLad dotyczgca
Dofinansowania Inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad z przeznaczeniem na realizacje
przez Zamawiajgcego Inwestycji pn. ,,Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie”

§1
1. Na podstawie Umowy Wykonawca wytoniony w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu podstawowego zgodnie z ustawg z dnia 11
wrzeénia 2019 r. Prawo zamowienh publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z
pdzn. zm.) wykona na rzecz Zamawiajgcego w formule zaprojektuj i wybuduj:

1) dokumentacje projektowa, wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na wykonanie robot
budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (decyzje o pozwoleniu na budowe /
wzglednie zgtoszenie robot), a takze wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i
opinii niezbednych do zrealizowania wskazanej ponizej Inwestycji, dokumentacje
powykonawczg (0znaczong w dalszej czesci réwniez jako dokumentacja projektowa) oraz
petni¢ bedzie nadzor autorski w czasie realizacji rob6t wykonywanych w oparciu o
sporzgdzong dokumentacije projektowa, o ktérym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),

2) roboty budowlane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

dla Inwestycji pn.: ,Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie”, zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw
Zamowienia (SWZ), opisem przedmiotu zamowienia, Programem Funkcjonalno - Uzytkowym,
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postanowieniami Umowy oraz ofertg Wykonawcy, zwane w dalszej czesci Umowy tgcznie rowniez
Przedmiotem umowy.

2.
3.

Wskazane w ust. 1 powyzej dokumenty stanowig integralng czes¢ Umowy.

Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyzszonymi standardami starannosci
wynikajgcymi z zawodowego charakteru wykonywanej dziatalnosci, obowigzujgcymi przepisami
prawa, najlepszg wiedzg Wykonawcy.

W trakcie wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego
przestrzegania przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw w zakresie
prawa pracy.

§2

Wykonawca wykona Przedmiot umowy w terminie 27 miesiecy od dnia zawarcia umowy, w tym w
nastepujgcych Etapach:

1) pierwszy Etap do: .... miesiecy od zawarcia Umowy,
2) drugi Etap do: ...... miesiecy od uptywu terminu wskazanego w pkt 1,
3) trzeci Etap do: ...... miesiecy od uptywu terminu wskazanego w pkt 2,

wskazanych — dla przedmiotu Umowy oraz pozostatych czesci przedmiotu Umowy - w zatgczniku nr
10 do Umowy.

1.

§3
W ramach dokumentac;ji projektowej objetej Przedmiotem umowy Wykonawca wykona:
1) dokumentacje projektowa, wraz z uzyskaniem niezbednej decyzji umozliwiajgcej realizacje
robot budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami (decyzje o pozwoleniu na budowe /
wzglednie zgtoszenie robot);

2) projekty wykonawcze;

3) projekt techniczny, jesli dla nalezytego wykonania Przedmiotu umowy zajdzie taka
koniecznosc;

4) pozwolenie wodno-prawne lub zgtoszenie wodno-prawne, jesli dla nalezytego wykonania
Przedmiotu umowy zajdzie taka konieczno$¢;

5) decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, jesli dla nalezytego wykonania Przedmiotu
umowy zajdzie taka koniecznosg;

6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

7) Projekt tymczasowej organizacji ruchu, wraz z uzyskaniem zatwierdzenia jesli dla nalezytego
wykonania Przedmiotu umowy zajdzie taka koniecznos¢;

8) Projekt docelowej organizacji ruchu, wraz z uzyskaniem zatwierdzenia;

9) konieczne wnioski i uzyska wszelkie opinie, uzgodnienia, zezwolenia i pozwolenia (inne
decyzje administracyjne), ktérych obowigzek uzyskania wynika z obowigzujgcych przepiséow
prawa;

10) dokumentacje powykonawczs;

11) inne niezbedne dokumenty do realizacji inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej obowigzkiem Wykonawcy bedzie réwniez uzyskanie

wszelkich innych niezbednych warunkéw technicznych oraz niezbednych uzgodnieh, decyzji

administracyjnych, pozwolen, opinii itd., w zakresie wymaganym przez przepisy obowigzujgcego
prawa, koniecznych do nalezytego wykonania dokumentacji projektowej i Przedmiotu umowy w
zakresie okreslony w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, a takze wykonanie badan i
pomiaréw. Zamawiajgcy niezwiocznie po podpisaniu Umowy udzieli Wykonawcy niezbednego
petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w ww. sprawach.

Dokumentacja projektowa winna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
techniczno-budowlanymi i obowigzujgcymi normami na dzien jej odbioru.

Wykonawca zapewnia sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem zgodnosci z

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowigzujgcymi Polskimi Normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane, przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeh w odpowiedniej specjalnosci.
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10.

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ i opisywac¢ rozwigzania technologiczne i zastosowane
materiaty w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy za pomocg dostatecznie doktadnych i
zrozumiatych okreslen. W opracowanej dokumentacji nie mogg by¢ wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie oraz sformutowania mogace utrudni¢ uczciwg konkurencije.

Wykonawca zapewni miedzybranzowg koordynacje rozwigzan przyjetych w dokumentacji
projektowej tak, aby rozwigzania dla jednej branzy nie wykluczaty propozycji zawartej w innej
branzy lub by poszczegdlne propozycje nie kolidowaty ze soba.

Wszelkie wyjasnienia, opinie, uzupetnienia wymagane przez jednostki uzgadniajgce
dokumentacje projektowg Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust.
1 Umowy.

Wymagania odnosnie formy dokumentac;ji projektowej sg nastepujace:

1) kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami ma by¢ przekazana
Zamawiajgcemu w formie papierowej w teczkach z opisem w jezyku polskim oraz na nosniku
pen drive,

2) rysunki winny by¢ zapisane w formacie *.pdf oraz zrédtowym pliku programu projektowego,
3) specyfikacje techniczne majg by¢ zapisane w powszechnie uzywanym edytorze tekstowym
formacie *.doc oraz *.pdf,

4) przedmiary rob6t muszg by¢ zapisane w powszechnie uzywanym arkuszu kalkulacyjnym w
formacie *.xIs oraz w pliku, ktéry moze by¢ otwarty przez program NORMA PRO,

5) wszystkie dokumenty uzgadniajgce, decyzje, pozwolenia, opinie itd. majg by¢ zeskanowane i
zafgczone do dokumentacji przekazywanej na nosniku pen drive.

Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco konsultowaé¢ z Zamawiajgcym wykonywanie
dokumentaciji projektowej. W tym celu, Zamawiajgcy bedzie zwotywat rady projektowe, w ktorych
Wykonawca zobowigzany jest uczestniczyc.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania pisemnie Zamawiajgcego, co tydzien, o
zaawansowaniu prac projektowych wraz z podaniem ich procentowego wykonania.

§4
Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg, objetg Przedmiotem umowy (z wytgczeniem
dokumentacji powykonawczej) zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji
Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 8 Umowy, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, w
ilosci:
1) 4 egzemplarze - w formie papierowej (niezaleznie od ilosci egzemplarzy koniecznych do
uzyskania uzgodnien i zatwierdzen dokumentac;ji),

2) 2 egzemplarze w formie elektronicznej (edytowalnej i w formacie PDF).

Wraz z dokumentacjg projektowg przekazane zostang oryginaty i odpisy dokonanych uzgodnien,
oryginaty decyzji administracyjnych, map oraz inne Zzrédtowe dokumenty umozliwiajgce
odtworzenie dokumentacji, w tym pliki zrodtowe z programu projektowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej czesci,
stanowigcej przedmiot odbioru o wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, iz nie istniejg
zadne wady dokumentacji, a dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z
Umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz, ze zostata przekazana w stanie petnym i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, o ktorym mowa powyzej, stanowig integralng
czesc¢ przedmiotu odbioru dokumentacii.

Koncowe przekazanie dokumentacji projektowej nastapi - na pisemny wniosek Wykonawcy - w
siedzibie Zamawiajgcego przy udziale osoby wskazanej w Umowie jako osoba upowazniona z
ramienia Zamawiajgcego. Przekazanie dokumentacji bedzie potwierdzone protokotem
przekazania. Wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie winny zosta¢
przekazane Zamawiajgcemu w oryginatach.

W terminie do 14 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcy dokona
sprawdzenia dokumentacji projektowej, a nastepnie wezwie do usuniecia ewentualnych wad lub
brakéw dokumentac;ji i wyznaczy termin odbioru poprawionej dokumentac;ji.

Odbiér koncowy - w zakresie dokumentaciji projektowej - odbedzie sie z udziatem upowaznionych
przedstawicieli Stron i nastgpi w formie Protokotu odbioru kohcowego podpisanego przez strony
lub ich upowaznionych przedstawicieli.
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8. W razie stwierdzenia wad lub brakow dokumentacji projektowej objetej Przedmiotem umowy w
trakcie wykonywania Umowy lub w czasie odbioru dokumentac;ji lub jej czesci, a takze w trakcie
realizacji robét budowlanych prowadzonych na podstawie tej dokumentacji - Wykonawca
zobowigzuje sie do usuniecia stwierdzonych wad lub brakéw w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na pismie, nie krétszym niz 5 dni roboczych. Po tym terminie Zamawiajgcy
bedzie naliczat kary umowne, zgodnie z postanowieniami § 24 ust. 1 pkt 2 Umowy.

9. Uzupetnienia, korekty, usuniecie wad i brakow oraz wyjasnienia do dokumentaciji projektowej
objetej Przedmiotem umowy zgtoszone przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca wykona nieodptatnie.

10. Strony dopuszczajg czesciowe odbiory dokumentacji projektowej. Postanowienia niniejszego
paragrafu stosuje odpowiednio.

§5
1. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do dokumentaciji projektowej objetej Przedmiotem
umowy, w tym dokumentacji powykonawczej, z chwilg jej przekazania Zamawiajgcemu — na
wszystkich polach eksploatacji, a w tym w szczegdélnosci nastepujgcych polach eksploatacji:

1) wykorzystywania dokumentacji projektowej w sposéb nieograniczony, w tym w ramach
prowadzonych inwestycji przez Zamawiajgcego;

2) zwielokrotniania dokumentaciji projektowej technikg drukarskg, zapisu magnetycznego,
reprograficzna, technikg cyfrowa, technikg filmows;

3) wprowadzania dokumentacji projektowej do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub
egzemplarzy;

4) publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a takze
publicznego udostepniania w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ dostep do dokumentacji w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostepnienie egzemplarza
dokumentacji w formie cyfrowej w Internecie, publikacji folderow reklamowych zawierajgcych
zwielokrotniong technikg drukarskag czes¢ lub catosé dokumentac;ji projektowe;.

2.  Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego bez zgody Wykonawcy
wszelkich zmian w dokumentac;ji projektowej, w tym dokumentacji powykonawczej, a takze
opracowan dokumentacji, w szczegolnosci ttumaczen, modyfikacji, przerébek, adaptacji,
poprawek oraz aktualizaciji.

3.  Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienie do udzielania zezwolen na rozporzadzanie
i korzystanie z opracowan dokumentac;ji projektowej, a w tym dokumentacji powykonawczej i na
wykonywanie pozostatych praw zaleznych.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do nieodptatnego wykonywania w jego imieniu
autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej, a w tym dokumentacji powykonawczej
oraz zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji, chyba
Ze na niniejsze Zamawiajgcy wyrazi zgode na pismie.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, stanowi
wynagrodzenie Wykonawcy za korzystanie przez Zamawiajgcego z dokumentaciji projektowej na
wszystkich polach eksploatacji, w tym wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, wykonywanie
autorskich praw zaleznych do dokumentaciji projektowej oraz innych uprawnien z nig zwigzanych,
a takze za przeniesienie wtasnosci egzemplarzy dokumentacji projektowej w ilosci okreslonej w
Umowie.

6. Wykonawca zapewnia, iz dokumentacja projektowa bedgca Przedmiotem Umowy bedzie
wynikiem jego twérczosci, bedzie wolna od wad prawnych, a takze nie bedzie naruszaé praw
os6b trzecich.

§6

1. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego bedzie nalezato w szczegdlnosci:

1) stwierdzenie w toku wykonywanych robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z
dokumentacjg projektowa;

2) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej, zgtaszanych przez
Zamawiajgcego;
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3) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej;

4) wykonanie koniecznych opracowan, w tym zmian dokumentac;ji projektowej, ktérych potrzeba
sporzadzenia wynikneta na etapie realizacji robét budowlanych i przekazanie ich
Zamawiajgcemu w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego;

5) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej, w czasie wykonywania robét
budowlanych, co Wykonawca dokumentowac bedzie przez:

a) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej dla zakresu dot.
przebudowy istniejgcego uzbrojenia,

b) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone data, podpisem oraz informacja, jaki
element dokumentac;ji zastepujg

c) wpisy do Dziennika Budowy;

d) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony Umowy.

2. Nadzér autorski bedzie petniony na wezwanie Zamawiajgcego lub osoby upowaznionej wedtug
rzeczywistych potrzeb Zamawiajgcego. Wezwanie do wykonania czynnosci nadzoru autorskiego
bedzie kierowane do Wykonawcy w formie pisemnej na adres:
............................................................ lub elektronicznej (mailowej) na adres mailowy:
.......................................... Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nadzoru
autorskiego — w terminie 3 dni od otrzymania wezwania od Zamawiajgcego. Wykonanie nadzoru
autorskiego na terenie robét bedzie potwierdzone kartg nadzoru autorskiego, zgodnie ze wzorem
wskazanym w Zatgczniku nr 5 do Umowy.

§7
1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy obejmujacy roboty budowlane przy uzyciu wtasnych
materiatéw, wyrobéw budowlanych oraz narzedzi, sprzetu etc., bedgcych w dyspozycji
Wykonawcy.

2. Uzyte do wykonania Przedmiotu umowy materiaty, wyroby budowlane muszg odpowiadac¢
wymogom okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest okazac - w stosunku do wskazanych materiatéw - stosowny
dokument potwierdzajgcy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. aprobata
techniczna, deklaracja zgodnosci, znak budowlany, atest, certyfikat, Swiadectwo jakosci, karty
techniczne etc.).

3.  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wszystkie dostarczone na teren placu budowy
materiaty i urzgdzenia.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie cze$¢ lub caty teren budowy w terminie do 14
dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wniosku o przekazanie czesci lub catego
terenu budowy, ktéry to wniosek Wykonawca bedzie uprawniony ztozy¢ po wykonaniu zgodnie z
postanowieniami Umowy dokumentaciji projektowej objetej Przedmiotem umowy, to jest po
podpisaniu przez strony protokotu czesciowego lub koncowego odbioru dokumentacji. Wniosek o
czesciowe przekazanie terenu budowy moze dotyczy¢ tylko robét budowlanych, ktére majg by¢
realizowane na wnioskowanym terenie, na ktére Wykonawca uzyskat decyzje uprawniajgcg do
realizacji zadania.

5.  Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego) za wszelkie
szkody zwigzane z wykonywaniem Przedmiotu umowy, w tym wynikte na tym terenie oraz terenie
przylegtym — graniczacym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje réwniez
szkody powstate u osdéb trzecich.

6. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny koszt winien:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne;

2) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczehstwa dla ludzi i Srodowiska;

3) prowadzi¢ prace w sposéb nie zaktécajagcy funkcjonowanie sgsiadujgcych obiektow;

4) w trakcie realizacji robot budowlanych usuwaé zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne
urzgdzenia tymczasowe oraz zapewnic¢, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajgcy
teren budowy nie spowoduje zanieczyszczenh poza jego terenem;

Strona 5z 29
PIR.271.6.2022



10.
11.

12.

13.

14.

15.

5) ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem zaplecza budowy oraz inne koszty
towarzyszgce w tym np.: robét przygotowawczych, porzadkowych, zwigzanych z utrzymaniem
miejsc prowadzenia robét, dojscia do sktadowanych materiatéw, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robat;

6) zapewni¢ i ponosi¢ - do dnia odbioru robét budowlanych - koszty zwigzane z zapewnieniem i
dostawg wszelkich mediéw (w tym energii elektrycznej, wody, fgcznosci), niezbednych do
realizacji rob6t budowlanych oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do
terenu budowy w nalezytej czystosci;

7) uporzadkowac teren budowy, przywrdcic teren przylegty do stanu pierwotnego (w tym
odtworzy¢ trawniki z siewu wokét obiektu) i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie
ustalonym na koncowy odbidr robét. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie
budowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku. W przypadku niedostosowania sie do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Wykonawca jest zobowigzany - na wtasny koszt - zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z
przepisami Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktéw osnowy geodezyjne;.

Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy
geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia w czasie realizacji robot - dokona Wykonawca swoim
staraniem i na swoj koszt.

Wykonawca witasnym staraniem i na wkasny koszt zapewni niezbedne nadzory specjalistyczne.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wylgczen z wtascicielami
uzbrojenia jesli zajdzie taka koniecznos$¢. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien
wykonaé przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu i
ponies¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest wykonac
dokumentacje fotograficzng ogrodzen, budowli i budynkdow, przy ktérych w bliskiej odlegtosci
prowadzone bedg roboty budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i
Zamawiajgcego przed bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowan przez wiascicieli za uszkodzone
obiekty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiaréw kontrolnych w trakcie
prowadzenia robét.

Wykonawca we wtasnym zakresie jest zobowigzany do uregulowania sposobu postepowania z
odpadami zgodnie z wymogami wynikajgcymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.). Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ za
potwierdzeniem wszelkie odpady powstate w skutek prowadzenia robét budowlanych. Niezbedne
dokumenty potwierdzajgce ich przekazanie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci rowniez:

1) zapewnienie personelu posiadajgcego stosowne uprawnienie budowalne do projektowania w
danej specjalnosci w celu opracowania dokumentacji projektowej dla zakreséw
przewidzianych do wykonania w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym;

2) zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownika budowy oraz kierownikéw robét
posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci;

3) Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w kazdej naradzie koordynacyjnej organizowanej
przez Zamawiajgcego wraz z kierownikiem budowy. Inspektor nadzoru ma prawo zwotywania
narad koordynacyjnych a kierownik budowy (odpowiedni kierownicy robét) majg obowigzek
uczestniczyé w tych naradach. Do ustalen zapisanych w protokotach z narad uczestnicy mogg
wnosi¢ uwagi w terminie do 3 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po uptywie
tego terminu ustalenia z narad uwaza sie za wigzgace;
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4) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania
robot;

5) zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicg informacyjna),
przestrzeganie przepisow BHP oraz przepiséw ppoz.;

6) dokonanie (przed przystgpieniem do realizacji rob6t) inwentaryzacji, wraz z pomiarami przez
uprawnionego geodete punktow osnowy geodezyjnej w obszarze realizacji robot
budowlanych;

7) dokonanie inwentaryzacji, wraz z pomiarami przez uprawnionego geodete punktéw osnowy
geodezyjnej w obszarze realizacji robét budowlanych po zakohczeniu robét, a przed
dokonaniem odbioru kohcowego. W przypadku, gdy w toku inwentaryzacji okaze sie, ze
punkty osnowy geodezyjnej ulegty uszkodzeniu lub zniszczeniu w czasie realizacji robot,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia ich stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych w terminie przed dokonaniem odbioru koncowego,

8) przedstawienie Zamawiajgcemu raportu z czynnosci opisanych w punkcie powyzej na
whiosek Zamawiajgcego;

9) przekazanie Zamawiajgcemu raz w miesigcu w formie elektronicznej na nosniku CD-ROM
dokumentaciji fotograficznej z postepu robét, w tym robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwoleh na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekow, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw i
miejsc przed zanieczyszczeniem;

11) usuwanie odpadéw z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

12) przedktadanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumentéw o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami;

13) ponoszenie odpowiedzialnosci z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami;

14) koordynowanie prac podwykonawcow (dalszych podwykonawcow);

15) ponoszenie wszelkich kosztéw pozwolen, uzgodnien, w tym DTR, decyzji i akceptacji, ktérych
wymaga prawo, niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu umowy;

16) wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie obowigzujgcymi przepisami, w tym miedzy
innymi: mapy powykonawczej zawierajgcej zestawienie ilosci i rodzajow powierzchni
zabudowanych elementéw w formie legendy, a takze sporzadzenie zestawienia
tabelarycznego wartosci wyposazenia obiektu i realizowanych robdt;

17) odbudowanie wszelkich uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robét, w tym
humusowanie i odtworzenie trawnikow z siewu;

18) utrzymywanie w czystosci kot pojazdéw wyjezdzajgcych z placu budowy, w przypadku
zabrudzenia drég dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do
uprzagtniecia tych drog;

19) zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu prac;

20) wykonanie innych niezbednych czynnosci koniecznych do nalezytego wykonania Przedmiotu
umowy, w tym wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

16. Zamawiajgcy wprowadza do stosowania w ramach realizacji Umowy karte nadzoru autorskiego
zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do Umowy oraz karte materiatowg zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do
Umowy. Zamawiajgcy wprowadza elektroniczny obieg karty nadzoru autorskiego oraz karty
materiatowej, co oznacza, ze za ich skuteczne doreczenie uwaza sie przekazanie ich w formie
skanu na adres poczty elektronicznej os6b odpowiedzialnych za realizacje Umowy. Wymagane
jest niezwtoczne dostarczenie oryginalnej wersiji karty nadzoru autorskiego lub karty materiatowej
po przekazaniu ich wers;ji elektroniczne;j.

17. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia kart materialowych dla elementéw stanowigcych
Przedmiot umowy do zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru przed ich
zaméwieniem i montazem. Wraz z kartg materiatowg nalezy przedtozy¢ zatgczniki dla danego
materiatu tj. certyfikaty, deklaracje, karty techniczne itp.
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18.

19.

20.

21.

Zabudowa materiatéw budowlanych, urzadzen, elementéw itp. objetych Przedmiotem umowy jest
mozliwy tylko i wytgcznie po uzyskaniu zatwierdzonych kart materiatowych, zgodnie z
postanowieniami ustepu 17 powyze;.

W przypadku zabudowy materiatu bez akceptacji karty materialowej Wykonawca moze otrzymac
od Zamawiajgcego polecenie demontazu elementu (materiatu), na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia karty nadzoru autorskiego w terminie 3 dni od dnia
zgtoszenia potrzeby jej wypetnienia przez Zamawiajgcego.

W ramach umoéwionego wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tablic
informacyjnych w ilosci okreslonej w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym z uwzglednieniem
przepisOw rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz.
953) oraz zgodnie z § 10 Zatgcznika do Uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021
r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski £ad: Programu Inwestycji Strategicznych
- "Szczegotowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych".

§8
W terminie 7 dni, liczgc od dnia zawarcia Umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo
— finansowy oraz szczegdétowg wycene robét bedgcych przedmiotem Przedmiotu umowy
(kosztorysy ofertowe/inwestorskie sporzadzone po opracowaniu dokumentacji projektowej w
terminie 7 dni), ktéra to wycena ma charakter pomocniczy z uwagi na ryczattowy charakter
wynagrodzenia oraz przedtozy je Zamawiajgcemu. Harmonogram powinien by¢ spdjny z Etapami
realizacji Przedmiotu Umowy okreslonymi w § 2 Umowy i zatgczniku nr 10 do Umowy oraz
uwzglednia¢ z zasady rozliczen okreslone w § 14 Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 roboczych dni liczac od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego i szczegdtowej wyceny moze zgtosi¢ do nich uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag,
Wykonawca zobowigzany jest do korekty harmonogramu i szczegdtowej wyceny uwzgledniajgc
uwagi Zamawiajgcego oraz do ponownego przedtozenia ich Zamawiajgcemu w terminie
kolejnych 3 dni. W razie akceptacji poprawionych dokumentéw - Zamawiajgcy zatwierdza
poprawiony harmonogram rzeczowo - finansowy oraz szczegétowg wycene w terminie 2 dni
liczgc od dnia jego ztozenia. Jakakolwiek zmiana zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo —
finansowego oraz szczegdtowej wyceny wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze robotnicy budowlani wykonujgcy roboty budowlane wedtug
specjalizacji zawodowych zgodnie z dokumentacjg projektowa, tj. osoby wykonujgce prace:
budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne, sg zatrudnieni przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z p6zn. zm.).

Zamawiajgcy — w ramach kontroli wykonywania obowigzkéw wskazanych wyzej — moze
zobowigza¢ Wykonawce do ztozenia w terminie nie krétszym niz 14 dni, nizej wymienionych
dokumentow:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kserokopii uméw o prace, poswiadczajgcych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego w wezwaniu czynnosci sktadajgce sie na Przedmiot umowy; kopie umowy o
prace winny by¢ przygotowane w sposéb gwarantujgcy przestrzeganie przepiséw ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.);

4) innych dokumentow.

Oswiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 4 winny zawierac¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika.
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Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy oraz podwykonawcy do organéw
Panstwowej Inspekcji Pracy w przypadku podejrzenia, ze osoby realizujgce czynnosci w ramach
Przedmiotu umowy nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

§9
Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocg podwykonawcow.
W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) jak za
wiasne dziatania i zaniechania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ — bez jakichkolwiek
ograniczen, za prace wykonane przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw).

Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie nie pdzniej 3 dni od dnia zawarcia Umowy, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i os6b
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyC¢ realizacje rob6t budowlanych, co nie wytgcza
obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w § 10 Umowy.

Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) nie
pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za wykonanie Przedmiotu umowy ani
wprowadzania jakichkolwiek zmian do Umowy.

Warto$¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) nie moze by¢ wyzsza od warto$ci wynagrodzenia dla tego samego zakresu
robot wskazanego w Umowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122
ustawy Prawo zamowien publicznych stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, ktéry powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, zobowigzuje sie do realizacji zakresu Przedmiotu umowy obejmujgcego:

Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Postanowienia ust. 4 — 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§10
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajgcy zawrze¢ Umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, przed rozpoczeciem robot przez
tego podwykonawce (dalszego podwykonawce) - obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu pisemnego projektu tej Umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobligowany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy w terminie przekazania terenu budowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajgcy uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezenh do tego projektu. Zastrzezenia
mogg dotyczy¢ niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamdwienia,
Umowie oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, a w szczegodlnosci postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
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10.

wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczgc od dnia jej
zawarcia.

W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamowienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci Umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji warunkdw zamowienia, jako
niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio. W przypadku,
gdy w przedtozonej umowie termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) jest dtuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia doreczenia faktury / rachunku),
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé¢ postanowienia spojne i niekolidujgce z
postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegolnosci:

1) precyzyjny zakres Swiadczen powierzonych podwykonawcy;
2) zasady odbioru wykonanych prac;

3) wysokosc¢ i zasady ptatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy;

4) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umoéw z dalszymi
podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektow
umoéw oraz poswiadczonych kopii zawartych uméw z podwykonawcami;

5) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia,

6) zapisy gwarantujgce, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
za wady Przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

3) przewidujgcych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego
paragrafu;

4) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnosc postanowien umowy zawartej z
podwykonawcg z postanowieniami Umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony
ustalajg, ze nieztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezeh lub sprzeciwu do uméow z
podwykonawcami — nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét objetego
Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi
inwestorskiemu, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
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Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia roboét, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 24 ust.
1 pkt 13 Umowy. Wykonawca winien rowniez poinformowac¢ kazdorazowo nadzér inwestorski o
zakonczeniu wykonywania zakresu robot objetego Przedmiotem umowy przez danego
podwykonawce.

11. Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢ Kierownik
budowy wpisem do dziennika budowy.

12. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do umoéw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz zmian tych umow.

13. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo beda zawierane z dalszymi
podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.

§ 11
1. Odbioru robét budowlanych zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony
Inspektor nadzoru — potwierdzenie tej czynnosci nastepuje poprzez dokonanie stosownego wpisu
do dziennika budowy — w terminie nie dluzszym niz 5 dni liczgc od daty pisemnego zgtoszenia
robét zanikajgcych przez Wykonawce.

2. Strony dopuszczajg odbiory czesciowe elementéw robot budowlanych, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym, o ktérym mowa w § 8 Umowy i postanowieniami § 14
Umowy. Wykonawca kazdorazowo zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego
na pismie oraz dokonujgc wpisu do dziennika budowy, jesli jego prowadzenie bedzie konieczne,
a Zamawiajgcy dokonuje odbioru niezwtocznie (jednak nie pdzniej niz w terminie nie
przekraczajgcym 5 dni), tak aby nie powodowa¢ przerw w wykonywaniu robot rowniez dokonujac
wpisania do dziennika budowy, jesli jego prowadzenie bedzie konieczne ustalen, przez
upowaznionego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla dokonania odbioru czesciowego
Wykonawca, wraz z pisemnym wnioskiem przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci:

1) sSwiadectwa jakosci;

2) certyfikaty;

3) karty techniczne;

4) swiadectwa wykonanych préb lub badan;

5) atesty dotyczgce odbierania elementu robot;
6) karty materiatowe;

7) karty przekazania odpadu;

8) oswiadczenie o niekorzystaniu przy realizacji robét budowlanych z podwykonawcow lub
oswiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcdow), Ze ich roszczenia finansowe z
tytutu wykonania rob6t w danej czesci zadania zostaty zaspokojone zgodnie z wzorami
zatgcznikow do Umowy. W oswiadczeniu podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje
oznaczenie Umowy a takze faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres
wykonanych robét, ustug lub dostaw.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzagdzonego przez Wykonawce ,Wykazu
robot wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez upowaznionego Inspektora nadzoru. Wykaz ten
powinien by¢ sporzgdzony na podstawie stopnia zaawansowania roboét okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym. Odbidér czesciowy (robdt czesciowo wykonanych) stuzy jedynie dla
umozliwienia Zamawiajgcemu dokonywania Wykonawcy zaptaty za czesciowo wykonane roboty,
zgodnie z zasadami rozliczeh wskazanymi w § 14 Umowy.
3. Odbidr koncowy nastepuje po catkowitym zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych
skfadajgcych sie na Przedmiot umowy, na podstawie ztozonego Zamawiajgcemu pisemnego
wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru koncowego, do ktérego zatgczone beda:

1) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z Umowg oraz o
doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a takze sgsiednich ulic (w
przypadku korzystania z nich), sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

2) oswiadczenie Kierownika budowy, Ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
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3) oswiadczenie Kierownika budowy, ze do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano
wylgcznie materiaty budowlane spetniajgce wymogi okreslone w obowigzujgcych przepisach
prawa, w tym art. 10 ustawy Prawo budowlane.

4) Pozwolenie na uzytkowanie budynku przedszkola; Do wniosku o dokonanie odbioru
kohcowego Wykonawca zatgcza ponadto w oryginatach:

- dziennik budowy wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaty do niego wtgczone integralnie,

- o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenu,

- o$wiadczenie o zagospodarowaniu odpaddéw powstatych przy realizacji zadania,

- protokoty badan i sprawdzen,

- kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne elementéw

zwigzanych z zagospodarowaniem terenu — potwierdzong przez projektanta i Inspektora nadzoru oraz

instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen w jezyku polskim,

- odwiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcdw) na zawarcie umowy z ktérymi

Zamawiajgcy wyrazit zgode zgodnie z zapisami Umowy, ze ich roszczenia finansowe za wykonane

roboty zostaty zaspokojone,

- dokument gwarancyjny odpowiadajgcy co najmniej wymaganiom zawartym w Umowie,

- liste wszystkich podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonywat Przedmiot umowy,

- dokumentacje projektowg wraz z naniesionymi przez kierownika budowy i potwierdzonymi przez

projektanta i Inspektora nadzoru zmianami dokonanymi w toku budowy,

- operat kolaudacyjny — wyniki préb i sprawdzen, swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- potwierdzenie ztozenia w Zasobach Geodezyjnych dokumentéw umozliwiajgcych sporzadzenie

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i /lub przyjecie zawiadomienia o zakonczenie roboét jesli ich

uzyskanie bedzie konieczne.

Data przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie do

odbioru koncowego wykonania robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy, jest potwierdzeniem

terminu zakonhczenia wykonywania Przedmiotu umowy w terminie jego ztozenia Zamawiajgcemu, o ile
roboty zostang odebrane przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie ztozenia wniosku nie jest
réwnoznaczne z przyjeciem wniosku bez uwag. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgtaszania uwag
do wniosku o dokonanie odbioru koncowego, w szczegdlnosci gdy roboty budowlane nie zostaty
zakonczone, wniosek nie jest kompletny, a w tym nie zawiera dokumentéw wskazanych w niniejszym
ustepie wzglednie w Zatgczniku nr 10 do Umowy.

4. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 5 dni liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajgcego zgtoszenie do odbioru
koncowego wykonania roboét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. Zakonczenie
czynnosci odbioru powinno nastgpic¢ najpézniej 10 dnia liczgc od dnia rozpoczecia. W
czynnosciach odbioru kohcowego uczestniczg kierownik budowy, przedstawiciele Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

5. Z czynnosci odbioru kohcowego zostanie sporzgdzony protokét, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru korcowego.

6. Strony ustalajg, ze Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
powykonawczg po 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym,
powykonawcza mape zasadniczg w 3 egz. oraz w 2 egz. mape ewidencji gruntéw i budynkow z
naniesionym przebiegiem inwestycji.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy pomimo
zgtoszenia robot budowlanych do odbioru koncowego przez Wykonawce i przyjecia zgtoszenia
przez Zamawiajgcego, nie jest gotowy do odbioru w szczegdlnosci z powodu niewykonania
wszystkich robét budowlanych, brakéw w dokumentacii, wadliwego wykonania robét
budowlanych, w tym z powodu ich niezgodnosci z dokumentacjg projektowg lub sztukg
budowlang, a wady i braki bedg na tyle istotne, Ze Przedmiot umowy nie bedzie nadawat sie do
uzytkowania, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy, co zostanie stwierdzone w
protokole, ktéry moze zawiera¢ rowniez inne ustalenia spowodowane powyzszg sytuacja.

8. Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Ustalenia z
przeprowadzenia czynnosci odbioru ostatecznego zapisuje sie w formie protokotu ostatecznego
odbioru usunigcia wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi Przedmiotu umowy. Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usunigcia
wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi Przedmiotu
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10.

11.

umowy, powodujg ze Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z
Umowy, dotyczgcych usuwania wad i brakow.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych wad w robotach budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy, Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z powyzszym ustepem
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy, ktéry wyraza na to zgode.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé
lub ekspertyz Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg
wadliwosci robot, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

§12
Obowigzki w specjalnosci:
— architekta bez ograniczen ze strony Wykonawcy pei¢ bedzie:......................oonl ,

posiadajgcy uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen

posiadajgcy uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych bez ograniczen
Zamawiajgcy dopuszcza na etapie realizacji Umowy zmiane oséb, wymienianych w ust. 1 pod
warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze nowa proponowana osoba posiada co najmniej
réwnorzedne uprawnienia oraz doswiadczenie, ktére pozwalatoby uzyska¢ Wykonawcy w ramach
kryterium oceny ofert ,Doswiadczenie personelu kluczowego” takg samg ilos¢ punktéw, jak za
osobe wskazang ofercie przetargowej. Zmiana osoby na nowg, niespetniajgcg powyzszego
warunku, jest niedopuszczalna.

W celu dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz wykazem doswiadczenia proponowanej
osoby sporzgdzonej zgodnie z drukiem stanowigcym Zatgcznik nr 4 do SIWZ. Zmiana tej osoby
dla swej skutecznosci nie wymaga aneksu do Umowy.

Obowigzki Kierownika budowy w specjalnosci budowlanej bez ograniczen ze strony Wykonawcy
petic bedzie:..............oo , posiadajgcy uprawienia do kierowania w tej specjalnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ obecnosc¢ kierownika budowy na terenie prowadzonych
robot w stopniu zapewniajgcym ciggtosé realizacji inwestycji zgodnie ze sztukg budowlang i
terminami umownymi — minimum 3 x w tygodniu po 8 h;

Obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 4, dla swej waznosci nie wymaga aneksu do Umowy.

§13
Strony ustalajg, ze tgczne wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
umowy, oraz wszystkich obowigzkéw okreslonych w Umowie stanowi kwota
.............................. zt (stownie ztotych: ... tYSIECY i
......... /100) netto, powiekszona o podatek VAT wg. stawki 23 %, co stanowi
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........................................ zt (stownie ziotych: ............................. tysiecy ...
.../100) brutto, na ktérg sklada sie:

1) wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie dokumentacji projektowej kwota: ................ zt
(stownie ztotych: .......... [ /100) netto, ................. zt (stownie ztotych: ...............
tysiecy ........... e, /100) brutto,

2) wynagrodzenie ryczaltowe za petnienie nadzoru autorskiego kwota: ................ zt (stownie
ztotych: .......... [ /100) netto, ................. zt (stownie ztotych: ............... tysiecy

........... i........./100) brutto,
3) wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie tablic informacyjnych dotyczacej dofinansowania

Inwestycji kwota: ................. zt (stownie ziotych: ................... tysiecy ..o i
......... /100) netto, .................... zt (stownie Zlotych: ......................... tysiecy
................................. icoeienen..../100) brutto,

4) wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie wszystkich robét budowlanych kwota: .................
zt (stownie ztotych: ................... tysiecy ..o [T /100) netto,
.................... zt (stownie ziotych: ... tYSIECY L

.............. /100) brutto,

2.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg wszystkich obowigzkow Wykonawcy wynikajgcych z Umowy, a w tym koszty zwigzane
z wykonaniem dokumentaciji projektowej, przeniesieniem praw autorskich do tej dokumentaciji
oraz wykonaniem na jej podstawie robét budowlanych, a takze petnieniem nadzoru autorskiego w
tym uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii, warunkow, itp. obejmuje
réwniez koszty materiatdéw i wyrobow budowlanych, koszty wszelkich prac przygotowawczych,
porzgdkowych, usuniecia i utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty utrzymania, w tym
koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediéw do dnia odbioru Przedmiotu umowy, koszty
geodezyjne, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty zwigzane z wykonaniem przekopéw
kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu i przygotowaniem
terenu do wykonania robot, w tym koszty wykonania wszelkich prac zwigzanych z usunigciem
przeszkdd uniemozliwiajgcych lub ograniczajgcych wykonanie robét objetych Przedmiotem
umowy, takze tych znajdujgcych sie w ziemi, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz
inne koszty wynikajgce z Umowy, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z jej wykonaniem, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenie i/lub
wymian istniejgcej infrastruktury (istniejgcych sieci przytaczy, obiektéw, budowli podziemnych,
naziemnych itp.) zaréwno zinwentaryzowanej jak i nie, kolidujgcej z zadaniem. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Dopuszcza sie mozliwos¢ podwyzszenia lub obnizenia wynagrodzenia w przypadku majgce;j
wptyw na koszty wykonania Przedmiotu umowy zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego. Wynagrodzenie zostanie
odpowiednio obnizone lub podwyzszone o wartos¢ o jakg ulegnie zmianie stawka podatku od
towaréw i ustug lub podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. W takim przypadku strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana jest
przedstawi¢ wraz z wnioskiem, dowody potwierdzajgce zmiane wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej oraz dokumenty swiadczgce o
wptywie tej zmiany na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze
zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,

3) z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej;

4) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W takim przypadku
strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana jest przedstawi¢ wraz z wnioskiem, dowody
potwierdzajgce zmiane powyzszych zasad oraz dokumenty Swiadczace o wptywie tych zmian
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na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego;

5) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg
bedzie on zobowigzany ponies¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych zasad
gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do
pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do oséb bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamowienie.

W razie wystgpienia okolicznosci opisanych ust. 4 powyzej kazda ze stron uprawniona bedzie do

zgdania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zgdanie zostanie sporzgdzone w

formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazujgcym wptyw

zmiany na koszty wykonania ustug bedgcych Przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku
akceptacji zgdania przez drugg strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie obowigzywaé od
dnia doreczenia zgdania, z uwzglednieniem pozostatych zapiséw § 14 Umowy.

Strony dopuszczajg zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy z uwzglednieniem nastepujgcych regut:

a) podstawg do ustalenia poziomu zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia jest wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogtaszany w komunikacie
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statycznego obowigzujgcy w miesigcu, w ktérym uptynat termin
sktadania ofert,

b) minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw wyliczony w oparciu o wskaznik cen
towardw i ustug konsumpcyjnych wskazany w ust. 6a) powyzej, uprawniajgcy strony Umowy
do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 punktéw procentowych;

¢) maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy wynosi 15%
wartosci netto wynagrodzenia okre$lonego w § 13 ust. 1 Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 i ust. 6 powyzej mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy
majg one wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia
Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia,
przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku.
Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okre$li¢ stopieh, w jakim wptynie ona na wysokos$é
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej
w dniu wejscia w zycie przepisOw wprowadzajgcych zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, mogg by¢ wprowadzane nie czesciej niz raz w roku
poprzez zestawienie kosztow swiadczenia poszczegdlnych robét wymienionych w szczegdtowej
wycenie robét, o ktérej mowa w § 8 Umowy oraz wskaznika o ktérym mowa w ust. 6a) Strony
beda uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnej zmiany pod warunkiem, ze wskaznik o
ktérym mowa w ust. 6a) powyzej ulegnie zmianie 0 minimum 10 punktéw procentowych w
stosunku do miesigca w ktérym dokonano poprzedniej zmiany.

Poprzez zmiane cen materiatow lub kosztéw, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej nalezy rozumieé
wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie, zatem uprawnienie do skfadania wniosku w
przedmiocie zmiany wynagrodzenia przystuguje zaréwno Wykonawcy, jak i Zamawiajgcemu. W
przypadku obnizenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy ust. 6, 7 i 8 powyzej stosuje sie odpowiednio do
Zamawiajgcego.

W przypadku akceptacji zadania przez drugg strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie
obowigzywac¢ od dnia doreczenia zgdania i po podpisaniu aneksu, z uwzglednieniem zapiséow
zwigzanych z rozliczeniami wskazanych w § 14 Umowy.

Brak zgody na zmiane po stronie Zamawiajgcego powoduje, ze Wykonawca obowigzany jest
wykonywaé Umowe na dotychczasowych zasadach.

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o powyzsze zapisy Wykonawca
zobowigzany bedzie do dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z
ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
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13.

dotyczacych zobowigzania podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania
powyzszej zmiany w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany Umowy oraz przedtozenia
oswiadczenia podwykonawcy o dokonanej zmianie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zaniechania czesci prac. Warto$¢ tych prac zostanie
okreslona zgodnie z § 25ust. 5

§ 14
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy polegajgcego na wykonaniu dokumentaciji
projektowej i wszystkich obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z tg dokumentacjg, w tym za
petnienie nadzoru autorskiego oraz wykonane i odebrane roboty budowlane oraz realizacje
pozostatych obowigzkéw bedzie ptatne w czesciach, zgodnie z ponizszymi zasadami.

Zaptata wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy wynagrodzenia Wykonawcy, nastgpi w nastepujgcych
transzach, po zakohczeniu poszczegolnych Etapéw realizacji Przedmiotu umowy, zgodnie z
postanowieniami wskazanymi w § 2 Umowy, to jest:

1) z srodkéw stanowigcych wktad wtasny Zamawiajacego - po zakohczeniu realizacji etapu
przedmiotu Umowy, zgodnie ze szczegotowymi wartosciami maksymalnymi poszczegdlnych
prac wskazanymi w zatgczniku nr 10 do umowy i ustalonym harmonogramem — nie wiecej niz
15 % wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy, w terminie do 30 dni od prawidtowo
wystawionej faktury lecz nie dtuzej niz 35 dni od wykonania i odebrania przez Zamawiajgcego
w czesci robdt,

2) z srodkow pochodzacych z promesy - po zakonczeniu realizacji etapu przedmiotu Umowy —
nie wiecej niz 50 % wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy, w terminie do 30 dni od
prawidtowo wystawionej faktury lecz nie dtuzej niz 35 dni od wykonania i odebrania przez
Zamawiajgcego w catosci Etapu Inwestycji

3) zsrodkéw pochodzgcych z promesy - po zakonczeniu realizacji Etapu przedmiotu Umowy —
pozostata cze$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy, w terminie do 30 dni od
prawidtowo wystawionej faktury lecz nie diuzej niz 35 dni od wykonania i odebrania przez
Zamawiajgcego w catosci Etapu Inwestycji.

Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie
wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: czesciowych i koncowe; .

Podstawe do wystawienia faktur VAT bedzie:

a) odnosnie czesciowej faktury VAT: podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu koncowego
odbioru dokumentacji projektowej, podpisanie przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
protokotu czesciowego rzeczywisdcie zakohczonych robdt, po zakonczeniu Etapu realizacji
Przedmiotu umowy podpisanie przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,

b) odnosnie koricowej faktury VAT - zakonczenie realizacji Przedmiotu umowy oraz podpisanie
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego koricowego protokotu odbioru robét budowlanych
objetych Przedmiotem umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie Inwestycji do czasu uzyskania zaptaty zgodnie

z postanowieniami niniejszego paragrafu, to jest do czasu uzyskania przez Zamawiajgcego

wyptat z Promesy, o ktérej mowa na wstepie Umowy.

Wykonawca ma prawo ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania. W celu wskazania prawidtowego adresata dokumentu
(faktury) nalezy dokonac¢ wyboru rodzaju adresu PEF- NIP oraz wpisa¢ numer adresu PEF-

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy — w cze$ci pokrytej
udziatem wlasnym Zamawiajgcego (+15%), nastgpi w ratach na podstawie faktury cze$ciowej, po
zakonczeniu i odebraniu poszczegdlnych Etapéw realizacji Przedmiotu umowy. W czesci
niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z
Promesy — zapewnienie finansowania wykonania Przedmiotu Umowy (czesci Inwestyciji) lezy po
stronie Wykonawcy, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w
catosci nastgpi po wykonaniu Inwestyc;ji.

Ptatnosci zostang zrealizowane przelewem na nastepujgcy rachunek bankowy Wykonawcy w
Banku ............... nrrachunku: ........................

Za dzien dokonania ptatnosci, Strony ustalajg dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ fakture do siedziby Zamawiajgcego.
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Kazda faktura musi by¢ wystawiona na Zamawiajgcego oraz musi zawiera¢ co najmniej: nazwe
zamowienia, numer Umowy, opis za jaki jest okres lub jakich protokotéw odbioru dotyczy. W
przypadku wystawienia faktury niezgodnie z Umowa lub obowigzujgcymi przepisami prawa bieg
terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie uzupetnienia brakujgcych dokumentow lub dacie
otrzymania faktury korygujgcej VAT (o ile niezgodnos$¢ dotyczyta tresci faktury). Wykonawca
zobowigzany jest do kazdej faktury zatgczy¢ oswiadczenie o wysokosci naleznosci
przystugujgcych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 7 do Umowy wraz z oswiadczeniami uzyskanymi od podwykonawcéw
zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 8 dla faktury czesciowej, a dla faktury koncowej
zgodnie z Zatgcznikiem nr 9.

Jezeli Przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow),
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), ograniczona jest wytgcznie do naleznosci powstatych po:

1) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane,

2) przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie pozniej niz termin zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy z ust. 2,
Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu
dokonania zaptaty tego wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) potwierdzajgcego tg zaptate.

W przypadku realizacji Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw), strony ustalajg nastepujgce zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji
przedmiotu Umowy:

1) Woynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zostanie
zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce wraz z
fakturg dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) oraz pisemnych o$wiadczen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzajgcego tg zaptate, sporzgdzonych zgodnie z Zatgcznikiem nr 8 do Umowy.
Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne oswiadczenie o
wysokosci i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom);

2) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego na pismie do zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do
wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dotgczy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami o
podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych tymi
fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego na wskazany w tych fakturach rachunek
bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy bedzie zawierac
klauzule wskazujgcg nazwe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer jego
rachunku bankowego, w celu bezposredniego przekazania wynagrodzenia podwykonawcom.

W razie naruszenia regut okreslonych powyzej lub powziecia informacji o uchylaniu sie
Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty
Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczac
od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezpos$redniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.
W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ustepie powyzej, uwag
dotyczacych zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajgcy
moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty.
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2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),
Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Potracenie to nie wymaga zgody Wykonawcy i nastepuje poprzez zlozenie
Wykonawcy o$wiadczenia o potrgceniu, albo samym dokonaniu zaptaty z dokonanym
potraceniem.

16. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub zmiany podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) bez zgody
Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia art. 6471 Kodeksu
cywilnego.

17. Ewentualny ztom powstaty w wyniku robét wykonanych w ramach Przedmiotu umowy jest
wlasnoscig Zamawiajgcego. Sprzedaz ztomu dokonywana bedzie przez Zamawiajgcego do
punktu ztomu na podstawie dostarczonej przez Wykonawce Karty przekazania ztomu.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ ztom do punktu ztomu oraz dostarczy¢é Zamawiajgcemu
Karte nie pdézniej niz 3 dni od daty dostarczenia ztomu do punktu ztomu.

18. Ewentualne drewno z wycinki powstate w wyniku robét budowlanych w ramach Przedmiotu
umowy jest wtasnoscig Zamawiajgcego. Drewno w postaci pocietych na kawatki dtuzyc oraz
konaréw uzytkowych nalezy dodatkowo pocig¢ na dtugosé ok. 1 m. Powyzsze nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy w ramach obowigzkéw umownych. Przed przystgpieniem do wycinki
nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego z 7-dniowym wyprzedzeniem. Przekazanie drewna bedzie
odbywac sie protokolarnie.

§ 15

1. Wpykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej: deliktowej i
kontraktowej Przedmiotu umowy na sume nie mniejszg niz 1/5 kwoty fgcznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy (bez franszyz i klauzul ograniczajgcych
odpowiedzialno$¢ zaktadu ubezpieczen).

2. Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1, podlegajg w szczegdlnosci:

1) odpowiedzialno$é cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim, w tym
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych;

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw Wykonawcy i oséb
trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych;

3) ubezpieczenie od szkdd powstatych w wyniku btedoéw w dokumentacji powykonawczej;
4) ubezpieczenie od szkdd powstatych w wyniku wad i brakéw dokumentacji powykonawczej;

5) ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym wtasnos¢é Zamawiajgcego, powstatych w
zwigzku z wykonywaniem Umowy;

6) dodatkowe ubezpieczenie ryzyk budowy z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w zwigzku z
wykonywaniem robo6t budowlanych objetych Przedmiotem umowy oraz pracg maszyn i
urzgdzeh budowlanych.

3.  Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢, oraz zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem Przedmiotu umowy, powstatych w szczegdlnosci w
wyniku:
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1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wtgcznie ze skutkiem $miertelnym, i dlugotrwatg
chorobg ktorejkolwiek z oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;

2) utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, Podwykonawcéw oraz oséb przez nich
zatrudnionych;

3) utraty lub uszkodzenia majgtku oséb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
wigcznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwatg chorobg oséb trzecich;

4) utraty lub uszkodzenia robét budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
sposob.
Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktdérej mowa ust.
1 powyzej, przez caty okres obowigzywania Umowy, tj. az do dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru koricowego catego Przedmiotu umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ kopie polisy
ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego optacania sktadek, w terminie nie dluzszym
niz 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego zgdania.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest krotszy niz okres wskazany
w ust. 4 Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu ochrony
ubezpieczeniowej do przedstawienia Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz
z potwierdzeniem opfacenia sktadek ubezpieczeniowych, ktérych termin wymagalnosci uptynat w
dniu jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

§16

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwaranciji jakosci na Przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w Umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne. W razie
rozbieznosci postanowieh Umowy z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje sie warunki bardziej
korzystne dla Zamawiajgcego.

Okres gwarancji na Przedmiot umowy, wynosi 60 miesiecy. Okres gwarancji rozpoczyna swoj
bieg od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego, o ktérym mowa w § 11 ust. 5 Umowy
stwierdzajgcego wykonanie bez istotnych zastrzezen robét budowlanych objetych Przedmiotem
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu dokumentu
gwarancyjnego w dniu odbioru koncowego. Dokument gwarancyjny stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokotu odbioru korncowego robé6t. Dokumentacja gwarancyjna musi zosta¢ sporzgdzona w
jezyku polskim.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady, usterki lub braki Przedmiotu
umowy, w tym zmniejszajgce funkcjonalnos¢ lub uzytecznos¢ (zwane w Umowie wadami), ktore
ujawnig sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z
koniecznoscig usunigcia wad ujawnionych w okresie gwaranc;ji.

Gwarancja w zaden sposob nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.

§17
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczac
od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Zamawiajgcego w formie
pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektroniczne;.

Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy ujawnionych
w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczac od dnia
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1. Usuniecie wad nastgpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 7 dni. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na piSmie usuniecie wad. Strony przeprowadzg czynnosci kontrolne z
wykonanych prac. Powyzsze zostanie potwierdzone pisemnym protokotem.
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3.  Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwac na wiasny koszt.

4. W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w
ust. 2 Zamawiajgcy — bez zgody sagdu — ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza
zgode.

§18

Strony zgodnie ustalajg, iz postanowienia § 16 i § 17 stanowig oswiadczenie gwarancyjne
Wykonawcy.

§19

1. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy. Przez wady fizyczne Przedmiotu umowy rozumie
sie wszelkie wady, usterki lub braki, w tym zmniejszajgce funkcjonalnos¢ lub uzytecznosé
(zwane w Umowie wadami). Okres rekojmi za wady Przedmiotu umowy jest réwny okresowi
gwaranciji jakosci, i wynosi 60 miesiecy. Okres rekojmi rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania
protokotu odbioru korncowego, o ktérym mowa w § 11 ust. 5 Umowy stwierdzajgcego wykonanie
bez istotnych zastrzezen robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy we wszystkich
obiektach wskazanych w § 1 ust. 1 Umowy.

2. W okresie rekojmi za wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy
w terminie do 30 dni, liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug
wyboru Zamawiajgcego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem
poczty elektronicznej.

3. Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy.
Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczgc od dnia otrzymania
zawiadomienia, o ktérym mowa w ustepie powyzej. Usuniecie wad nastgpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 7 dni.

4. Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca bedzie usuwaé na wiasny koszt.
Dotyczy to zaréwno czynno$ci / robét jak tez wszelkich materiatdéw, czesci, urzadzen, sprzetu
etc. podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na pismie usuniecie wad. W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie
dtuzszym niz 7 dni od otrzymania zawiadomienia - upowaznieni przedstawiciele stron dokonajg
czynnosci kontrolnych, na okoliczno$¢ czego zostanie sporzgdzony pisemny protokot,
zawierajgcy wszelkie ustalenia w tym zakresie.

5. W przypadku nieusunigcia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w
ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Wybdr przystugujacych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do wytgcznej
kompetencji Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwaranc;ji jakosci po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji jako$ci, jezeli wady przedmiotu umowy zostaty zgtoszone w tym
okresie.

§ 20

1. Za dzienh uptywu terminu gwaranciji jakosci za wady fizyczne oraz rekojmi za wady fizyczne i
prawne, uwaza sie:

1) w przypadku niestwierdzenia wad Przedmiotu umowy — uptyw terminu, o ktérym mowa w § 16
ust. 2iw § 19 ust. 1 Umowy,

2) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych lub w przypadku gdy, usuniecie wady, nie
wymagato dostarczenia Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej od wad —
uptyw terminu o ktérym mowa w § 16 ust. 2 i w § 19 ust. 1 Umowy,

3) w przypadku stwierdzenia wad istotnych lub w przypadku gdy, Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad — termin gwaranciji jakosci i
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rekojmi za wady fizyczne i prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od
wad, oraz biegnie na nowo od dokonania naprawy wady istotnej, w zakresie tej wady,

4) w innych wypadkach termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne i prawne ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu, ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg jakosci i
rekojmig za wady fizyczne i prawne Zamawiajgcy nie mogt z niej korzystac.

§ 21

1. Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo zamdwien publicznych
- Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie do 90 dni, liczac od dnia, w ktérym
dowiedziat si¢ o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:

1) zakohczenia dziatalnosci przez Wykonawce,

2) zajecia istotnych sktadnikéw majatku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sgdu, organu
egzekucyjnego lub innego organu wtadzy publicznej,

3) stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje Przedmiot umowy i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie zmienit sposobu wykonawstwa,

4) opdznienia w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy, jezeli stan taki
istnieje pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego,

5) zaprzestania przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy przez okres przekraczajacy 7
dni,

6) wykonywania przez Wykonawce robét budowlanych niezgodnie z Umowag, w tym z
dokumentacjg projektows,

7) pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 7 dniowej zwtoce z usunieciem wad
Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 11 ust. 9
Umowy,

8) stwierdzenia, ze Wykonawca nie ubezpieczyt lub nienalezycie ubezpieczyt Przedmiot umowy,
tj. niezgodnie z postanowieniami § 15 Umowy.

9) ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
utracito moc wigzaca,

10) dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) w trybie § 14 Umowy;

2. Zamawiajgcemu — niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu —
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jesli
Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 Umowy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy na podstawie art. 456
ustawy Prawo zamowien publicznych w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. Wykonawca ma prawo zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci zamoéwienia.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zachowuje prawa
autorskie do dokumentacji projektowej, roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych.

6. Niezaleznie od powyzszego - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli zachodzi co najmniej
jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych;

2) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamdwien publicznych;
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§ 22

1. W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca zobligowany jest w szczegdlnosci:

1) wstrzymac dalszg realizacje Umowy poza pracami okreslonymi przez Zamawiajgcego,
koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych,

2) usung¢ sprzet budowlano — montazowy, materialy i wyroby budowlane oraz wycofaé swoj
personel z terenu budowy,

3) uporzadkowac teren budowy,

4) przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuty etc.) dotyczace Przedmiotu umowy —
aktualne na dzien odstgpienia,

5) dostarczy¢é Zamawiajgcemu catg dokumentacje techniczng, wszelkie rysunki, specyfikacje i
inne dokumenty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym okreslone w Umowie,
aktualne na dzien odstgpienia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W razie odstgpienia od Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, na etapie po
dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej zgodnie z § 4 ust. 9 Umowy oraz dokonaniu
czesciowej zaptaty, zgodnie z § 14 Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do petnienia
nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie tej dokumentaciji.

3. W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzkow wskazanych w ust. 1 powyzej w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego - Zamawiajgcy moze zlecic ich realizacje podmiotom
trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 23

1. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia ksigg rachunkowych i zapiséw wszystkich
transakcji finansowych i wydatkéw w zwigzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

§ 24

1. Wpykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwitoki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 — w wysokosci 0,01 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13
ust. 1 Umowy,;

2) kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym
zgodnie z § 4 ust. 8 Umowy i § 11 ust. 9 Umowy — w wysokosci 0,01 % tgcznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy,;

3) kazdy rozpoczety dzieh zwtoki w usunieciu wad Przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwaranciji i rekojmi w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 17 ust. 2 Umowy lub §
19 ust. 3 Umowy — w wysokosci 0,01 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13
ust. 1 Umowy, ,

4) kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu dokumentacji
ubezpieczeniowej w stosunku do terminéw wyznaczonych zgodnie z § 15 ust. 5 Umowy — w
wysokosci 0,01 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy,

5) nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowien § 15 Umowy — w wysokosci
0,1 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony
dzien braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,

6) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 8 ust. 1 Umowy - w wysokosci 0,01 %
tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy,

7) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu skorygowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 8 ust. 2 Umowy - w
wysokosci 0,01 % fgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy,

8) odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 %
tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy,

9) brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w
§ 13 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,
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10) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 % fgcznego wynagrodzenia
netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

11) nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

12) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w §
13 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

13) wprowadzenia przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy z naruszeniem postanowien § 10 ust. 10 Umowy w wysokosci 0,1 % tgcznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

14) naruszenie przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy, § 3 ust. 4
Umowy - w wysokosci 0,5 % fgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1
Umowy - za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego naruszenie tych obowigzkow,

15) naruszenie przez Wykonawce obowigzku wskazanego w § 3 ust. 5 Umowy w wysokosci 0,5%
tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy — za kazde stwierdzone
przez Zamawiajgcego naruszenie tego obowigzku,

16) za naruszenie obowigzku wskazanego w § 26 ust. 12 Umowy, w wysokosci 5 % wartosci
niewniesionego w terminie lub nienalezycie wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

17) za naruszenie przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy lub przepiséw w zakresie
prawa pracy w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce zlotych) za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

18) za niewykonanie przez Wykonawce pozostatych obowigzkdéw o charakterze niepienieznym
wskazanych w Umowie - w wysokosci w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek.

19) za zmiane osoby petnigcej funkcje projektanta na osobe o doswiadczeniu za ktére
Wykonawca uzyskatby w ramach kryterium oceny ofert ,Doswiadczenie personelu
kluczowego” mniejszg ilos¢ punktow, niz za osobe wskazang w ofercie przetargowej — w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek.

20) niedopetnienie obowigzku, o ktéorym mowa w § 12 ust. 5 — 500,00 zt za kazdg nieobecnos¢
kierownika (odpowiednich kierownikow);

21) przerwanie, bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, realizacji przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 13 ust.
1 umowy za kazdy dzien zwitoki. Po uptywie 14 dni nieuzasadnionej przerwy Zamawiajgcy ma
prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 13 ust. 1 umowy;

W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary
umownej z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w Umowie kar umownych z innych tytutéw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych zaptaty
odszkodowania uzupetniajgcego, jesli zastrzezone kary umowne nie pokryjg poniesionej przez
niego szkody.

Strony uzgadniajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, wytgcznie na podstawie oswiadczenia Zamawiajgcego,
dotyczacego naliczenia kary, cho¢by byta ona jeszcze niewymagalna.

taczna wysokos¢ kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie moze
przekroczy¢ 20% tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 13 ust. 1 Umowy.

§ 25

Strony majg prawo do przedituzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2
Umowy, (ale nie stanowi to roszczenia Wykonawcy do jednostronnego zgdania od
Zamawiajgcego takiej zmiany), jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobiehstwo niedotrzymania
pierwotnego terminu (pierwotnych terminéw) z powodu przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, a okreslonych ponizej:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
podmioty lub organy: administracji panstwowej, samorzgdowej lub cztonkowskie Unii
Europejskiej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢; w szczegolnosci dotyczy to nastepujacych sytuacii:

opdznien w wydawaniu decyzji, zezwoleh, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci;

opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. przez inne podmioty,
przedtuzajgcej sie bezczynnosci tych organdéw lub podmiotow,

nieterminowego: przekazania terenu budowy, odebrania etapu prac,

koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej — z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce — w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mieé¢ wptyw na
dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy,

gdy wystapia, co prawda zgodne z naturalnym cyklem pogodowym warunki atmosferyczne,
ale na tyle niekorzystne i intensywne, ze uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robdt,

w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowag, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych. Za niekorzystne warunki
atmosferyczne nalezy uznac¢ w szczegolnosci warunki atmosferyczne odbiegajace od
typowych majgcych wptyw na niemoznos¢ prowadzenia robét budowlanych takie jak:
intensywne opady deszczu lub $niegu trwajgce powyzej nastepujgcych po sobie 3 dni,
utrzymywanie sie w ciggu kolejnych 3 dni temperatury nizszej niz 0°C, powddz (czas
niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia
robot), weczesny okres zimy, przedtuzajgcy sie okres zimy, niskie temperatury, ktére zgodnie
ze szczegbtowg specyfikacjg techniczng uniemozliwiajg prowadzenie robdt,

jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami; przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz
ktérego Strony nie mogty unikngé ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwazac sie bedzie w szczegdlno$ci:
powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania
wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, stan pandemii choréb, epidemii choréb, zmiany
zwigzane ze stanami pandemii, epidemii, w tym ich przebiegiem,

koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, wyrokéw, postanowien, pozwolen
lub wystgpienia koniecznych zmian, ktére spowodujg zmiane wynagrodzenia Wykonawcy
robét,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie Umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia Umowy;
rozszerzenia przez Zamawiajgcego zakresu robot o roboty dodatkowe, ktérych nie mozna

byto przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy, a nie wykonanie ktérych uniemozliwiatoby nalezyte
wykonanie Przedmiotu umowy,

10) gdy wystgpi koniecznosé wykonania robét zamiennych (ktérych realizacje Zamawiajgcy

dopuszcza) z powodu:

— uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,

— aktualizacji rozwigzanh projektowych z uwagi na postep technologiczny,

— zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat
przy realizacji Przedmiotu umowy,

— zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Szczegotowy zakres robdt zamiennych musi zostac przez Wykonawce udokumentowany.
11) zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych

kategoria gruntu (kurzawka, skata, niekontrolowane nasypy, obecnos¢ ptyt betonowych itp.)

Strona 24 z 29

PIR.271.6.2022



12

13

~

~

skutkujgce niemozliwoscig realizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. W przypadku
wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych termin realizacji Umowy zostanie wydtuzony o
czas w jakim zostaty zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie
dodatkowych badan oraz o czas rowny wydtuzeniu realizacji Przedmiotu umowy w zwigzku z
innymi od przyjetych warunkami geologicznymi;

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegolnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchow, artefaktow
archeologicznych, skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia roboét, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od
zatozonych, termin realizacji Umowy zostanie wydiuzony o czas uzyskania niezbednych
uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia
kolidujgcego uzbrojenia;

zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio z
Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia
prawidiowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowa¢ maksymalnie
czas niezbedny do wykonania tych robat;

14) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postepowania

0 udzielenie zamowienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje Przedmiotu
umowy.

2.  Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i cato$ciowego
wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegodlnosci czas trwania
przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zaméwienia az do czasu ich faktycznego usuniecia.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art.
455 ustawy PZP.

Poza przestankami opisanymi powyzej Strony majg prawo dokonania nastepujacych zmian

Umowy, w razie zaistnienia ponizszych okoliczno$ci:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7

8)

usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych w
Umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana tresci Umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisow w celu jej
jednoznacznej interpretacii;

ograniczenie zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy;

zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian Umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczgcych realizacji tego Projektu,

wydtuzenie okresu gwaranciji i rekojmi o dowolny okres, wzgledem terminu wskazanego w
niniejszej umowie,

skrécenie terminu realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna dla
Zamawiajgcego;

zmiany technologiczne wywotane w szczegdlnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatow, urzgdzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowang zaprzestaniem produkc;ji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen ,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatow lub urzgdzen nowszej generac;ji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy,

odnosnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamdéwienie nie wptynetaby na krag podmiotéw
ubiegajgcych sie o0 zamdwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg w
szczegdlnosci zmiany o charakterze administracyjno — organizacyjnym Umowy np. zmiana nr
konta bankowego, dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzgce do
likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy,

gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancéw gminy,
wiascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycja), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujgcy dla
strony spotecznej,
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9) gdy Zamawiajgcy dokona zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy; zmiana terminu moze obejmowaé¢ maksymalnie czas trwania robo6t wynikajgcych ze
zmiany Umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwienh publicznych. W celu
dokonania zmiany Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szczegdtowego
czasu realizacji robét wskazanych w zdaniu poprzednim, z uwzglednieniem harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w Umowy. Jezeli powyzsze determinuje mozliwosé
wykonania robét objetych Przedmiotem umowy, przesunigciu ulegnie rowniez czas ich
realizacji,

10) zmian wynikajgcych ze zmiany zasad uzyskania, wyptaty i rozliczenia Dofinansowania
Inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad oraz wynikajgcych z uzyskiwanych od
Banku Gospodarstwa Krajowego wytycznych dotyczgcych zasad jego realizacji.

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych
zamiennych lub innych robét niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, a
ktére nie zostaly ujete w dokumentaciji projektowej (badz nie sg elementem robét budowlanych
wskazanych w dokumentac;ji projektowej), Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robot
oraz zasadnosc ich wykonania w protokole koniecznosci.

Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest réwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na
wykonanie robét dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich
wykonania.

Wykonawca nie ma prawa wykonac¢ zadnych robét, o ktérych mowa powyzej bez uzyskania
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie i zawarcia aneksu do Umowy. Wykonanie robot bez
takiej zgody spowoduje, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty wynagrodzenia
za te roboty.

W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robét o ktérych mowa w ust. 5
powyzej, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulaciji:

1) roboty budowlane wycenione przez Wykonawce bedg rozliczane wedtug cen jednostkowych z
tej szczegotowej wyceny robdt. W przypadku realizacji robot po uptywie pierwszego roku
obowigzywania Umowy ceny jednostkowe mogg ulega¢ waloryzacji o wskaznik inflacji podany
przez Gtéwny Urzad Statystyczny w obowigzujgcym rocznym okresie;

2) roboty budowlane dodatkowe, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w szczegétowej
wycenie robot przedtozonej przez Wykonawce, nalezy wyceni¢ metodg kalkulacji
szczegotowej, sporzgdzonymi na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki
obmiaru robét oraz z zastosowaniem najnizszych stawek oraz narzutéw z wydawnictwa
Sekocenbud za kwartat w ktérym dokonywana jest zmiana Umowy. W przypadku brak cen w
wydawnictwie Sekocenbud przyjete zostang stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do
cen z tych faktur nie zostang doliczone narzuty.

Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane ustalone w sposéb wskazany w niniejszym ustepie
jest wynagrodzeniem ryczattowym.

9.

10.

11.

12.

Zmiany przewidziane w Umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.

Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane Umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. powyzej
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym informacji uzasadniajgcych zgdanie
zmiany Umowy, potwierdzajgcych zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zgdania
zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujgc o dokonanie zmiany Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do szczegétowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w
szczegolnosci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujgcej na zakres dokonywanej
zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane sg szczegoétowe wyliczenia
potwierdzajgce jej zasadnosc¢, adekwatnos¢ oraz wysokosé; w przypadku zmiany terminu
wymagana jest szczegotowa analiza dodatkowego nakfadu czasu pracy przedstawiona na osi
czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo- finansowego). Udokumentowanie przez
Wykonawce okolicznoéci dotyczgcych zmiany Umowy nie jest rbwnoznaczne ze zgodag
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13.

14.

15.

10.

11.

12.

Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwosci zmiany Umowy wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. W takim wypadku Wykonawcy nie
przystugujg zadne roszczenia.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

Strony maja prawo do ograniczenia zakresu Przedmiotu umowy. Za roboty niewykonane —
uznane przez Zamawiajgcego jako zbedne — cho¢ objete Umowag, wynagrodzenie ani zadna inna
rekompensata czy odszkodowanie Wykonawcy nie bedzie przystugiwato. W takim przypadku
wycena robot pominietych zostanie ustalona zgodnie z § 25 ust. 8 Umowy. Strony ustalajg, iz
maksymalny zakres takich robé6t wyniesie nie wiecej niz 10 % zakresu robét objetych
Przedmiotem umowy.

§ 26

Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wartosci brutto
ztozonej przez Wykonawce oferty, tj. kwota w wysokoSci .............ccooiiiiinen. zt.

Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiajgcy.
Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione wytgcznie w formie okreslonej w art. 450 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

W przypadku ztozenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy dopuszcza gwarancje w postaci bezwarunkowej,
nieodwotalnej i ptatnej na pierwsze zgdanie o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, takze
co do formy, wartosci i okresu waznosci.

Wykonawca wniost zabezpieczenie w formie: ...

Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia
stwierdzonych wad oraz roszczen o zaptate kar umownych, a takze roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.

Wykonawca zobligowany jest zagwarantowaé, aby wniesione zabezpieczenie zachowato moc
wigzgcg przez caty okres obowigzywania Umowy oraz okreslony w § 19 ust. 1 Umowy okres
rekojmi oraz okreslony w § 16 ust. 2 Umowy okres gwarancji jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na obowigzywanie zabezpieczenia oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Czes¢ kwoty zabezpieczenia (w wysokosci 70 %) gwarantujgca zgodne z Umowag wykonanie
Przedmiotu umowy zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany.

Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy zwrdci nie
poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy
lub gwaranciji. Liczenie terminu 15 dni nastepuje od daty uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji. W przypadku, gdy okres okreslony wedtug regut opisanych w zdaniu poprzednim nie
bedzie tozsamy dla gwarancji i rekojmi, termin 15- dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego
okresu, ktéry nastgpi pdzniej.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajagcym, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym zgody
Zamawiajgcego na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy jest
ustanowienie akceptowanego przez Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego).
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13. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w § 18 ust. 4 Umowy, pod warunkiem, ze zmiana ta zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

14. Strony uzgadniaja, iz w sprawach dotyczacych zabezpieczenia, a nieuregulowanych
postanowieniami niniejszej Umowy, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych.

§ 27

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze
przela¢ na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§ 28

Wszelkie zmiany Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, wymagajg zachowania formy pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 29

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowieh publicznych.

§ 30

Wszelkie spory pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag, wynikajace z Umowy, o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddajg
rozstrzygnieciu w drodze mediacji lub polubownemu rozwigzaniu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne
polubowne sposoby rozwigzania sporu

§ 32

1. Umowa zostata zawarta w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

2.  Wskazane ponizej Zatgczniki 1 — 10 stanowig integralng cze$¢ Umowy:
1) Zatacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.
2) Zatgcznik nr 2 — Program Funkcjonalno- Uzytkowy.
3) Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy zdnia ...............c.coeeee. r.
4) Zatgcznik nr 4 — Wz6r karty materiatowej.
5) Zatagcznik nr 5 — Wzdr karty nadzoru autorskiego.
6) Zatgcznik nr 6 — Wzdr odwiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu.

7) Zatgcznik nr 7 — Wzdr odwiadczenia Wykonawcy o wykonaniu czesci zadania przez
Podwykonawce.

8) Zatgcznik nr 8 — Wzdr odwiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia.
9) Zatgcznik nr 9 — Wzdr odwiadczenia Podwykonawcy o zaspokojeniu roszczenh finansowych.
10) Zatacznik nr 10 — Okreslenie etapdéw realizacji zadan w ramach Inwestyciji.

Zamawiajgcy Wykonawca

Strona 28 z 29
PIR.271.6.2022



Strona 29 z 29
PIR.271.6.2022



