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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW  

 

Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt pt.: 

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSCKIEJ W PODLESIU. 

LOKALIZACJA: PODLESIE 99, GMINA LELÓW, DZ. NR EWID 1495/1, OBR. 012 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: LELÓW został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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BRANŻA SANITARNA 

PROJEKTOWAŁ MGR INŻ. EWELINA CHŁĄD UPR. NR SLK/6257/PWBS/16  

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

PROJEKTOWAŁ 

MGR INŻ. ARTUR WIECZOREK SLK/4125/PWOE/12  

MGR INŻ. TOMASZ CIEPLAK UPR. NR 22/02  

CZĘSTOCHOWA, MARZEC 2017 
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CZĘŚĆ 1 – ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Jednostka Projektowa/Pracownia architektoniczna: 

 

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER 

42-221 Częstochowa, ul. Ikara 128B 

NIP 949-177-69-95 

telefon: +48 605-091-722 

Adres e-mail: p.szleper@gmail.com 

OPRACOWAŁ 

 IMIĘ NAZWISKO / NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

ARCHITEKTURA 

OPRACOWAŁ MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ SZLEPER UPR NR 40/09/DOIA  

CZĘSTOCHOWA, MARZEC 2017 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej znajdującej się  

w miejscowości Podlesie pod nr 99, nr ewid. dz. 1495/1 obr 12. 

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Przedmiotowa działka nr ewid. 1495/1 jest w kształcie kwadratu.  

Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest w północno-wschodnim narożniku działki. 

Budynek stanowi uzupełnienie zabudowy szkolnej znajdującej się na kompleksie działek 

(1495/2,  1495/1, 1499, 1496)  

Wjazd na posesję za pomocą istniejącego zjazdu z drogi gminnej dz. nr 1482. 

Główne wejście do obiektu od strony północno-wschodniej. Wejście do budynku poprzez 

schody wejściowe lub pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Obiekt dostosowany do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 

 Istniejący śmietnik przy podjeździe, w zachodniej części działki. 

Teren jest porośnięty trawą, niską roślinnością oraz w części południowej istniejący 

drzewostan.  

Odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku, poprzez system orynnowania na 

nieutwardzony teren własnej posesji. Wszystkie wody opadowe zagospodarowane w obrębie 

własnej posesji. 

2.1) SIECI WEWNĘTRZNE I PRZYŁĄCZA UZBROJENIA TERENU 

Istniejące przyłącza: 

 Zewnętrzna instalacja wodociągowa, 

 Przyłącze elektroenergetyczne, 

 Przyłącze kanalizacji sanitarnej do szamba  

2.2) UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI 

Projekt nie przewiduje żadnych zmian w zagospodarowaniu terenu. 

3. INFORMACJE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ 

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

4. INFORMACJE O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 

5. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 

Opis Numer 

PLAN SYTUACYJNY P-1 
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P-1 PLAN SYTUACYJNY 
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CZĘŚĆ 2 – INWENTARYZACJA BUDOWLANA 

Jednostka Projektowa/Pracownia architektoniczna: 

 

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER 

42-221 Częstochowa, ul. Ikara 128B 

NIP 949-177-69-95 

telefon: +48 605-091-722 

Adres e-mail: p.szleper@gmail.com 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

 IMIĘ NAZWISKO / NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

ARCHITEKTURA 

OPRACOWAŁ MGR INŻ. PIOTR SZLEPER UPR NR SLK/1727/PWOK/07  

CZĘSTOCHOWA, MARZEC 2017 
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1. DANE OGÓLNE OBIEKTU 

Budynek nr 99 w Podlesiu jest budynkiem przedwojennym wybudowanym w 1938r, 

wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek poddany pracom remontowym w latach 2014-

2016. 

Budynek jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z poddaszem. 

Budynek pełni funkcję świetlicy wiejskiej.  

Wejście do budynku od strony południowej oraz od strony północnej.  

kubatura                                                                                        - 1797,76 m3 

powierzchnia zabudowy - 294,19 m2 

łączna powierzchnia użytkowa - 411,9 m2 

 

2.  OPIS ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNYCH 

 

 Ściany fundamentowe – murowane z kamienia wapiennego, 

 Ściany piwnic – murowane z cegły ceramicznej pełnej i kamienia wapiennego na zaprawie 

cementowo-wapiennej,  

 Ściany konstrukcyjne – murowane z cegły ceramicznej pełnej i kamienia wapiennego na 

zaprawie cementowo-wapiennej, 

 Ścianki działowe – murowane z cegły pełnej i dziurawki, 

 Strop – parteru drewniany, piwnicy kleina  

 Nadproża – murowane z cegły  

 Schody – żelbetowe wylewane  

 Dach – drewniany czterospadowy, kryty blachą malowaną 

 Kominy – murowane z cegły pełnej, tynkowane 

 Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne  

 Stolarka okienna – częściowo wymieniona. W poziomie piwnic i parteru stolarka okienna 

PCV – wymieniona.  

 Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne wejściowe od strony północno-wschodniej 

wymienione – PCV; drzwi od strony południowo - zachodniej drewniane – do wymiany. 

 Tynki zewnętrzne - cementowe, częściowo malowane 

 Obróbki blacharskie - blacha malowana 

 Rynny i rury spustowe - PCV 
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3. SPIS RYSUNKÓW 

 

Opis Numer 

INWENTARYZACJA – POZIOM PIWNIC I-1 

INWENTARYZACJA – POZIOM PARTERU I-2 

INWENTARYZACJA – POZIOM PODDASZA I-3 

INWENTARYZACJA – ELEWACJA FRONTOWA I TYLNA I-4 

INWENTARYZACJA – ELEWACJE BOCZNE I-5 
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CZĘŚĆ 3 – PROJEKT TERMOMODERNIZACJI 

Jednostka Projektowa/Pracownia architektoniczna: 

 

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER 

42-221 Częstochowa, ul. Ikara 128B 

NIP 949-177-69-95 

telefon: +48 605-091-722 

Adres e-mail: p.szleper@gmail.com 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

 IMIĘ NAZWISKO / NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 

PROJEKTOWAŁ MGR INŻ. PIOTR SZLEPER UPR NR SLK/1727/PWOK/07  

 MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ SZLEPER UPR NR 40/09/DOIA  

CZĘSTOCHOWA, MARZEC 2017 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Podlesiu nr 99, 

nr ewid. dz. 1495/1. 

Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, przekryty dachem kopertowym 

krytym blachą płaską na rąbek.  

2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU 

kubatura                                                                                        - 1797,76 m3 

powierzchnia zabudowy - 294,19 m2 

łączna powierzchnia użytkowa - 411,9 m2 

Stan techniczny obiektu przedstawia poniższa ikonografia fotograficzna: 

 

Zdjęcie 1  

 
Elewacja północno-wschodnia 

Zawilgocenie ścian budynku, miejscowe ubytki materiału konstrukcyjnego ścian. 

Tynk zewnętrzny miejscowo spękany i odspojony. Pęknięcie ściany na całej wysokości 

przy wejściu na schody piwniczne. 
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Zdjęcie 2 

 
Pęknięcie ściany 

 

Zdjęcie 3 

 
Odspojenie tynku lukarn poddasza Miejscowe zapadnięcia w poszyciu dachu 
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Zdjęcie 4 

 
Pęknięcia włoskowate ściany 

 

Zdjęcie 5 

 
Odspojenie tynku cokołowego wokół budynku 
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Zdjęcie 6 

 
Pęknięcia włoskowate ściany, odspojenie tynku cokołowego wokół budynku. 

 

Zdjęcie 7 

 
Pęknięcia włoskowate ściany, odspojenie tynku cokołowego wokół budynku. 
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3. PROJEKTOWANE PRACE  

3.1) TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN PIWNIC 

1) Przygotowanie nawierzchni 

Powierzchnię ściany, na której ma być wykonywana izolacja pozioma należy odsłonić (odkopanie 

istniejących ścian fundamentowych i piwnicznych do poziomu ław fundamentowych - uwaga nie 

dopuszcza się obkopania całego obiektu, obiekt należy podzielić na odcinki wykonawcze 

uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego, projektantem oraz kierownikiem budowy), 

oczyścić z resztek gruntu, skuć ewentualne pozostałości starej izolacji i tynków, oczyścić spoiny między 

cegłami na głębokość do 2 cm, skuć skorodowane fragmenty cegły. Większe ubytki cegły uzupełnić 

przez przemurowanie ściany, mniejsze uzupełnić tynkiem renowacyjnym, podkładowym równolegle  

z wypełnianiem nim oczyszczonych spoin. Przy wypełnianiu spoin, wyprowadzić je na pełną spoinę.  

W trakcie prac przygotowawczych należy ocenić poziom zawilgocenia i zasolenia muru. W przypadku 

zawilgocenia powyżej 6% mierzonego masowo należy pozostawić ścianę odsłoniętą i czekać na jej 

naturalne wyschnięcie lub zastosować wybraną metodę osuszania mechanicznego.  

2) Uszczelnienie i termomodernizacja 

Nałożenie elastycznej, mineralnej powłoki izolacyjnej o grubości od 2 do 3 mm (zużycie 2,4-3,6 kg/m2) 

w zależności od poziomu zagrożenia wilgocią lub wodą gruntową.  

Po okresie uzyskania odpowiedniej wytrzymałości izolacji zgodnie z kartą producenta należy przykleić 

do ściany warstwę termoizolacyjną ze styropianu XPS gr 10 cm. ściany fundamentowe i piwniczne  

oraz 5 cm ściany pochylni i ściany oporowej wejścia do piwnicy. Styropian kleić systemem klejów 

poliuretanowych dedykowanych do styropianu XPS.   

Od poziomu ławy fundamentowej do poziomu +10 cm powyżej poziomu otaczającego gruntu należy 

ułożyć warstwę folii kubełkowej.  

Wokół budynku wykonać opaskę obwodową z kostki brukowej – opaska szerokości 100 cm ze spadkiem 

min 3% od budynku. 

Po wykonaniu opaski należy folię dociąć do poziomu opaski. 

Styropian XPS od poziomu opaski do poziomu góry cokołu zmatowić i przygotować do przyklejenia 

siatki na kleju. 

Na przygotowaną powierzchnie cokołu nałożyć Marmolit kolor RAL 811.  

3.2) TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN PARTERU 

1) Przygotowanie nawierzchni 

Powierzchnię ściany, na której ma być wykonywana izolacja pozioma należy oczyścić i skuć wszystkie 

luźne tynki. Powierzchnie zagruntować i wyrównać.  

2) Montaż listew cokołowych 

3) Klejenie zaprawą klejącą 

4) Wykończenie ościeży 

5) Wykonanie warstwy zbrojącej 

6) Nałożenie podkładu tynkarskiego 

7) Wykonanie zewnętrznego tynku mineralnego 

3.3) WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

Projektuje się wymianę stolarki okiennej poddasza oraz okna na kondygnacji parteru zlokalizowanego 

nad drzwiami wejściowymi na elewacji południowo-zachodniej. Istniejące okna drewniane należy 

zdemontować. Następnie przeprowadzić konserwację ścian poddasza. Montaż okien w istniejące 
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otwory przygotowane wg zaleceń producenta stolarki. Montaż wykonać zgodnie z aprobatą techniczną 

dostawcy producenta stolarki. 

Okna PCV w kolorze białym, Uw=0,9.  

Wymianie podlegają również drzwi zewnętrzne na elewacji południowo-zachodniej. Kolorystyka drzwi 

orzech alternatywnie białe w dostosowaniu do stolarki okiennej. Drzwi U=1,3 

3.4) TERMOMODERNIZACJA DACHU 

W związku z wykonaniem nowej elewacji budynku projektuje się wymianę poszycia dachu 

(trwałość istniejącego poszycia do wykonania generalnego remontu ocenia się na ok. 5 lat) 

1) Demontaż istniejącego poszycia (prace należy prowadzić etapami – nie dopuszcza się 

zdemontowani całego istniejącego poszycia). Każdy etap musi obejmować w cyklu jednego dnia 

demontaż poszycia, wykonanie nowego odeskowania z płyty OSB Wodoodpornej lub sklejki  

gr. 10 mm, folii izolacyjnej. 

W cyklu następnego dnia należy ułożyć następną sekcje. Prace związane z rozbiórką istniejącego 

poszycia i oszalowanie całego dachu należy wykonać tak by nie dopuścić do zalania obiektu przez 

opady atmosferyczne.    

Oszalowanie mocować na nowych kontr łatach umożliwiających przepływ powietrza od okapu  

do kalenicy. 

Na krokwiach rozwinąć folię paroprzepuszczalną i mocować ją za pomocą łat.  

2) Wykonanie obróbek blacharski dachu. 

3) Montaż nowego poszycia z blachy łączonej na pionowy rąbek. 

4) Montaż nowych rynien i rur spustowych.  

5) Usłużenie warstwy termoizolacyjnej w przestrzeni pomiędzy krokwiami – uwaga nowe 

oszalowanie odseparować od warstwy izolacyjnej pustką powietrzną min. 4 cm – separacje 

oszalowania zapewnić poprzez wykonanie bariery z sznurka separacyjnego montowanego na 

choinkę.  

6) Pustka powietrzna pomiędzy oszalowaniem a warstwą termoizolacyjną musi zapewniać swobodny 

przepływ powietrza od okapu do kalenicy. 

Uwaga wloty powietrza pod okapem: 0,002 powierzchni połaci dachu i min. 200 cm2 na 1 m.b. 

okapu, wyloty powietrza w kalenicy 0,001 powierzchni dla dachu.  

7)   Wykonanie warstwy termoizolacyjnej gr 25 cm: 

A. Pomiar rozstawu w świetle między krokwiami 

B. Odmierzanie i przycinanie mat 

C. Układanie pierwszej warstwy ocieplenia – między krokwiami 

D. Montaż stalowego rusztu pod okładziny połaci 

E. Układanie drugiej warstwy ocieplenia – pod krokwiami 

F. Montaż paroizolacji 

G. Przykręcanie okładzin połaci – płyta G-K wodoodporna (zielona) 

 

3.5) NAPRAWA ŚCIANY  

W związku z pionowymi pęknięciami włoskowymi ścian należy wzmocnić ściany poprzez wklejenie 

prętów stalowych. 
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1) Wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w określonych 

odstępach pionowych. 

2) Głębokość szczeliny wynosi od 55 do 70 mm (plus grubość tynku). 

3) Dolne i górne wzmocnienia powinny być usytuowane jak najdalej od siebie - maksymalna 

odległość odpowiada 12 warstwom cegieł (około 0,9 m). 

4) Wyczyścić szczeliny i spłukać wodą. 

5) Wstrzyknąć warstwę zaprawy grubości 15 mm (w przybliżeniu) w głąb szczeliny. 

6) Wepchnąć pręt w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie. 

7) Nałożyć drugą warstwę zaprawy (około 10 mm grubości) na poprzednią. 

8) Zwilżać okresowo. 

9) Uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwą zaprawą. 

 

3.6) WYKONANIE DASZKU SYSTEMOWEGO NAD SCHODAMI DO POZIOMU 

PIWNIC 

Zastosować zadaszenie systemowe 

1) Montaż wsporników wsporczych w tulejach dystansowych – kotwy systemowe do połączeń 

konstrukcyjnych. 

2) Montaż oszalowania daszku. 

3) Montaż obróbek daszku. 

3.7) WYKONANIE OPASKI WKOŁO BUDYNKU – 100 CM 

Wykonanie obwodowej opaski wokół budynku – kostka brązowa, typ Holland 

1) Wykorygowanie terenu wokół budynku. 

2) Montaż obrzeży trawnikowych separujących opaskę od trawnika – góra obrzeża płaska 

umożliwiająca wykonanie kontr spadku od budynku wynoszącego 3%. 

3) Wykonanie podsypki piaskowej gr 10 cm pod obrzeże. 

4) Wykonanie opaski z kostki brukowej gr 8 cm. 

5) Spoinowanie przerw pomiędzy kostką – zasypka piaskowa. 
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4. SPIS RYSUNKÓW 

 

Opis Numer 

RZUT PIWNIC - TERMOMODERNIZACJA A-1 

RZUT PARTERU - TERMOMODERNIZACJA A-2 

RZUT PODDASZA- TERMOMODERNIZACJA A-3 

ELEWACJA FRONTOWA I TYLNA - TERMOMODERNIZACJA A-4 

ELEWACJE BOCZNE- TERMOMODERNIZACJA A-5 
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CZĘŚĆ 4 – INFORMACJA BIOZ 

Jednostka Projektowa/Pracownia architektoniczna: 

 

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER 

42-221 Częstochowa, ul. Ikara 128B 

NIP 949-177-69-95 

telefon: +48 605-091-722 

Adres e-mail: p.szleper@gmail.com 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

 IMIĘ NAZWISKO / NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

BRANŻA ARCHITEKTONICZA 

PROJEKTOWAŁ MGR INŻ. PIOTR SZLEPER UPR NR SLK/1727/PWOK/07  

 MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ SZLEPER UPR NR 40/09/DOIA  

CZĘSTOCHOWA, MARZEC 2017 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT. 

Przedmiotem inwestycji jest TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY 

WIEJSCKIEJ W PODLESIU. 

LOKALIZACJA: PODLESIE 99, GMINA LELÓW, DZ. NR EWID 1495/1, OBR. 012 

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: LELÓW 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Obecnie na terenie objętym wnioskiem znajduje się przedmiotowy budynek  

wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych. 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW  ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 

KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 

LUDZI 

Zagospodarowanie terenu działki wykonać należy przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, co najmniej w zakresie: 

 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

 wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 

 odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

 zapewnienia łączności telefonicznej, 

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 

WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 

OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 

WYSTĄPIENIA 

W czasie realizacji planowanego zamierzenia budowlanego będą prowadzone 

następujące prace i roboty budowlane: 

 roboty ziemne, 

 roboty murowe, 

 roboty betonowe i żelbetowe monolityczne, 

 roboty budowlano-montażowe, 

 roboty wykończeniowe. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 

balustradami; brak przykrycia wykopu), 

 zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia 

ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu 

gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
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 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu 

robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 

wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

 Zagrożenia występujące podczas wykonywania robót murowych: 

 upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 

roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem  

z wysokości przy wykonywaniu robót murarskich), 

 uderzenie przedmiotami spadającymi z wyższej kondygnacji, 

 zasypanie ziemią podczas wykonywania murów w wykopach. 

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 

 upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak 

zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak 

zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe), 

 przygniecenie pracownika elementem konstrukcji stalowej podczas wykonywania 

robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika 

w strefie zagrożenia tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, 

powiększonym z każdej strony o 6,0m). 

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

 upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 

roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem 

z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem 

rusztowania), 

 uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu 

pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie 

budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu 

maszyn i urządzeń technicznych: 

 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej 

osłony napędu), 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu 

robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 

wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW  

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

 szkolenie wstępne,  
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 szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia.  

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.  

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz 

na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla 

zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 

znajomości przepisów oraz zasad bhp.  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ  

I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCA SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA 

WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

 niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 

 nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

 niewłaściwe polecenia przełożonych, 

 brak nadzoru, 

 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

 tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

 brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy 

i ergonomii, 

 dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań 

lekarskich; 

 niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

 niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

 nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

 brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 
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Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

 niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

 wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

 brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

 brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

 brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

 zastosowanie materiałów zastępczych, 

 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

 wady materiałowe czynnika materialnego: 

 ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

 niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

 niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem. 

Na podstawie: 

 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy 

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

 wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby, 

 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 

 kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na 

celu: 

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 

szkodliwych i uciążliwych, 
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 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich 

zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac 

i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 

środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 

pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia  

i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą 

ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie 

głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować 

pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Podstawa prawna opracowania: 

 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 

poz.94 z późn.zm.) 

 art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 

106 poz.1126 z późn.zm.) 

 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 

z póź. zm.) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. 

w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. 

w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

(Dz.U. Nr 62 poz. 287) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. 

w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 

osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. 

w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, 

zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się 

pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej 

do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U. Nr 62 poz. 290) 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60 poz. 278) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
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w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 

844 z póź. zm.) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 

1263) 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 

urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 

poz. 1021) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

Nr 47 poz. 401). 

 

 

7. ZAŁĄCZNIKI 

 

Opis  

UPRAWNIENIA I PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY – PIOTR SZLEPER 1 

UPRAWNIENIA I PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY – ŁUKASZ SZLEPER 2 

 


