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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2019.1186 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze dokumentacja techniczna

pn.:
.Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w Podlesiu.”

wykonana na zlecenie:

Gminy Lelow
Ul. Szczekociniska 18

42-235 Lelow

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Andrzej PRZYBYLSKI mgr inz. Pawet NIEDZIELSKI
upr. nr SLK/4107/PWOD/12 -
(projektant) (opracowanie)
.......................... (podp|s) (podp|s)
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. CZESC OPISOWA.
11. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
1.1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej wewnetrznej w miejscowo$ci Podlesie. Dtugos¢ odcinka
objetego opracowaniem obejmuje ok. 567 m. Zakres opracowania obejmuje:
rozbiorke istniejacej nawierzchni;
e  roboty ziemne;
e  korekty wysokoSciowe elementdw infrastruktury;
e  zabezpieczenie sieci infrastruktury techniczne;j;
e  wykonanie warstw podbudowy;
e wykonanie nawierzchni jezdni z AC;
e odtworzenie rowow przydroznych oraz wymiane przepustéw gospodarczych;
e wykonanie nawierzchni poboczy i zjazddw z kruszywa;
e roboty wykoriczeniowe.

11.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji stanowia;
e ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019.1186 z pdzn. zm);
e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016.124);
e  obowigzujace normy, przepisy prawne i normatywy techniczne;
e  uzgodnienia z inwestorem;
e wytyczne materiatowe i instrukcje producentow.

11.3. WYKORZYSTANE MATERIALY.

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o0 nastepujace materiaty;
e mapg sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
e pomiary sytuacyjno-wysokosciowe oraz inwentaryzacje wykonane przez zespot projektujacy w styczniu 2019 r.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1, ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Istniejagca droga posiada nawierzchnie utwardzang materiatem kamiennym, ktdrej szeroko$¢ wynosi od 2,8 do 4,0 m.
Nawierzchnia posiada nieréwno$ci poprzeczne oraz podiuzne, a takze ubytki, co powoduje powstawanie lokalnych zastoisk waéd
opadowych. Odwodnienie jest realizowane poprzez sptyw wod opadowych na teren przylegtych zieleicow w pasie drogowym oraz
do istniejacych rowéw przydroznych.

W granicach opracowania wystepuja nastepujgce urzadzenia infrastruktury:

e  sie€ elektroenergetyczna;
e  sie¢ telekomunikacyjna (podziemna);
e wodociag.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
A. GEOMETRIA POZIOMA DROGI.

[.3.1.1. ZALO7ENIA OGOLNE.

Projektowana droga ma klase techniczng D. Przyjeto predko$¢ projektowa 30 km/h. Parametry techniczne drogi wynikajg
z powyzszych danych oraz warunkéw miejscowych.

[.3.1.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Projektowany przebieg drogi przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Trasa zawiera opis podstawowych parametrow
technicznych. Kilometraz drogi przyjeto lokalnie. Zatamania osi o kacie zwrotu ponizej 2,0 g oraz skrzyzowania pozostawiono bez
wytyczania tukéw poziomych. W pozostatych punktach, gdzie kat zwrotu przewyzsza wskazang warto¢, wytyczono poziome tuki
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kotowe bez krzywych przejsciowych. Opis parametréw tukow zamieszczono w czesci graficznej opracowania.

Uwaga: wigczenie drogi objetej opracowaniem do drogi powiatowej (ul. Koscielna) nalezy pozostawi¢ bez zmian, tj. nalezy
zachowa¢ wigczenie na zasadzie zjazdu publicznego z zabudowanym na krawedzi drogi powiatowej kraweznikiem.

Zjazdy indywidualne o szerokosciach dostosowanych do bram posesji. Potaczenie krawedzi zjazdoéw i drogi za pomocg

skosow 1:1 na dtugosci 2,0 m.
1.3.2.

GEOMETRIA PIONOWA DROGL.

Projektujac niwelete zatozono, iz celowe jest utrzymanie istniejacych spadkéw podtuznych z dostosowaniem ich do wartoSci
normatywnych. Projektowana niweleta zostanie podniesiona wzgledem istniejacego poziomu w taki sposéb, by nawierzchnia drogi
znalazta si¢ ok. 8 cm ponad poziomem przyleglych do pasa drogowego gruntdéw. Projektowana niweleta dowigzana jest
do istniejacej rzednej nawierzchni jezdni drég publicznych na poczatku oraz na korcu opracowania. Uwaga: na poczatku
opracowania niwelete nalezy dowigza¢ do rzednej gtowki istniejagcego kraweznika obramowujacego jezdnie ul. Koscielnej.
Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na profilu podtuznym. Projektowane spadki podtuzne majg minimalng warto$¢ 0,3%.

1.3.3. PRZEKROJ NORMALNY.
Obowigzujace przekroje normalne dla poszczegéinych odcinkéw (zgodnie z przyjetym kilometrazem):
e 0+000 — 0+301: przekroj drogowy. Szerokos¢ jezdni: 4,00 m (przekroj ptaski ze spadkiem prawostronnym 2,0%),
obustronne pobocze z kruszywa o szer. 0,50 m;
e 0+301 — 0+408: przekroj drogowy. Szerokos¢ jezdni: 3,00 m (przekroj ptaski ze spadkiem prawostronnym 2,0%),
obustronne pobocze z kruszywa o szer. 0,50 m;
e  (+408 — 0+476: przekrdj drogowy. Szerokos¢ jezdni: 3,50 m (przekroj ptaski ze spadkiem prawostronnym 2,0%),
obustronne pobocze z kruszywa o szer. 0,50 m;
o (0+476 — 0+546: przekroj drogowy. Szerokos$¢ jezdni: 3,50 m (przekrdj ptaski ze spadkiem lewostronnym 2,0%),
obustronne pobocze z kruszywa o szer. 0,50 m.
Szczego6towe rozwigzania przechytek wskazano w czesci graficznej opracowania.
4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Projektowana konstrukcja jezdni:

e 4 cm - warstwa Scieralna: AC 11 S 50/70;
e 4 cm - warstwa wigzaca AC 16 W 50/70;
e 8 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
e 12 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie;
e 20 cm — warstwa odsaczajgca: pospotka.
Nawierzchnig nalezy wykona¢ bez obramowania.
Projektowana konstrukcja zjazdéw oraz poboczy z kruszywa:
e 15 cm - nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
e 15 cm - warstwa odsaczajgca: pospotka.
Projektowana konstrukcja chodnika (w obrebie wigczenia do DP):

8 cm - betonowa kostka brukowa;
3 ¢m - podsypka cementowo-piaskowa (1:4);
15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;

e 10 cm — warstwa odsaczajaca: piasek (U>5).
Nos$no$¢ podioza oraz podbudowy nawierzchni musi spemiaé warunki podane w ponizszej tabeli (wskazano wartoSci

minimalne). Uwaga: zageszczenie podbudowy jest prawidtowe, jesli E2/E1<2,2.

Tab.1.  Wymagana no$no$¢ podtoza i podbudowy.

Modut wtornego odksztatcenia podtoza Modut wtornego odksztatcenia podbudowy
E; [MPa] E; [MPa]
Jezdnia 100 140
Zjazdy i pobocza 80 100
Chodnik 40 80

Do wykonania warstw podbudowy wymaga si¢ stosowania kruszyw Coeos. Poza tym kruszywa muszg spetnia¢ wymagania
techniczne okreslone w WT-4 ,Mieszanki niezwigzane do drog krajowych.” jak dla kategorii ruchu KR1. Kruszywo do mieszanek
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mineralno-asfaltowych powinno posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta z normg PN-EN 13043 i posiada¢ oznakowanie CE lub
znak budowlany B. Kruszywo do mieszanek niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie powinno posiada¢ deklaracje zgodnosci
producenta z normg PN-EN 13242 i posiada¢ oznakowanie CE lub znak budowlany B.

1.3.5. ODWODNIENIE.

W kwestii odwodnienia nie przewiduje sie wprowadzania zmian w stosunku do istniejacych rozwigzan. Korona drogi bedzie
odwadniana poprzez sptyw powierzchniowy wod opadowych na teren znajdujacych sie w pasie drogowym zieleAcow, gdzie nastapi
ich infiltracja w gtab gruntu, a takZze za pomocg istniejacych rowéw przydroznych.

W ciggu rowow przydroznych nalezy wykona¢ przepusty gospodarcze pod zjazdami. Nalezy stosowaC przewody z rur
kielichowych dwusciennych PP @400 SN8 uktadane na tawie z pospotki (wg przekrojéw w czesci graficznej opracowania).

1.3.6. ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY.

Kablowe sieci podziemne podlegajgq zabezpieczeniu w miejscach przekroczenia jezdni, pod zjazdami oraz na zblizeniu
do projektowanych elementéw odwodnienia drogi. Zabezpieczenie nalezy wykonaé przy pomocy rur PEHD dwudzielnych typu
A 160 PS. Rury nalezy oznakowa¢ poprzez uktadanie folii w zasypce ok. 20 cm nad zainstalowang rura. Kolor folii zgodnie
z typowymi wytycznymi dla rodzajéw sieci.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Numery dziatek objetych opracowaniem zostaty wymienione na stronie tytulowej opracowania. Catkowita powierzchnia
opracowania wynosi 4089 m2,

L.5. INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
0 OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Teren objety inwestycjg nie figuruje w rejestrze zabytkéw. Ponadto obszar opracowania nie jest objety zadng formg ochrony
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

1.6. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWA INWESTYCJE.
Brak wptywu eksploatacji gorniczej na obszar objety niniejszym opracowaniem.
L7, INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYML.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016.71) oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigé
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, planowana inwestycja:

e nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na Srodowisko;
e nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na $rodowisko oraz nie wymaga wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

L.7.1. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu pasa drogowego i nie bedzie
powodowato naruszenia interesow o0séb trzecich, a w szczeg6lnosci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje,
zanieczyszczenie powietrza itp.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji, ktdra jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu Srodowiska, nie powoduje
szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza waloréw estetycznych Srodowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami
korzystania ze Srodowiska.

Sposdb wykorzystania terenu nie bedzie powodowat réwniez przekroczenia standardow jakosci $rodowiska poza granicami
terenu stanowigcego wtasnos¢ Inwestora.

1.7.2. SZATA ROSLINNA.

Przedmiotowa inwestycja pozostaje bez wptywu na istniejacq szate rolinna,
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L.7.3. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI.

Wytworzone na etapie eksploatacji odpady bedq przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia wyspecjalizowanym
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia i koncesje.

1.8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA PRZEDSIEWZIECIA.

llekro¢ w ninigjszym projekcie wystepuje sformutowanie, iz ,nalezy” zastosowaC dane rozwigzanie, rozumie sie przez
to bezwzgledng konieczno$¢ stosowania sie do zapisow dokumentacji. Dopuszczenie wariantowego stosowania materiatow
i rozwigzan jest kazdorazowo jednoznacznie wskazane.

1.9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsigwzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi,
Ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow
odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy
techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace
miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony Srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy
prawa miejscowego, ktére w my$| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédiem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze
dziatania organéw, ktore je ustanowity.

Uwzgledniajac powyzsze nalezy stwierdziC, iz przedmiotowe zamierzenie nie powoduje ograniczen w mozliwosci
zagospodarowania sasiednich nieruchomosci, a obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w granicach opracowania wyznaczonych
w czesci graficznej opracowania.
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I.  INFORMACJA BIOZ.

ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH

ROBOT.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Podlesie. Dugo$¢ odcinka objetego opracowaniem
obejmuje ok. 567 m. Zakres rob6t obejmuije:

rozbiorke istniejacej nawierzchni;

roboty ziemne;

korekty wysokosciowe elementow infrastruktury;

zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej;

wykonanie warstw podbudowy;

wykonanie nawierzchni jezdni z AC;

odtworzenie rowéw przydroznych oraz wymiane przepustéw gospodarczych;
wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdow z kruszywa;

roboty wykoriczeniowe.

Poszczegolne prace bedg wykonywane w nastepujacej kolejnosci:

1.2,

zabezpieczenie miejsca robot (w tym zabezpieczenie ruchu pieszych i pojazdow, sasiadujgcych obiektdw
budowlanych oraz zieleni),

wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym geodezyjne wytyczenie punktow charakterystycznych;
roboty rozbiérkowe;

roboty ziemne;

korekty wysokosciowe elementow infrastruktury (skrzynki zaworéw itp.);

zabezpieczenie infrastruktury podziemne;j;

odtworzenie rowéw i montaz przewodéw przepustéw gospodarczych;

wykonanie obramowania nawierzchni;

wykonanie warstw podbudowy;

wykonanie nawierzchni jezdni z AC;

wykonanie nawierzchni zjazdow i poboczy;

roboty wykoriczeniowe i porzadkowe.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W granicach opracowania znajdujq si¢ nastepujace obiekty budowlane:

w

jezdnia drogi gminnej;
infrastruktura techniczna.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

| ZDROWIA LUDZI.

Miejsce prowadzenia rob6t odpowiednio zabezpieczone i oznakowane nie powinno stwarza¢ zagrozenia bezpieczefstwa

i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego zwigzane z elementami
zagospodarowania terenu sg nastepujace:

uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewoddw kanalizacyjnych (zagrozenie
zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych
(zagrozenie zatruciem, wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopéw wodg, podmycia skarp
wykopu, uszkodzenie umocnief wykopu);

zieler wysoka.
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11.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH - ICH
SKALA | RODZAJE ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robét powinien by¢
zabezpieczony barierkami ochronnymi. Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na prace ludzi podczas rownoczesnego uzywania
maszyn.

Tab.2.  Rodzaje zagrozen.

Lp. Skala* Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania
1. Il Upadki na powierzchniach a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
2. Il Przedmioty spadajace na osoby znajdujace sie w strefie | a. przemieszczanie sig 0sob trzecich na i poza placem budowy
niebezpiecznej (zagrozenia) b. mechaniczny zatadunek i wywoz gruntu
c. prace z wykorzystaniem zurawi
3. Il Niezabezpieczone ruchome czesci maszyn, urzadzehi | a. mechaniczny zatadunek i wywdz gruzu
ich oprzyrzadowania b. uktadanie warstw konstrukcyjnych
c. prace z wykorzystaniem zurawi
4. Il Ostre wystajace elementy, krawedzie, postrzepione i a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
chropowate powierzchnie narzedzi i materiatéw mogace | b. obrobka materiatéw i innych
spowodowac urazy c. zabezpieczanie infrastruktury
5. Il Zagrozenia powodowane przez ruchome $rodki a. transport materiatow
transportu pionowego i poziomego b. mechaniczne wykonywanie robét budowlanych

c. przebywanie i praca w poblizu drég wewnetrznych oraz publicznych

6. Zagrozenia powodowane sktadowaniem materiatow a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy

b. transport materiatéw na lokalne sktadowisko

c. zatadunek materiatow ze sktadowiska na $rodki transportu

d. transport i sktadowanie materiatow budowlanych na placu budowy

7. Il Narazenie na hatas i drgania maszyn i narzedzi a. mechaniczny zatadunek i wywo6z gruzu oraz materiatéw sypkich
(maszyny i sprzet budowlany, narzedzia reczne z b. transport materiatow
napedem elektrycznym i pneumatycznym) c. mechaniczne wykonywanie rob6t budowlanych
d. zageszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
8. Wystepowanie opadow atmosferycznych przy pracy na | jak w punkcie 6
otwartej przestrzeni (przemoczenie, przemarznigcie)
9. Il Narazenie na pyly i kurz, wystepujace w powietrzu jak w punkcie 6, 7, 10
10. | Zagrozenia pozarem Zagrozenia poparzeniami a. obrébka materiatow

b. wykonywanie prac spawalniczych
c. praca przy uktadaniu mas bitumicznych

1. Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym (instalacja | a. przebywanie w obiektach budowlanych, szatni i biurach budowy
elektryczna- przewody; osprzet -gniazda, wtyczki; b. uzywanie maszyn i urzadzen zasilanych energia elektryczng
maszyny i urzadzenia zasilane energia) c. uszkodzenie przewodéw przy prowadzeniu robét ziemnych

12. Il Zagrozenie zwigzane z realizacjg prac budowlanych przy | a. jak w punkcie 1i3
uzyciu sprzetu w odlegtosci mniejszej niz 15m b. przemieszczanie sie 0sob trzecich na i poza placem budowy

c. mechaniczny zatadunek i wywdz gruntu oraz materiatéw sypkich
d. montaz elementéw przy pomocy dzwigow

13. Prace w wymuszonej pozycji ciata a. rozne prace wykonywane recznie lub przy uzyciu narzedzi recznych — montaz
szalunkéw, roboty brukarskie, ustawianie kraweznikdw itp.
14. Nieprzestrzeganie zasad i przepisow bezpieczenstwa i | jak w punkcie 1-13
higieny pracy

15. | Zte postepowanie w sytuacjach zagrozen i awaryjnych | jak w punkcie 1-14

*) Skala zagrozenia - stopiefi prawdopodobieristwa wystapienia danego typu  zagrozenia, podczas wykonywanych prac:

I - mate

Il - Srednie

Il - duze
IL.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA

ROBOT.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych powinni przej$¢ instruktaz stanowiskowy
dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na $rodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Dodatkowe
szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do nadzorowania w/w robét.
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11.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Prowadzone roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

e  rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003.47.401),
e odpowiednimi wymaganiami BHP.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robét powinien by¢
zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do $witu i przy ztej widocznosci powinien by¢ odpowiednio o$wietlony.

Pracownicy muszg obowigzkowo korzysta¢ ze srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
ochronne, ostony uszu i rekawice).

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe, gazociggowe i kanalizacyjne powinno byC poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopdéw poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sasiedztwie ulic zapewniajacych konieczny transport i ewakuacje w razie
nieszczesliwego wypadku.

1.6.1. POSTEPOWANIE NA WYPADEK ZAISTNIENIA KATASTROFY BUDOWLANEJ.

Katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze
konstrukcyjnych elementow rusztowan, elementdw urzadzer formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopdw.
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:
e  udzieli¢ pomocy poszkodowanym,
e  powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta powiadamiania, w tym réwniez z prywatnego telefonu
komorkowego, kierownika budowy, a w przypadku nieobecnosci, jego zastepce.
Kierownik budowy jest zobowigzany:
e  przeciwdziata¢ rozszerzaniu sie skutkéw katastrofy,
e  zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajacymi prowadzenie postepowania wyjasniajacego
(nie stosuje sie do czynno$ci majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem sie
skutkow katastrofy).
e niezwlocznie zawiadomi¢ o katastrofie:
wiasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego),

o wiasciwego miejscowego Prokuratora,
o Inwestora,
o Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
o Projektanta obiektu budowlanego.
I.7. WARUNKI BEZPIECZNEGO PROWADZENIA PRAC W WYKOPACH.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg cze$ci drogowej niniejszego zamierzenia budowlanego nie stwarzajg zagrozenia dla
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Zostang okreslone przez kierownika budowy bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) od istnigjgcych sieci uzbrojenia
podziemnego, w jakich moga by¢ wykonywane roboty ziemne oraz sposob wykonywania tych robét (bezpieczng odlegto$¢ ustala
kierownik budowy w porozumieniu z jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje).

Wymaga sie:

e  recznego wykonywania wykopéw w poblizu zidentyfikowanych instalacji podziemnych oraz recznego glebienia
wykopdw poszukiwawczych (bez uzycia kiloféw, dragdw i podobnych narzedzi do odspajania gruntu),
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ogrodzenia miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robdét ziemnych i umieszczania napiséw
ostrzegawczych, a w migjscach ogdlnodostepnych ustawienia balustrad (sktadajacych sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz wolnej przestrzeni migdzy nimi
wypetnionej w sposdb zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokos$ci) w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu, zaopatrzonych w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczefistwa - szczelnego przykrycia wykopu w sposéb
uniemozliwiajacy wpadanie do niego (w tym przypadku mozna zastosowac balustrady z lin lub ta$my umieszczone
na wysokosci 1,1 m i odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu),

projektu organizacji ruchu i prowadzenia robot zgodnie z tym projektem, jezeli roboty wykonywane sg w pasie drogi
publicznej,

obudowania $cian wykopu, odpowiedniego do jego gteboko$ci, struktury gruntu i przewidywanych obcigzen
lub wykonania skarp o odpowiednim kacie pochylenia,

sktadowania urobku z wykopu w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,6 m dla wykopu obudowanego lub poza granicg
klina odtamu gruntu, jezeli wykop nie jest obudowany,

zapewnienia, aby osoby wspotpracujace z operatorem (jezeli do wykonania wykopdw uzywany jest sprzet
zmechanizowany) znajdowaly sie wylacznie w zabezpieczonej cze$ci wykopu,

zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli w wykopie gromadzg sie szkodliwe opary i gazy, zwlaszcza
tam, gdzie eksploatowane sg urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi,

zapewnienia wykonywania robét przez co najmniej dwie osoby, dla asekuracii, jezeli wykop ma gleboko$¢ wigkszg
niz2m,

zapewnienia uzywania przez pracownikow pracujgcych na drogach odblaskowych kamizelek.

mgr inz. Andrzej PRZYBYLSKI mgr inz. Pawet NIEDZIELSKI
upr. nr SLK/4107/PWOD/12 -
(projektant) (opracowanie)
(podpis) (podpis)
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