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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot 
związanych z montażem instalacji grzewczej (powietrznych pomp ciepła) dla projektu 
Termomodernizacji budynku Świetlicy Wiejskiej w Podlesiu; lokalizacja : Podlesie 99, gmina Lelów 
(dz. 1495/1, k.m.2). 
 
1.2. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I TYMCZASOWE 
 
1.2.1. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, pomosty, zadaszenia, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, wygody 
społeczności i innych. 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
projekt organizacji i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zależności od postępu 
robot projekt powinien być aktualizowany. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy 
i zainstaluje wszystkie zabezpieczenia warunkujące bezpieczne wykonywanie prac. Teren 
prowadzenia robot powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach 
niebezpiecznych należy umieścić znaki informacyjne o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne 
środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.) Przyjmuje się że koszt 
zabezpieczenia budowy wliczony jest w cenę kontraktową. Wykonawca zobowiązany jest do 
ponoszenia kosztów wody i energii elektrycznej zużywanej w czasie trwania robot. Podstawą do 
rozliczeń będą liczniki wody i energii elektrycznej, które zamontowane zostaną przez Wykonawcę 
na swój koszt. 
 
1.2.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH 
Wykonawca zobowiązany podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu ograniczenie 
uciążliwości dla osób trzecich wynikających z przeprowadzania robot. Wykonawca odpowiada za 
ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu objętego robotami i pod jego 
poziomem takich jak: rurociągi kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, zainteresowanych użytkowników 
i odpowiednie służby oraz będzie współpracował przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wskazanych 
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
 
1.2.3. OCHRONA ŚRODOWISKA 
Wykonawca na obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska. 
 
1.2.4. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca na obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, urządzenia zabezpieczające i socjalne a także wyposaży pracowników w sprzęt 
i odpowiednią odzież ochrony życia i zdrowia wymagane przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel. 
 
2. MATERIAŁY BUDOWLANE 
 
2.1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. Dopuszcza si ę zmianę podanych w projektach  
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materiałów i urz ądzeń na podane w ofercie przetargowej przez Wykonawc ę, jeżeli są one 
równorz ędne, o nie gorszych parametrach technicznych od pod anych w  dokumentacji 
projektowej. Koszt wykonania adaptacji projektów dla potrzeb nowych urządzeń czy materiałów 
spoczywa na Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w 
pełni z dokumentacja projektową, specyfikacja techniczną bądź ofertą przetargową Wykonawcy to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż 
właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robot, w których 
używa się niezaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko 
licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.2. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 
lub Aprobatą techniczną a także znajdują się w wykazie wyrobów dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie. 
 
2.3. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane na terenie budowy, 
w pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień 
z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały przed ich uszkodzeniem i dostępem 
osób trzecich. 
 
2.4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wszelkich materiałow i urządzeń używanych 
do robot od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru. 
 
2.5. Parametry techniczne użytych materiałów. 
Instalację grzewczą zbudować w oparciu o powietrzne pompy ciepła i przewody rurowe miedziane.  
Rury zaizolować. Przewody wyprowadzić za ścianę, zabezpieczyć przez czynnikami 
środowiskowymi i uszkodzeniami mechanicznymi oraz dostaniem się do nich owadow, gryzoni (np. 
montaż siatki na końcu przewodu). Szczegółowe rozwiązania przedstawia projekt. 
 
Składowanie materiałów 
Zgodnie z wytycznymi producenta materiałów. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych prac. Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt 
i maszyny budowlane będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska, i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania śródków transportu, które nie wpłyną na jakość 
przewożonych materiałów i urządzeń. Liczba śródków transportu powinna zapewnić terminowe 
przeprowadzenie prac przewidzianych kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do ich funkcji 
i parametrów technicznych. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w umowie teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz dwa 
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egzemplarze dokumentacji i specyfikacji technicznej. W okresie trwania robot Kierownik Budowy 
prowadzić będzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco 
i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą 
dokonania, podpisem osoby dokonującej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Załączone do Dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami i opatrzone podpisami Kierownika Robot i Inspektora Nadzoru. 
W Dzienniku Budowy w szczególności należy wpisywać: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania dokumentacji budowy, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakości robot i harmonogramu prac, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 
- przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
- uwagi Inspektora Nadzoru i Kierownika Robot. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Kierownik Robot podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się, jednakże 
projektant nie jest stroną kontraktu i nie może wydawać poleceń Wykonawcy. W dokumentach 
budowy powinny się również znaleźć: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania terenu, 
protokoły odbioru robot, protokoły z narad i ustaleń oraz korespondencja wynikająca z realizacji 
budowy. Wszystkie dokumenty będą przechowywane na terenie budowy. Zaginięcie 
jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Dokumenty budowy dostępne zawsze będą dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu dla Inwestora. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa oraz dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać bledów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, ktore są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot np. Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003 r.) 
 
5.2. Wewnętrzna instalacja grzewcza 
- Należy wykonać niezbędne przewiercenia i wykucia. 
- Powietrzne pompy ciepła 
Do ogrzania pomieszczeń projektuje się montaż urządzeń działających na zasadzie powietrznych 
pomp ciepła. Urządzenia pobierają ciepło niskotemperaturowe z otoczenia i po podniesieniu jego 
energii przekazują do pomieszczeń ogrzewanych. Dobrano 11 kompletow: jednostka zewnętrzna, 
wisząca na ścianie zewnętrznej plus jednostka wewnętrzna, znajdująca się w pomieszczeniu. 
Nominalna moc grzewcza pojedynczego układu dla poddasza przy -15'C - ~3 kW, -20'C - min. 1.2 
kW. 
Nominalna moc grzewcza pojedynczego układu dla poddasza przy -15'C - ~5,4 kW, -20'C - min. 
2,6 kW. 
• Jednostki połączyć rurami miedzianymi o średnicach ciecz/gaz 6.35/9.52 mm oraz o średnicy 
6.35/12.70. Na rurociągi czynnika stosować rury miedziane do celow chłodniczych, bez szwu, 
odtłuszczone, odtlenione, typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337. Rurociągi i armaturę zaizolować 
prefabrykowanymi otulinami z czarnego kauczuku syntetycznego o grubości co najmniej 13mm. 
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• Skropliny z jednostki wewnętrznej należy odprowadzić do kanalizacji poprzez syfon lub na 
zewnątrz na teren. 
• Maksymalna odległość jednostki wewnętrznej od zewnętrznej 15-20m. 
• Urządzenia należy wyposażyć w zestaw do pracy całorocznej w trybie grzania. 
• Mocowanie (wsporniki) jednostek zewnętrznych musi uwzględniać projektowaną izolację 
termiczną ścian zewnętrznych. 
Cechy projektowanych urządzeń 
• Klasa energetyczna "A++" 
• zestaw umożliwia pracę w niskich temp w trybie grzania. 
- Wykonanie regulacji urządzeń grzewczych „powietrznych pomp ciepła”. 
- Wykonanie pomiaru temperatur wewnętrznych w poszczególnych pomieszczeniach.  
Materiały stosowane do montażu instalacji powinny mieć: 
• Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, 
• lub Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 
• lub Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
- Wykonanie prób szczelności. 
 
5.3. UWAGI OGOLNE 
 
5.3.1. Ogolne warunki wykonania robot 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, 
w specyfikacji, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 
uwzględni wyniki badań materiałów i robot, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Prace prowadzone są na 
czynnym obiekcie, w związku z czym: obowiązuje cisza nocna w godz. 22-6. Wykonawca może 
prowadzić prace w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 
Wykonawca ograniczy do minimum uciążliwości wynikające z prowadzonych prac dla czynnych 
oddziałów, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie 
jednostki zlecającej. 
 
5.3.2. Uwagi i zalecenia dla inwestora i wykonawcy 
Przed przystąpieniem do wykonania robot Wykonawca instalacji zobowiązany jest do 
szczegółowego zapoznania się z projektem (częścią opisową, graficzną oraz kosztorysową) 
i specyfikacją. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzeżenia do PW należy bezwzględnie wnieść 
przed przystąpieniem do wykonywania robot. Wykonawca zobowiązany jest wnieść ewentualne 
uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej (za potwierdzeniem odbioru) do Inwestora, lub 
bezpośrednio do Biura Projektowego. Zakup ważniejszych urządzeń musi być poprzedzony: 
kontrolą zgodności z PW wszystkich parametrów technicznych, kontrolą miejsca zabudowy 
urządzenia, przygotowaniem miejsca składowania. Przy składaniu zamówienia na urządzenia 
technologiczne należy bezwzględnie zobowiązać dostawcę - producenta urządzeń do 
przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrów technicznych (ciśnień, temperatur 
roboczych, ciśnień i temperatur dopuszczalnych, zabezpieczeń, wymiarów, ciężaru, itp.) oraz 
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zgodności z PW miejsca i sposobu ich montażu. W przypadku urządzeń o znaczeniu 
strategicznym (urządzenia AKPiAR itp.) przeprowadzić należy koordynację międzybranżową 
(dostawców, wykonawców) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji. Wszystkie 
dostarczane urządzenia muszą posiadać wymaganą dokumentację - DTR, oraz w zależności od 
urządzenia wymaganą np. przez UDT dokumentację odbiorową, Atest Higieniczny, znak 
bezpieczeństwa „B”. 
W przypadku zaistnienia niezgodności technicznych lub kosztorysowych z PW lub wprowadzania 
zmian należy bezwzględnie informować Inwestora i Biuro Projektowe. Wykonawca zobowiązany 
jest kontrolować na bieżąco jakość robot i usuwać usterki, utrzymywać ład i porządek na 
stanowisku pracy, zagospodarować odpady. Całość robot, montaż, wykonanie stosownych prób, 
rozruch i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru (WTWiO) robot instalacyjnych COBRTI „Instal” 2003 r. przy szczególnym uwzględnieniu 
obowiązujących przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zaleceń 
i wymogów producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno- ruchowej 
poszczególnych urządzeń. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
 
6.1. Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe 
gwarantujące właściwe i terminowe wykonania zadania. 
Program będzie ujmował: 
- organizację wykonania robot, sposob i terminy ich prowadzenia, 
- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robot, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi ich 
dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają), 
- system proponowanej kontroli, 
- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i magazynowania, 
- wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty świadectwa dopuszczenia oraz 
certyfikaty. 
6.2. Przed rozpoczęciem robot należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę 
odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Inspektor nadzoru jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów. Do umożliwienia takiej kontroli 
zapewniona będzie wszelka do tego potrzebna pomoc ze strony wykonawcy. 
6.3. Wykonywanie robot budowlanych w zakresie objętym zamówieniem powinno się odbywać pod 
stałym nadzorem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
6.4. Wykonywane roboty podlegają odbiorom częściowym, odbiorom robot zanikających 
i ulegających zakryciu, końcowemu, ostatecznemu i gwarancyjnemu. Odbiory częściowe i odbiory 
robot zanikających i ulegających zakryciu dokonywane są w trakcie trwania budowy, dokonywane 
są w obecności Inspektora nadzoru i Kierownika Robot, wymagają sporządzenia protokółów 
odbioru i obejmują następujące etapy: 
- wykonanie robot montażowych - sprawdzenie zgodności wykonania robot i zastosowanych 
materiałów z dokumentacją projektową a także z wymaganiami technicznymi, 
- regulacja instalacji – sprawdzenie prawidłowości z dokumentacją projektową dokonanych 
ustawień na urządzeniach regulacyjnych, w przypadku braku projektu wykonawczego – wykonanie 
we własnym zakresie przeliczeń nastaw oraz właściwych nastaw na armaturze. Odbiór robot 
zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robot, 
które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Gotowość 
danej części robot do odbioru zgłasza Kierownik Robot wpisem do Dziennika Budowy 
i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 
później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia 
Inspektora Nadzoru. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części 
robot. Odbioru częściowego dokonuje się według zasad określonych dla odbioru końcowego. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
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Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 
robot i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą w książkę obmiarów. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robot będzie 
przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celów dokonywania kolejnych płatności na rzecz 
Wykonawcy. Zasady dokonywania obmiarów są podane w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych KNR, KNNR oraz innych dostępnych na rynku publikacjach zawierających katalogi 
norm nakładów rzeczowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór ko ńcowy 
Po zakończeniu wszystkich robot powinien być dokonany odbiór końcowy, polegający na 
sprawdzeniu zgodności wykonanych robot z projektem budowlanym i wykonawczym oraz 
z podanymi w wytycznych wymaganiami. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robot w odniesieniu do ich ilości jakości i wartości. Całkowite zakończenie robot oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomieniem na piśmie o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robot i przyjęcia wszystkich dokumentów niezbędnych do 
dokonania odbioru końcowego.  Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny 
jakościowej robot na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robot z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i ofertą przetargową 
Wykonawcy. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbioru robot zanikających i ulegających zakryciu. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować: 
- dokumentację projektową i powykonawczą, 
- specyfikację techniczną, 
-ofertę przetargową, 
- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczególnie dotyczące robot zanikających 
i ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania, 
- Dziennika Budowy, 
- atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń (jeżeli tego 
wymagają). 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję 
roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja. 
 
8.2. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
8.3. Odbiór gwarancyjny. 
Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość określona 
zostanie w kontrakcie. 
 
8.4. Podstawa płatno ści 
Podstawa płatności będzie cena za roboty podana przez Wykonawcę w ofercie skalkulowana 
kosztorysowo na podstawie projektów, przedmiarów, kosztorysów nakładczych stanowiących 
integralna część projektu, jak również wizji lokalnej na obiekcie. Cena jednostkowa pozycji 



8 
 

w kosztorysie ofertowym będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować : 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy, 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), koszty pośrednie w skład 
ktorych wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robot, wydatki dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
a także opłaty określone odrębnymi przepisami a związane z wykonaniem robot (zajęcie pasa 
chodnika, jezdni, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza), 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z przepisami. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robot objętych tą 
pozycją kosztorysową. W przypadku wystąpienia robot dodatkowych zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie według stawek ofertowych 
Wykonawcy. 
 
ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWA RZYSZĄCYCH 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z zapewnieniem wszelkich wymagań dotyczących 
bezpiecznego i prawidłowego prowadzenia robot budowlanych nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie umownej. 
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