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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem instalacji grzewczej (powietrznych pomp ciepta) dla projektu
Termomodernizaciji budynku Swietlicy Wiejskiej w Podlesiu; lokalizacja : Podlesie 99, gmina Leléw
(dz. 1495/1, k.m.2).

1.2. ROBOTY TOWARZYSZACE | TYMCZASOWE

1.2.1. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zainstalowaé¢ i utrzymywac¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, porecze, pomosty, zadaszenia, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt organizacji i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od postepu
robot projekt powinien by¢ aktualizowany. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy
i zainstaluje wszystkie zabezpieczenia warunkujgce bezpieczne wykonywanie prac. Teren
prowadzenia robot powinien by¢é wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informacyjne o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.) Przyjmuje sie ze koszt
zabezpieczenia budowy wliczony jest w cene kontraktowag. Wykonawca zobowigzany jest do
ponoszenia kosztéw wody i energii elektrycznej zuzywanej w czasie trwania robot. Podstawg do
rozliczen bedg liczniki wody i energii elektrycznej, ktére zamontowane zostang przez Wykonawce
na swoj koszt.

1.2.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca zobowigzany podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu ograniczenie
ucigzliwosci dla oséb trzecich wynikajgcych z przeprowadzania robot. Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu objetego robotami i pod jego
poziomem takich jak: rurociggi kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, zainteresowanych uzytkownikéw
i odpowiednie stuzby oraz bedzie wspoétpracowat przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji wskazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.2.3. OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca na obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska.

1.2.4. WARUNKI BEZPIECZE NSTWA

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca na obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy, urzgdzenia zabezpieczajgce i socjalne a takze wyposazy pracownikéw w sprzet
i odpowiednig odziez ochrony zycia i zdrowia wymagane przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel.

2. MATERIALY BUDOWLANE

2.1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza si e zmiane podanych w projektach



materiatéw i urz gdzen na podane w ofercie przetargowej przez Wykonawc e, jezeli sq one
réwnorz edne, o nie gorszych parametrach technicznych od pod anych w dokumentaciji
projektowej. Koszt wykonania adaptacji projektow dla potrzeb nowych urzadzen czy materiatow
spoczywa na Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedag zgodne w
petni z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng badz ofertg przetargowg Wykonawcy to
takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione wtasciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz
wiasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot, w ktorych
uzywa sie niezaakceptowanych materiatdw i urzgdzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko
liczgc sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub Aprobatg techniczng a takze znajdujg sie w wykazie wyrobow dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

2.3. Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane na terenie budowy,
w pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien
z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materialy przed ich uszkodzeniem i dostepem
0s0b trzecich.

2.4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatow i urzgdzen uzywanych
do robot od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

2.5. Parametry techniczne uzytych materiatow.

Instalacje grzewczg zbudowaé¢ w oparciu 0 powietrzne pompy ciepta i przewody rurowe miedziane.
Rury zaizolowaé. Przewody wyprowadzi¢ za $ciane, zabezpieczyé przez czynnikami
Srodowiskowymi i uszkodzeniami mechanicznymi oraz dostaniem sie do nich owadow, gryzoni (np.
montaz siatki na koncu przewodu). Szczegdtowe rozwigzania przedstawia projekt.

Sktadowanie materiatéw
Zgodnie z wytycznymi producenta materiatow.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonanych prac. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
i maszyny budowlane bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska, i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srédkow transportu, ktére nie wplyng na jakosé
przewozonych materiatow i urzadzen. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ terminowe
przeprowadzenie prac przewidzianych kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do ich funkcji
i parametréw technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz dwa
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egzemplarze dokumentacji i specyfikacji technicznej. W okresie trwania robot Kierownik Budowy
prowadzi¢ bedzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezgco
i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
dokonania, podpisem osoby dokonujgcej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zalgczone do Dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami i opatrzone podpisami Kierownika Robot i Inspektora Nadzoru.

W Dzienniku Budowy w szczegdlnosci nalezy wpisywag:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania dokumentacji budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakosci robot i harmonogramu prac,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- uwagi Inspektora Nadzoru i Kierownika Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przeditozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Kierownik Robot podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie, jednakze
projektant nie jest strong kontraktu i nie moze wydawac¢ polecen Wykonawcy. W dokumentach
budowy powinny sie réwniez znalez¢: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu,
protokoty odbioru robot, protokoty z narad i ustaleh oraz korespondencja wynikajgca z realizacji
budowy. Wszystkie dokumenty bedg przechowywane na terenie budowy. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Dokumenty budowy dostepne zawsze bedg dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu dla Inwestora.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa oraz dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw Ilub opuszczeh w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg
w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot np. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003r.)

5.2. Wewnetrzna instalacja grzewcza

- Nalezy wykonac niezbedne przewiercenia i wykucia.

- Powietrzne pompy ciepta

Do ogrzania pomieszczen projektuje sie montaz urzgdzenh dzialajgcych na zasadzie powietrznych
pomp ciepta. Urzadzenia pobierajg ciepto niskotemperaturowe z otoczenia i po podniesieniu jego
energii przekazujg do pomieszczen ogrzewanych. Dobrano 11 kompletow: jednostka zewnetrzna,
wiszgca na Scianie zewnetrznej plus jednostka wewnetrzna, znajdujgca sie w pomieszczeniu.
Nominalna moc grzewcza pojedynczego ukfadu dla poddasza przy -15'C - ~3 kW, -20'C - min. 1.2
kW.

Nominalna moc grzewcza pojedynczego ukladu dla poddasza przy -15'C - ~5,4 kW, -20'C - min.
2,6 kW.

» Jednostki potgczy¢ rurami miedzianymi o Srednicach ciecz/gaz 6.35/9.52 mm oraz o Srednicy
6.35/12.70. Na rurociggi czynnika stosowac rury miedziane do celow chtodniczych, bez szwu,
odtluszczone, odtlenione, typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337. Rurociggi i armature zaizolowaé
prefabrykowanymi otulinami z czarnego kauczuku syntetycznego o grubosci co najmniej 13mm.



» Skropliny z jednostki wewnetrznej nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez syfon lub na
zewnatrz na teren.

» Maksymalna odlegtos¢ jednostki wewnetrznej od zewnetrznej 15-20m.

* Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w zestaw do pracy catorocznej w trybie grzania.

* Mocowanie (wsporniki) jednostek zewnetrznych musi uwzglednia¢ projektowang izolacje
termiczng scian zewnetrznych.

Cechy projektowanych urzgdzen

* Klasa energetyczna "A++"

* zestaw umozliwia prace w niskich temp w trybie grzania.

- Wykonanie regulacji urzgdzeh grzewczych ,powietrznych pomp ciepta”.

- Wykonanie pomiaru temperatur wewnetrznych w poszczegolnych pomieszczeniach.

Materiaty stosowane do montazu instalacji powinny mie¢:

» Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

* lub Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

* lub Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

- Wykonanie prob szczelnosci.

5.3. UWAGI OGOLNE

5.3.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej,
w specyfikacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Prace prowadzone sg na
czynnym obiekcie, w zwigzku z czym: obowigzuje cisza nocha w godz. 22-6. Wykonawca moze
prowadzi¢ prace w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych prac dla czynnych
oddziatéw, Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujgcych na terenie
jednostki zlecajgcej.

5.3.2. Uwagi i zalecenia dla inwestora i wykonawcy

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca instalacji zobowigzany jest do
szczegdlowego zapoznania sie z projektem (czescig opisowa, graficzng oraz kosztorysowa)
i specyfikacjg. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do PW nalezy bezwzglednie wniesc
przed przystapieniem do wykonywania robot. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ ewentualne
uwagi i zastrzezenia w formie pisemnej (za potwierdzeniem odbioru) do Inwestora, lub
bezposrednio do Biura Projektowego. Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢é poprzedzony:
kontrolg zgodnosci z PW wszystkich parametréw technicznych, kontrolg miejsca zabudowy
urzgdzenia, przygotowaniem miejsca sktadowania. Przy skladaniu zaméwienia na urzgadzenia
technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigza¢ dostawce - producenta urzadzen do
przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrow technicznych (cisnien, temperatur
roboczych, cisnien i temperatur dopuszczalnych, zabezpieczen, wymiaréw, ciezaru, itp.) oraz
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zgodnosci z PW miejsca i sposobu ich montazu. W przypadku urzgdzen o znaczeniu
strategicznym (urzadzenia AKPIAR itp.) przeprowadzi¢ nalezy koordynacje miedzybranzowa
(dostawcow, wykonawcOw) w celu zapewnienia prawidlowe] realizacji inwestycji. Wszystkie
dostarczane urzgdzenia muszg posiada¢c wymagang dokumentacje - DTR, oraz w zaleznosci od
urzgdzenia wymagang np. przez UDT dokumentacje odbiorowg, Atest Higieniczny, znak
bezpieczenstwa ,B".

W przypadku zaistnienia niezgodnosci technicznych lub kosztorysowych z PW lub wprowadzania
zmian nalezy bezwzglednie informowac¢ Inwestora i Biuro Projektowe. Wykonawca zobowigzany
jest kontrolowa¢ na biezgco jakos¢ robot i usuwac usterki, utrzymywac fad i porzgdek na
stanowisku pracy, zagospodarowa¢ odpady. Catos¢ robot, montaz, wykonanie stosownych préb,
rozruch i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru (WTWIO) robot instalacyjnych COBRTI ,Instal” 2003 r. przy szczegblnym uwzglednieniu
obowigzujgcych przepisbw BHP, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz zalecen
i wymogéw producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno- ruchowej
poszczegodlnych urzadzen.

6. KONTROLA JAKO SCI | ODBIOR ROBOT

6.1. Wykonawca opracuje i przediozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe
gwarantujgce wiasciwe i terminowe wykonania zadania.

Program bedzie ujmowat:

- organizacje wykonania robot, sposob i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespotdéw roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych robot,

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich
dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagajg),

- system proponowanej kontroli,

- sposoOb zabezpieczenia materiatow i urzgdzen w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materialow i urzgdzen atesty $wiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty.

6.2. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzié¢, czy materialy dostarczone na budowe
odpowiadajg ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Inspektor nadzoru jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw. Do umozliwienia takiej kontroli
zapewniona bedzie wszelka do tego potrzebna pomoc ze strony wykonawcy.

6.3. Wykonywanie robot budowlanych w zakresie objetym zamdéwieniem powinno sie odbywac¢ pod
statym nadzorem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

6.4. Wykonywane roboty podlegajg odbiorom czesciowym, odbiorom robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, koncowemu, ostatecznemu i gwarancyjnemu. Odbiory czesciowe i odbiory
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane sg w trakcie trwania budowy, dokonywane
sg w obecnosci Inspektora nadzoru i Kierownika Robot, wymagajg sporzgdzenia protokétow
odbioru i obejmujg nastepujgce etapy:

- wykonanie robot montazowych - sprawdzenie zgodnosci wykonania robot i zastosowanych
materiatdbw z dokumentacjg projektowg a takze z wymaganiami technicznymi,

- regulacja instalacji — sprawdzenie prawidtowosci z dokumentacjg projektowg dokonanych
ustawien na urzadzeniach regulacyjnych, w przypadku braku projektu wykonawczego — wykonanie
we wlasnym zakresie przeliczeh nastaw oraz wilasciwych nastaw na armaturze. Odbi6r robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu. Bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu prac. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza Kierownik Robot wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
pbézniej niz w ciggu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia
Inspektora Nadzoru. Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci
robot. Odbioru czesciowego dokonuje sie wedtug zasad okreslonych dla odbioru koncowego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT



Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg w ksigzke obmiaréw. Jakikolwiek btgd
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celéw dokonywania kolejnych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy. Zasady dokonywania obmiaréw sg podane w odpowiednich specyfikacjach
technicznych KNR, KNNR oraz innych dostepnych na rynku publikacjach zawierajgcych katalogi
norm naktadéw rzeczowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior ko ncowy

Po zakohczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbiér koncowy, polegajacy na
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robot z projektem budowlanym i wykonawczym oraz
z podanymi w wytycznych wymaganiami. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomieniem na pismie o tym Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia wszystkich dokumentow niezbednych do
dokonania odbioru kohncowego. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny
jakosciowej robot na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i1 ofertg przetargowa
Wykonawcy. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowg i powykonawczag,

- specyfikacje techniczna,

-oferte przetargowa,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegolnie dotyczace robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennika Budowy,

- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen (jezeli tego
wymagajg).

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru kohcowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje
roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

8.2. Odbior ostateczny

Odbi6r ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym. Bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.3. Odbior gwarancyjny.
Odbioér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugosc¢ okreslona
zostanie w kontrakcie.

8.4. Podstawa ptatno $ci

Podstawa ptatnosci bedzie cena za roboty podana przez Wykonawce w ofercie skalkulowana
kosztorysowo na podstawie projektéw, przedmiardw, kosztoryséw naktadczych stanowigcych
integralna czes$¢ projektu, jak rowniez wizji lokalnej na obiekcie. Cena jednostkowa pozycji
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w kosztorysie ofertowym bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy,
iz powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie w skiad
ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikbw nadzoru, koszty
urzagdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robot, wydatki dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
a takze opftaty okreslone odrebnymi przepisami a zwigzane z wykonaniem robot (zajecie pasa
chodnika, jezdni, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg
pozycjg kosztorysowa. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wediug stawek ofertowych
Wykonawcy.

ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWA RZYSZACYCH

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich wymagan dotyczacych
bezpiecznego i prawidlowego prowadzenia robot budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.
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