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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

l. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE - Kod C PV 45000000-7
[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegotowych Specyfikacii
Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce

wykonania i odbioru robét dla zadania pod nazwg ,, PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SP W

DROCHLINIE NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU OPIEKI ,SENIOR-WIGOR”

ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI DROCHLIN 73; (JEDNOSTKA: LELOW, OBREB 003

LELOW) DZ. NR EWID. 817/3.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.

1.1.

1.2.1 Lokalizacja robét :

Dojazd na plac budowy drogg wewnetrzng posiadajgcg nawierzchnie utwardzong z mozliwo$cig

wjazdu/wyjazdu z ulicy publicznej Teren dziatki jest ogrodzony ogrodzeniem statym. Teren robét jest do

ogladu Wykonawcéw w kazdy dzien roboczy w godzinach od 7.00 do godz. 15.00. Zamawiajgcy dopuszcza

w terminie skladania ofert dokonywanie wszelkich ogledzin i odkrywek umozliwiajgcych Wykonawcy

zebranie wszystkich informacji o elementach wykonanych robét i zakresie robot niezbednych do

prawidtowego przygotowania oferty i wykonania zaméwienia.

1.2.2 Inwestorem zadania jest :GMINA LELOW; UL. SZCZEKOCINSKA 18, 42-235 LELOW

1.2.3 Autor projektu : PIOTR SZLEPER, UL. IKARA 128 B; 42-221 CZESTOCHOWA

1.2.4 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) oraz Szczegotowej Specyfikacji Technicznych
(SST) sg wymagania techniczne i organizacyjne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
realizacjg przedmiotowego zadania.

1.2.5 STiSST sg integralng czescig dokumentéw przetargowych oraz umowy na realizacje przedmiotowego
zadania.

1.2.6 Specyfikacja techniczna (ST i SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét objetych w/w zadaniem. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikaciji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych, prostych robét i elementéw drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspéine dla robot budowlanych

objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb



mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢
uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

C) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11.terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania roboét
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14.dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktbrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozyciji zaktadu gérniczego.
1.4.17.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.



1.4.18.wlasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21.obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumieé kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23.drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27.laboratorium - nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowe;j.

1.4.32.rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach roboét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.



1.4.37.instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspéizaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38.istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

1.4.40. przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczegodtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t
podstawowych.

1.4.41.robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

Polskie Prawo zamowier publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne

punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesc¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije

projektowa;:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

. Zgodnosé rob6t z dokumentacija projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowig zalagczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg

obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i

SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robé6t albo przez personel wykonawcy.
1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.10.0chrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.
1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.1 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna ST, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane z potwierdzeniem Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania
okreslone choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacii.
1.6.2 Dokumentacja projektowa (wraz ze specyfikacjg techniczng) jest dokumentem nadrzednym w
stosunku do kosztoryséw i przedmiaréw robo6t. Brak wyszczegdlnienie robét , lub bledne ich zestwienie w
przedmiarze i kosztorysie nie moze skutkowac¢, nie wykonaniem tych robét przez Wykonawce.
1.6.3 Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentacji do niezrealizowania
przedmiotu zaméwienia zgodnie z zapisami SIWZ, umowy, specyfikacji technicznej ST i SST, dokumentacji
projektowej, opisami pozycji przedmiaréw, dokumentami budowy wymienionymi w ST.
1.6.4 Wykonawca w terminach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych ma obowigzek
pisemnie zgtosi¢ bledy zauwazone w dokumentacji projektowej uniemozliwiajgce prawidiowg wycene
ofertowg i prawidtowe wykonanie robét budowlanych . Nie zgtoszenie w wyzej wskazanym terminie btedéw
w dokumentacji i wykonanie w oparciu o nig robét skutkuje odpowiedzialnoscia odszkodowawczg
Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz odpowiedzialnoscig z tytutu
gwaranciji.
1.6.5 Wykonawca nie moze powotywa¢ sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla
usprawiedliwienia swojego nie wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego Umowa.
1.6.6 Uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm),
wyrobow
budowlanych czy technologii, nalezy traktowaé w mysl| art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamdéwien publicznych,
jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie scisle jako wyréb konieczny do
uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdéw budowlanych i technologii, ktérych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. Prawo
budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu
jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w dokumentacji projektowej.
1.7. Wytyczne do kalkulacji ryczattu :
- Kalkulacja ryczaltu (cena) powinna gwarantowaé¢ wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z
zakresem i wytycznymi Zamawiajgcego okreslonymi w kolejnosci w :
« specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST i SST)
« opisach pozycji przedmiaréw robot
» dokumentacji projektowej
« protokotach koniecznosci
« poleceniach Inspektora Nadzoru
- Ponadto, kalkulacja ryczattu (cena) musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
wynikajgce



* Z zapisOw umowy

« 7 Polskich Norm ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny

« z Prawa budowlanego i aktow wykonawczych do tej ustawy

« 7 zasad sztuki i wiedzy budowlanej

 z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot ziemnych, robét budowlano - montazowych, robot
instalacji sanitarnych i elektrycznych

« Z lokalizacji obiektu i warunkéw realizacji prac budowlanych

« z zalecen producentéw wbudowywanych materiatéw i urzgdzen

* Z przepisOw bhp

» z mozliwych zdarzen losowych i budowlanych zwigzanych z realizacjg zamdéwienia,

- Elementy nie opisane w ST i SST nalezy wykona¢ zgodnie z opisem pozycji przedmiaréw robét ,
dokumentacjg projektowa.

- Kalkulacja ryczattu (cena) musi zwiera¢ réwniez nastepujace koszty: wszelkich prac
przygotowawczych, porzadkowych, projektu organizacji ruchu i oznakowania, funkcjonowania placu
budowy, wraz z kosztami jego

organizacji i pozniejszej likwidacji, koszty doprowadzenia mediow i koszty ich zuzycia, wykonania przytgczy
zgodnie z warunkami technicznymi, utrzymania zaplecza budowy, skutecznego i trwalego ogrodzenia placu
budowy, utrzymywania porzadku na placu budowy, koszty obstugi geodezyjnej, ubezpieczenia budowy,
organizacji ruchu zastepczego, optat z tytulu zajecia pasa drogowego, sporzgdzenie dokumentacji
powykonawczej i inwentaryzacji powykonawczej, transportu zewnetrznego i wewnetrznego pracownikéw,
materiatow i odpaddw, deponowania na sktadowisku, i inne wynikajgce z wszystkich dokumentéw
postepowania przetargowego .

- Kalkulacja ryczaftu (cena) musi zawiera¢ pelny zakres rzeczowy rob6t z niezbednymi kosztami,
optatami itp. niezbednymi dla wtasciwej realizacji przedmiotu zamoéwienia.

- Whpisane w przedmiarze dane dotyczgce katalogéw (KNNR, KNR i in.) zawierajgcych kosztorysowe
norm naktadow rzeczowych oraz opisy robo6t z tych katalogéw nie zobowigzujg Wykonawcy do sporzadzenia
kalkulacji ryczaltu zgodnie z wymieniong podstawg normatywng. Umozliwia to Wykonawcy wycene
zgodnego z wiedza techniczng i przepisami innego sposoboéw realizacji przedmiotu zamoéwienia niz wynika
to z przypisanych do tych pozycji baz normowych.

- W przypadku wskazania w ST, dokumentacji projektowej znakéw towarowych, nazw handlowych
materiatow i urzgdzen Zamawiajgcy dopuszcza uzycie do wyceny i wbudowania materiaty i urzgdzenia
innych producentéw pod warunkiem zachowania wskazanych w dokumentach przetargowych parametréw
technicznych (materiatéw i urzadzen réwnowaznych). Ich zastosowanie powinno nastgpi¢ zgodnie z
zapisami ST

- Materialy i urzgdzenia dostarczone w ramach realizacji zaméwienia bedg nowe i w pierwszym
gatunku jakosciowym (poza tymi wskazanymi w dokumentach przetargowych)

- Jezeli w dokumentach przetargowych okreslona jest wartos¢ parametru opisujgcego to oznacza to,
ze dostarczony przez Wykonawce materiat lub urzgdzenie musi mie¢ ten parametr nie gorszy niz wskazany
przez Zamawiajgcego np. jezeli wymagany jest wspotczynnik przenikania ciepta U nie wyzszy niz 1,7W/m2K
to znaczy ze wyceniony, dostarczony i zamontowany przez Wykonawce element bedzie akceptowalny przez
Zamawiajacego jezeli element ten bedzie miat ten wspétczynnik o wartosci 1,7W/m2K lub mniejszy.

- Roboty towarzyszgce i roboty tymczasowe nie wymienione w przedmiarze nalezy uwzglednié¢ w
zakresie rob6t podstawowych opisanych pozycjami przedmiarowymi. Ich koszt Wykonawca uwzgledni w
cenach jednostkowych kalkulacji ryczattu dotgczonego do oferty.

- Wykonawca zobowigzany jest do wyceny i przeprowadzenia w terminie odbioru kohcowego
wszelkich niezbednych badan, testéw oraz uzgodnien z wilasciwymi urzedami i wiascicielami urzadzen
zlokalizowanych na terenie placu budowy umozliwiajgcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badarn okre$lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).



2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniam  iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robo6t, chyba ze postanowienia ogolne lub szczeg6towe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miegjsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wkasciwosé do robot i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé
pbézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pbézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisd6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpocz eciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skltada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych

o]
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow 3 lub kontraktem oraz za
jako ¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno $¢ z dokumentacj g
projektow g, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizac ji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich

elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora

nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robo6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce

na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-téw rob6t bedg

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a

takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wy-konawce nie

pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t



Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robo6t i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatléw i robot ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada h
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:



1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Normg lub
4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.
5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzagdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
» wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
 inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru rob6t. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy



Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowsa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i

kosztorysowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robat.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie



pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym

fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)

oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowsy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.



Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjnypo uptywie okresu r  ekojmi i gwaranciji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét(koncowy)
robét".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentac;ji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
« warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa
ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d)  przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, ozna-kowan i
drenazu,
)] tymczasowg przebudowe urzadzenh obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:
(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,
(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr

147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.

zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.

zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2086).



10.2. Rozporz gdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, lll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

SST.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) RO BOTY PRZYGOTOWAWCZE |

ROZBIORKOWE (CPV):45111000-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét rozbiorkowych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych Specyfikacj a

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidrek obiektow podziemnych i naziemnych wystepujacych na terenie przeznaczonym
pod realizacje zadania inwestycyjnego

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Ogolnej.

1.4 Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Dla robdt rozbiérkowych materialy nie wystepuja.

3. SPRZET



Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zaakceptowanym przez
Inzyniera. Zgodnie z technologiag zatozong do wykonania robot rozbidrkowych i wycinek proponuje sie uzyé
nastepujgcego sprzetu: miot hydrauliczny, miot udarowy, nozyce hydrauliczne, palniki acetylenowo-
tlenowe, dZzwig samojezdny, pity mechaniczne, kontenery do gromadzenia odpadow, drobne sprzety
mechaniczne do wykonywania robét sposobem recznym, spycharka, koparka, tadowarka, zrywarka,

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem. Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkow
transportu, jak: samochod skrzyniowy, samochéd samowytadowczy, ciggnik kotowy, przyczepa
skrzyniowa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowaé istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

Uwaga :
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w ofercie optaty za sktadowanie wszelkiego rodzaju

odpadow budowlanych, gruzu na wysypisku oraz koszt utylizacji odpadéw takich jak np. papa asfaltowa,
azbest , i innych srodkéw szkodliwych dla zdrowia

- Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe, aby nie naruszy¢ konstrukciji istniejagcego obiektu
poza elementami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie
z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

- Terminy prowadzenia robét (godziny) oraz zakres powinien byé na biezgco uzgadniany z Inspektorem
nadzoru w celu oceny ucigzliwosci dla funkcjonujgcego obiektu oraz w celu weryfikacji przygotowania
Wykonawcy do ich realizacji zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w ST.

- Teren na ktérym prowadzone sa prace rozbiorkowe, powinien by¢ oznakowany lub ogrodzony w sposéb

zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren robot. Przed rozpoczeciem

rozbiorki nalezy odtagczy¢ wszelkie instalacje media bedace w zasiegu pracy rozbiérkowych. Miejsca
odigczenia, wylgczniki, zawory, winny znajdowa¢ sie poza obrebem robdt budowlanych. Roboty
powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc rozbieranego obiektu oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo utraty statecznosci i przewrdcenia sie
innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbioérki przez podkopywanie lub
podcinanie konstrukcji od dotu. W czasie rozbioérki niedozwolona jest praca na réznych kondygnacjach
obiektu. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usungc przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajace przed
pyleniem. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegoélnosci:

stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikéw,

e zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Uwaga :

Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych z obiektu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu odpadow i innych przedmiotéw

rozebranych z obiektu.

5.2 Rozbiérki, demonta ze nalezy wykona ¢ :

- recznie, recznie z zastosowaniem wszelkich dopuszczonych do uzytkowania sprzetéw np. mioty, mioty
elektryczne wyburzeniowe, tomy, oskardy, pity tarczowe, tancuchowe, nozyce do ciecia stali, palniki
gazowe,

- Zabronione jest zrzucania z wysokosci powyzej 3,0m materiatdw rozbidrkowych. Transport pionowy
materiatdw rozbiérkowych powinien odbywaé sie z przenoszeniem recznym i ustawionymi rynnami
Zsypowymi.

» Zamawiajgcy wymaga aby roboty rozbiérkowe prowadzone na wysokosci z rusztowan wielokrotnego
uzytku , stalowych np. rusztowan warszawskich

- Kolejnos¢ prac rozbiérkowych: Urzgdzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozhiérce
w pierwszej kolejnosci. Elementy $lusarskie, drabiny , ostony, klamry poodcina¢ pitg tarczowa.



- Segregacja odpadow, transport, utylizacja. W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy
segregowac i oddziela¢ te, ktére mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy metalowe,
cegtly, szklo. W budynku nie sg wbudowane ani nie byly eksploatowane materiaty szkodliwe(np. azbest)
wymagajgce spetnienia szczegolnych wymogéw podczas rozbiérki i utylizacji. Transport gruzu
prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbidrkowych. Przewozi¢ go samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed
odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.

- W widocznym miejscu nalezy ustawi¢ tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefe

niebezpieczna.

- Rozbiérka powinna by¢ prowadzona metoda tradycyjng z uzyciem sprzetu recznego i mechanicznego.

- Gruz i materiaty drobne nalezy usung¢ przez kryte zsypy - nie wolno gruzu wyrzuca¢ na zewnatrz .

- Roboty rozbiérkowe powinny byé wykonywane w sposob zapewniajgcy maksymalny odzysk
materiatow nadajacych sie do ponownego uzycia okreslonych przez projekt wykonawczy, przedmiar
lub polecenia Inspektora Nadzoru

- Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oraz przez pracownikow wykonujgcych wczesniej tego
typu roboty.

- Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢, czy w ich zasiegu nie ma oséb
postronnych.

- Wszyscy pracownicy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.

Poszczegodlne etapy wykonania robét rozbiérkowych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentaciji)

dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce rob6t do odbioru. Odbiér powinien by¢

przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem

Nadzoru.

5.3 Rozbiérka urz gdzen i instalacji

Do rozhiérki urzgdzen i instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna przystgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu, Ze wszystkie te instalacje zostaly odtgczone od sieci miejskich przez pracownikéw
wiasciwych instytucji oraz, Ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki.

Demontaz instalacji powinni wykonywac robotnicy odpowiednich specjalnosci. Rozbiérke nalezy rozpocza¢
od demontazu armatury, aparatéw, grzejnikow, umywalek, misek klozetowych itp., a nastepnie przejs¢ do
demontazu przewodéw. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna sie réwniez od demontazu
oprawek, wylgcznikdw itp., urzgdzen instalacji elektrycznych, a nastepnie zdejmuje przewody.

5.4 Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Obiekty kubaturowe
1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami w
sposOb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
2) Konstrukcje dachowsg rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.
3) Stropy, Sciany , schody zewnetrzne rozebraé recznie lub mechanicznie, tacznie ze $cianami
fundamentowymi. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowania.
4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku
wykué¢ z otworéw, oczysci¢, i sktadowac.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: - Rozbiérki obiektow inzynierskich - [m3] .
m3 - rozebranie ptyt stropowych , taw fundamentowych, $cian fundamentowych betonowych, $cian
murowych , podtozy betonowych ,wykonanie wykopow , zasypywanie wykopéw, wywdz gruzu,
m - demontaz balustrad, rynien , betek stropowych
mZ - rozbiérka pokrycia dachowego z papy, izolacji styropianu , deskowania dachu, posadzek
szt - demontaze okien, drzwi, krat , drabiny ton - wywéz ztomu

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty rozbiérkowe - przygotowawcze podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.



Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor. llosci robot

rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.
Cena wykonania demontazu balustrad , rynien, belek stropowych rozliczana w m obejmuje:
roboty przygotowawcze, dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu
budowlanego, wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz, rozbiorka elementow,
zaladunek, wywiezienie ztomu i zlozenie w miejscu wskazanym przez Inzyniera, uporzgdkowanie terenu
rozhiorki;
Cena wykonanej rozbidrki elementéw budowlanych mierzonych w m2 obejmuije:
wyznaczenie miejsc przeznaczonych do rozbiérki, oznakowanie terenu prac,
wykonanie niezbednych rusztowan i ich demontaz, pociecie elementow i rozbidrka izolacji, deskowania ,
skucie posadzek, zatadunek, wywiezienie, unieszkodliwienie odpadéw z rozbiérki (innych niz ztom),
utylizacja materiatu rozbiorkowego nieprzewidzianego oraz nie nadaj gcego sie do ponownego
wykorzystania,
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawg do wykonania robot sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Elementy dokumentaciji projektowej
Podstawg do wykonania robot sg nastepuj gce elementy dokumentacji projektowe;j:
Przedmiar Robét
Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych;
Projekt Wykonawczy;
Informacj a dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Nalez zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych. Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-montazowych

SST — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Kod CPV 45111200 - ROBOTY W ZAKRESIE

PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW E ROBOTY W ZAKRESIE ROBOT ZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych i malej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

Roboty ziemne bedg dotyczy¢ wykonania szybu windy zewnetrznej — wykonanie fundamentu pod platforme
zewnetrzna.

1.2 Zakres stosowania ST

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okre$lenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop s$redni - wykop, ktérego glebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na sciskanie
Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wy-buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.



Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okredlona wg
wzoru:

| S=Pd /Pds

gdzie:

P4 -gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms3),

pas-maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzg-ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkosé charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona
wg Wzoru:

U =deo/d10

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm), dio - Srednica oczek sita, przez ktére
przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw i literatury technicznej:
dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie-rowa-nia robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow; wpisy w
ksigzki obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie-zbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci mate-rialdw oraz robot,

polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gldwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goInych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedzialu toleranciji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten
sposOb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, 5) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materialéw od whasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzeh
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy



dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow
i gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowe;j i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

Zrédia uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wiadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogolnych lub szczegotowych warunkéw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.



Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazanh Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-wigzujgcymi na
danym obszarze.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych
czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze byé pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo-$cig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi itp.),

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).



4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢
srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczeséniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skut-ki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzoér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm. R6znice w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

Szerokos¢é wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.



Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gltebokos¢ nierébwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10
cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzagdzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robo6t
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédia wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t

6.1.1 Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

czes$¢ 0going opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminie i spos6b prowadzenia robaét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegoélnych elementow robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

czesc¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot,

sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2 Zasady kontroli jako $ci rob6t



Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong
jakos¢ robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposoOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.



Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i

pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma,

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktdre spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

dane dotyczgce czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzal,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw



Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciaggty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t zi  emnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdéci¢ na:

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3

Lp. [Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i poziomicg

2 Pomiar szeroko$ci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

~N[o]jo] b

Pomiar spadu podtuznego powierzchni  [Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.

Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

Réwnos¢ dna wykopu



Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowa nie mogg przekraczac 3 cm.
Rownosé skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetiajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiadciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wplywu na jakos¢ robdt i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot

Dilugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli SST witasciwe dla danych rob6t nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugos¢
pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspoiczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci
stosowac¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a goérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT



8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odhiér rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowosc¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Caltkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, je$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,



rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ustalenia ogoélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczaitowo podstawa ptatno$ci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodniehn wynikajgcych z postepu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzenh obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuije:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.



BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Il. SST — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BETONOWAN |E (Kod CPV 45262300-

4) , BETONOWANIE KONSTRUKCJI (Kod CPV 45262311-4)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego: , PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SP W
DROCHLINIE NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU OPIEKI ,SENIOR-WIGOR”
ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI DROCHLIN 73; (JEDNOSTKA: LELOW, OBREB 003
LELOW) DZ. NR EWID. 817/3.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.
Prace zwigzane z wykonaniem szybu windy zewnetrznej.

Uwaga: Niniejsza specyfikacja nie obejmuje przygotowania i montazu zbrojenia konstrukcji cementowych,
dla ktérego warunki wykonania i odbioru podano w SST ,Zbrojenie - Przygotowanie i montaz zbrojenia, kod
CPV 45262310."

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét obj etych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja
dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem rusztowan,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

1.5. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne", Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy -
mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.



Stopierh wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dzialajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatosé charakterystyczng w MPa;

25- wytrzymatos¢é charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu prébki walcowej o srednicy 15 cm i wysokosci
30 cm,

30- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy $Sciskaniu prébki szesciennej o wymiarach bokéw 15 x 15
x 15 cm.

Wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie C - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2009.

1.6. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
robot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych
Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykonaé¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne ich sporzgdzania podano w ST ,Wymagania Ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoblne wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien byé stosowany cement portlandzki CEM | do
CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002. Te trzy klasy dzielg sie w
zalezno$ci od swej wytrzymato$ci wczesnej na cement o normalnej wytrzymaito$ci wczesnej (oznaczenie
symbolem N)

- 325N

- 42,5N

- 52,5N

oraz na cement o wysokiej wytrzymato$ci wczesnej (oznaczenie symbolem R)

- 32R

- 42,5R

- 52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowaé sie nastepujgcym skfadem:

- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

- zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

- zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

- zawartos¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,

- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujgca:

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1,

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

- oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajagcych
sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.,

- oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym, wiekszej niz
20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie.



Grudki nalezy usungc¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w
skladach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana osobno w spos6b umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i
czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie
dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Do betonoéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1 %,

- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

. dla gryséw granitowych - do 16%,

. dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwosc¢ - do 1,2%,

- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) - 480-12:2008 nie
powinna wywotywaé zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegO6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm - 14-19%,

- do 0,50 mm - 33-48%,

- do 1,00 mm - 53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) - 480-12:2008 nie
powinna wywotywaé zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,



- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen
obcych,

- oznaczenie zawartosci pyldbw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub
PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych
badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$é cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932
i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajacym lub op6zniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek
kompleksowych:

- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

- przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do beton6w muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég
i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nasigkliwosc¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodpornos$c¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- wodoszczelnosc¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma byé mniejszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Skiad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdérni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byé wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masa objetosciowa.

Wartosé parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie



na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o r6znych wartosciach w/c (mniejszych i
wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac¢ z warto$ci parametru A
podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skitadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang
wytrzymatosé na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 C (gdzie C - wytrzymatos$¢ charakterystyczna w
MPa).

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003
nie powinna przekraczac:

- warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- warto$ci 3,5"5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

- wartosci 4,5%6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-
EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

- +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-
Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4, Warunki przyj ecia na budow e materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do rob6t betonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczego6towej),

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobéw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do rob6t betonowych

Materiaty i wyroby do rob6t betonowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobow opakowanych powinno byé¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wode nalezy przechowywac¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI



3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne", Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3.2.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory musza mieé¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢é dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie skiadnikow

Mieszanie sktadnikdw musi odbywaé sie wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowac mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw.
~gruszki”). llos¢ ,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza sie takze przenos$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtosé nie
wiekszg niz 10 m.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min.
z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w
ptaszczyznie poziome;j.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne", Kod CPV 45000000-
7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002

. Cement wysytany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 5012 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

. Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy

umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do tadowania i wytadowania cementu.
Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajgcy dane
oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podfozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych
klas petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkéw.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w skladzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowg mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami*). llos¢ gruszek nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, ukladania masy
betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami taSmowymi przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

- masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,



- szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

- kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot,

- przenosnik powinien by¢é wyposazony w urzadzenie do rGwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien by¢é
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne", Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i
rusztowan.

5.2. Warunki przyst gpienia do robét betonowych

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

- wybor skfadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- spos06b transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosc¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- spos0b pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosc¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdélnosci:

- prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$c
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robo6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251
- wycofana.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszankib  etonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie skiadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
dokfadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mieé¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w
roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.



Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajgc wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukiada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na giebokos$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowaé
powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy
wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odbyé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu Betonowanie
konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymaitosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomoca mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).



Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzieh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza byc¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo$rednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonaé¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w
ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga byé wykonane z
elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennos¢ uktadu
geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukciji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze" zwigzane za strzalkg konstrukciji
oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wplywem ciezaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegotowe rysunki robocze
rusztowan.

Caltkowita rozbidrka rusztowan moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci wymaganej przez
PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajgc jednoczesnego
usuniecia wiekszej liczby podp6r. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wedtug PN-B-06251 -
wycofana.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonaé
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnik6w oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- spos6b zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukciji,

- zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych. Deskowania
zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé

deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo
piankg. Nalezy zwrdéci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykdéw scian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wykiadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentaciji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne", Kod CPV 45000000-7, pkt
6

6.2. Badania kontrolne betonu



. Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 1 prébka na zmiane roboczg,

- 3 probki na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sieg,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymalos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-
EN 206-1:20083.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukgiji.

. Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm.
Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normag PN-
EN 206-1:20083.

Zaleca sig bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek reprezentujgcych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

. Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.
Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-
1:2003.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukciji.

. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli

powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania powinny
obejmowag:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badah wg PN- EN 206-1:2003:
Rodzaj badania Metoda badania wedtugTermin lub czesto$¢ badania
SKEADNIKI BETONU 1) Badanie cementu
- czasu wigzania
- stalo$¢ objetosci
- obecnos$ci grudek
- wytrzymatosci PN-EN 196-3:2006 jw.



PN-EN 196-3+ A1:2009 PN-EN 196-6:1997 PN-EN 196-1:2006 Bezposrednio przed uzyciem kazdej
dostarczonej partii
2) Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego
- ksztaltu ziaren
- zawartosci pytow
- zawartosci zanieczyszczen
- wilgotnosci PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-9:2001
PN-EN 933-9:2009

PN-EN 933-7:2000 PN-EN 1097-6:2002 jw.
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004  Przy rozpoczeciu robét i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i domieszek PN-EN 480 i Aprobata Techniczna
MIESZANKA BETONOWA Urabialno$é PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robo6t
Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmiane roboczg
BETON zawarto$¢ powietrza
1) Wytrzymato$¢ na Sciskanie na probkach jw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej partii
betonu

2) Wytrzymatos¢ na Sciskanie - badania nieniszczgce PN-B-06261 - wycofana bez zastgpienia
W przypadkach
technicznie
uzasadnionych
3) Nasigkliwo$¢ PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m3 betonu
4) Mrozoodpornosc
5) Przepuszczalno$é wody WL jw.jw. jw

6.3. Kontrola deskowa n irusztowa n

Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:
- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki deskowan w stosunku do wielko$ci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

Kazde deskowanie powinno byé odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
- klasy drewna i jego wady (seki),

- szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,

- poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

- Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki deskowan w stosunku do wielko$ci zatozonych w
projekcie technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber £0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowarn od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
C) réznice w grubosci desek +0,2 cm,

d) odchylenie scian od pionu o +0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betono-wych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz -0,5 cm,

- +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,

- -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm. W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru
nalezy sprawdzic:

- rodzaj materiatu (klase drewna - nie nalezy stosowac¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),

- taczniki i zlgcza,

- poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

- efektywno$c¢ stezen,

- przygotowanie podioza i sposéb przekazywania naciskow na podioze.



Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia
konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne", Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej oblicza sie w m3 (metr szedcienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentaciji projektowej. Z kubatury nie
potraca sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne", Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiodr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjag techniczng (szczegotowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym roboét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protok6t odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli takg forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (korncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jako$ci i zgodnos$ci z dokumentacjag projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozyé komisji
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- Szczego6towe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robo6t ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot betoniarskich, opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badarn sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtiowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢é odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé nieprawidtowosci wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji
technicznej (szczeg6towe)j) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych.



- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usung¢
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.

Protokét odbioru kofcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci rob6t.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne", Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczaltowe
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i
pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych i urzadzen,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre$lenia.

PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

PN-EN 196.1:1996 Metody badania cementu, Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196.2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196.3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasOw wigzania

i statosci objetosci.

PN-EN 196.6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 196.7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania



probek cementu .

PN- B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN- B-06712.1997 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat. Terminologia.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczenh obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci

pytdw mineralnych.

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego.
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiadciwosci kruszywa.

Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw.
Czes¢ 5.0znaczenie zawartosci wody przez suszenie w

suszarce z wentylacja.

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwos$ci kruszyw. Czes¢ 6.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1:2001 Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Czes¢ 1. Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
miazdzenie.

PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziaren stabych.
PN-84/B-06774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw. Metody pobierania
kruszyw.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe-wymagania ogolne,

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN- B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
Z pozn. zmianami).

10.3. Rozporz gdzenia, instrukcje i inne dokumenty

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. 2 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pézn. zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania og6ine Kod CPV
45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja - 2011 rok.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr
240/82.



- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady - 1990 rok.

SST — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYGOTOW ANIE | MONTAZ ZBROJENIA
Kod 45262300 — BETONOWANIE , Kod 45262310 ZBROJENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosg,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukciji
budynkéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét
zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci rob6t i materiatdw.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpér, muréw, konstrukcje szkieletowe,
piyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektéw.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niespr ezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposob
czynny.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod
CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1 Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN,
gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2 Wihasciwo sci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/
2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

- $rednica preta w mm 8"10
- granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490
- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375
- wydluzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60° brak pekniec¢ i rys w zigczu.



- Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujgcych

parametrach:

- $rednica preta w mm 6”32

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295

- wydluzenie (min) w % 20

- zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w zlgczu.

- Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych
parametrach:

- $rednica preta w mm 5,50

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydluzenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w zlgczu.

- Prety okragte gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych
parametrach:

- $rednica preta w mm 5,50

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

- wydluzenie (min) w % 22

- zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztgczu. Powierzchnia

walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

2.1.3 Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢
podane:

- nazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badanh oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

- Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie

do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplne;.
2.2. Drut monta zowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.3. Podkfadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podkiadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje
sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz posiada¢ fabrycznag
gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢é wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla
obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej
za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 4.



Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.1 Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2 Przygotowanie zbrojenia

5.2.1 Przygotowanie, monta z i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjag projektowa.

5.2.2 Czyszczenie pr etow Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. Stal narazong na
chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i
zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretoéw. Stal tylko zabrudzong mozna
zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3 Prostowanie pr etéw Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkéw, Scianek.
Dopuszczalna wielkosé miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4 Ciecie pr etow zbrojeniowych. Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu
materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5 Odgi gcia pr gtow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-
S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi
10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow o
Srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowa¢ $rednice zagiecia rowna co najmniej 20d. Wewnetrzna
Srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwréci¢ szczego6lng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Monta z zbrojenia

5.3.1 Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietluszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretdéw o $rednicy do
12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT



Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 6.
Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

- Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z
réznych miejsc kregu.

- Jakos¢ pretdéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedlug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dtugosé preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: 5 mm.

- Poprzeczki pod kable nalezy wykonac¢ z doktadnoscig: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym).

- Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno
przekraczac

- 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby
na tym precie,

- roznica w rozstawie miedzy pretami gldbwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 7. 7.1.
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dlugos¢ pretdw poszczegodlnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 8.
8.1 Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow gi ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.
8.2 Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
8.3 Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
8.4 Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8.5 Odbiér ko ncowy
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,



- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dlugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania

ogolne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuije:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

- faczenie pretow, w tym spawane ,na styk" lub ,na zakfad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
niniejszg ST,

- wykonanie badan i pomiarow,

- oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich
poza teren budowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215 Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych temperaturach.

PN-B-03264 -grudzieh 2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

IV. SST-SzZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY M URARSKIE (Kod CPV
45262500-6)
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego: , PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SP W
DROCHLINIE NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU OPIEKI ,SENIOR-WIGOR”



ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI DROCHLIN 73; (JEDNOSTKA: LELOW, OBREB 003

LELOW) DZ. NR EWID. 817/3.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci

publicznej, rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne
oddziatywanie srodowiska korozyjnego. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania konstrukciji
murowych wodno-kanalizacyjnych, zbiornikéw wodnych, piecow i kominéw przemystowych, a takze innych
konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach odbiegajgcych znacznie od warunkoéw wystepujgcych

w budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda

spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na

destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

przygotowanie zapraw,

spajanie elementow murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow

wykorzystywanych do rob6t murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukciji

murowych.

1.5. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw

murowych zaprawg murarska.

Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego

wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworOw oraz ich

kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor - uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caly element murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw

technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne

np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng

konstrukcyjng catos¢ i wyrbwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu kon strukcji murowych - réznego rodzaju wyroby

metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy

uzupetniajgce tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznosze niu konstrukcji murowych -

materialty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.

przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe - w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sie

zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:

- klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajgce
zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

- klasa 2: srodowisko wilgotne wewnagtrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w ktérym
element nie jest wystawiony na dzialanie mrozu, lgcznie z elementami znajdujgcymi sie w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,

klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskiej - elementy pogrgzone catkowicie lub czesciowo w wodzie morskiej,
elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym solg,

klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub stale).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposéb nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za

znajdujacy sie w srodowisku klasy 2.



Warto $¢ deklarowana - wartos¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktérg producent jest
zobowigzany uzyskac przy zatlozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.
Wytrzymato $¢ srednia elementéw murowych na  $ciskanie - $rednia arytmetyczna wytrzymatos¢ na
Sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.
Znormalizowana wytrzymato $¢ elementdw murowych na  $ciskanie - wytrzymatosé elementéw
murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w stanie
powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokos$c¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100
mm.
Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane
osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wiasciwosci uzytkowe).
Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej
wihasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikow (podejscia ze wzgledu na recepture).
Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej
ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okre$lonym podiozu
stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajgcg zaprawa.
Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.
Nadpro ze - belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;j.
Nadpro ze pojedyncze - nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.
Nadpro ze ztozone - nadproze sktadajgce sie z dwoch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z
ktorych kazdy ma strefe Sciskang i rozcigganag.
Nadpro ze zespolone - nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgcg, wykonywang na
miejscu wbudowania.
1.6 Ogdlne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne powszechnie stosowane
wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.7 Dokumentacja rob6t murowych
Konstrukcje murowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczegoélnosci zawieraé wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom
i materiatom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:
- bezpieczenstwa konstrukciji,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- wymagan cieplnych,
- wymagan akustycznych,
- trwatosci konstrukciji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caly przewidywany okres uzytkowania
w okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wiasciwej konserwacji odpowiadaty
zalozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukcji i doborze materiatéw nalezy uwzglednic¢
warunki srodowiskowe, na dziatanie ktdrych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu
konstrukcyjnego w budowli, a takze sposob jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych
czynnikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Ogdlne wymagania dotycz ace materiatdw , ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2 Rodzaje materiatéw
- Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
- elementy murowe,
- zaprawy murarskie,
- wyroby dodatkowe,
- inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Elementy murowe
2.2.1.1. Rodzaje elementéw murowych
Rozréznia sie nastepujgce rodzaje elementow murowych réznicowane z uwagi na:
. Surowiec u zyty do ich produkcji oraz og6ine zasady projektowan ia i wykonywania konstrukcji

murowych:



- ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771 -1,
- silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,

-z betonoéw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

-z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,
-z kamienia sztucznego wedlug normy PN-EN 771-5,

-z kamienia naturalnego, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-6.
Surowiec u zyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywan ie konstrukcji murowych

wedtug indywidualnych zasad:

-z betonow lekkich z wypetniaczami organicznymi,

-z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,

-z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

- stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw

sztucznych,

- produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

*  Wielko $¢€ elementow:
- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramow (cegty petne i drgzone, bloczki petne) uktadane przy
murowaniu jedng reka,
- $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki petne)
uktadane oburgcz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktére sg uktadane
przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementow
murowych.

* Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
- elementy do murowania na zwyklte spoiny,
- elementy do murowania na cienkie spoiny.

« Zawarto $€ otworéw w elementach murowych:

- elementy grupy 1,

elementy grupy 2,

elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 1 w normie PN-B-03002.
* Przeprowadzan g kontrol e produkcji (kategoria produkcji):
- elementy kategorii I, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, ze majg one okreslong
wytrzymatos¢ na sciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w zakladzie potwierdzaja, ze
prawdopodobienstwo wystgpienia sredniej wytrzymatosci na sciskanie mniejszej od zadeklarowanej
jest nie wieksze niz 5%,
- elementy kategorii Il, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatos¢
srednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.
*  Ksztal elementdw murowych:
-z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,
Z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypetniania zaprawg pionowych spoin
poprzecznych,
z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

* Role petnion g w konstrukcji murowej:

- podstawowe o ksztalcie prostopadtoscianu, spetniajagce role gléwnego elementu konstrukcyjnego,

uzupetniajgce o réznorodnym ksztaicie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

2.2.1.2.Wiasciwo $ci elementéw murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w

dokumentaciji projektowe;j:
*  Wymiary i odchytki wymiarowe
Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary diugo$ci, szerokosci i wysokosci.
Odchytki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:
1.4.43. wartoscig srednig (ré6znica miedzy wartoscig srednig pomiaréw i wartoscig deklarowang),
1.4.44. rozpietoscig wymiardw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).
* Ksztalt i budowa
Producent elementéw murowych powinien podaé¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeA statystycznych,
akustycznych, ogniowych itp.



e Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementdéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie
przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni kladzenia
(wspornych).

« Gestosé

Gestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna byé deklarowana wtedy, kiedy takie dane sg
potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej
Scian.

*  Wytrzymalo $¢€ na sSciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podawac¢ $rednig wytrzymatos¢ na $ciskanie elementow
murowych. Producent moze réwniez deklarowa¢ wytrzymatos¢ znormalizowang. Konieczne jest rowniez
podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

* Trwalo $¢ (mrozoodporno $¢€)

Dob6r grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki
srodowiskowe i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

dziatanie siarczandw i chlorkow.

Dobdr elementéw murowych w réznych warunkach srodowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002,
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dob6r elementéw murowych wg grup z uwagi na trwato §¢
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy $srodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)
Elementy murowe Klasa srodowiska
1 P 3 1 5
Ceramiczne 2,3 1,2,3 2,32 2,32 PR32
Silikatowe 2 1,20 ,22 3) 3)
betonu zwyktego i kruszywowego lekkiego |[,2 1,20 29 1,22 1,22
autoklawizowanego betonu komérkowego |1 12) 3) -3) -3)
1)Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
2)Elementy licowe - odpowiednio do deklaracji producenta dotyczgcej przydatnos$ci
elementu w okre$lonych warunkach srodowiskowych lub elementy zwykte - przy nalezytym
zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
3)Nie stosuje sie.

Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementéw murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim
mrozoodpornosé, wiec kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle zamrazania i rozmrazania
powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania. Rozrdznia sie nastepujgce
kategorie:

- kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych),
- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i
rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),
- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane
kominy, zasklepienia, zwiehczenia, wolno stojgce $ciany graniczne).
. Wiasciwo sci cieplne



W przypadku elementdéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajgcych wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wlasciwosciach cieplnych. Informacije te
moga by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

e Absorpcja wody - zewn etrzne nietynkowane elementy budynku

W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest ich
absorpcja (nasigkliwos¢) 24-godzinna.

* Absorpcja wody - warstwy odporne nawilgo ¢
W przypadku elementdéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie narazonych na silne
zawilgocenie, okresla sie absorpcje (nasigkliwosé) za pomoca gotowania w wodzie.

* Absorpcja wody - pocz gtkowa wielko $€ absorpcji wody. Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu
na sposob stosowania elementdéw, nalezy sprawdza¢ poczatkowg wielko$¢ absorpcji wody w
czasie 60 sekund.

* Reakcja na ogie n

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac¢ klase reakcji
na ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatéw
organicznych, deklarowa¢ mozna klase Al bez koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.

»  Zawarto $¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada sie
zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

* Rozszerzalno $¢€ pod wptywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagajg, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci

elementéw murowych.

* Przepuszczalno $¢ pary wodnej

W przypadku elementéw licowych, nalezy podac tabelaryczng wartosé wspétczynnika dyfuzji pary
wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspétczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci materiatu.

*  Wytrzymalo $€ spoiny (charakterystyczna pocz atkowa wytrzymato $¢€ spoiny)

W przypadku elementow murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych, powinna byé deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny na

Scinanie. Deklaracja moze byé oparta na wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach

przedmiotowych lub na wartosciach wynikajgcych z badan.

e Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotworczosci naturalnej elementéw murowych. Badania

te nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

2.2.2. Zaprawy murarskie
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich
Rozréznia sie nastepujgce zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:

Wiasciwo sci i/lub zastosowanie:
0golnego przeznaczenia (G),
lekka (L),
do cienkich spoin (T).
Koncepcj e projektowania zaprawy:
zaprawa wg projektu,
zaprawa wg przepisu.
e Sposéb produkciji:

zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zakladzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN
998-2,

zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.
e Sktad materiatowy zapraw ogolnego przeznaczenia, wy  twarzanych na miejscu budowy
(symbol rodzaju):
zaprawa cementowa (,c"),
Zzaprawa cementowo-wapienna (,cw"),
zaprawa wapienna (,w"),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl").

e Proporcj e sktadnikéw (mierzon g objetos$ciowo) w zaprawach ogolnego przeznaczenia,
wytwarzanych na miejscu budowy:
- zaprawa cementowa (cement : piasek):



- odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

- odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
a) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

- odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

b) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

- odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

- odmiana 1:2 (symbol odmiany 1),

- odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

«  Wytrzymato $ci na $ciskanie zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanyc
budowy:

klasa M 0,25 przy wytrzymaltosci na sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?,
klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?,
klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?,
klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm?,
klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?,
klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?,
klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?,
klasa M 20,0 przy wytrzymaltosci na sciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm?,
klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mm?.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na sciskanie powinna by¢ deklarowana
przez producenta. Producent moze deklarowac¢ klase wytrzymato$ci na $ciskanie oznaczong literg ,M" i
nastepujgca po niej liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymatosé na sciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od
tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zalezno$ci
od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

h na placu

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy za pra w w zale zno$ci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol [Symbol odmiany Klasa
rodzaju
Sciany konstrukcyjne C A B, C od M 10 do M 15; Md
fundamentowe i
sclany zewnetrzne CW D, E M 10; M 15
ponizej poziomu
terenu niekonstrukcyjne C B, C M 10; M 15
CW D, E M 10; M 15
Sciany  zewnetrzne| konstrukcyjne C A B, C od M 10do M 20
powyzej - poziomu cw D.E, F odM5doM 15
terenu T
niekonstrukcyjne C B, C M 10; M 15
CW E,F M 5; M 10
Sciany wewnetrzne | konstrukcyjne C B, C M 10; M 15
CW D,E,F,G od M 25doM15
w H M1
niekonstrukcyjne C C M 10
CW D,E,F,G odM25doM5
w H, 1,3 odM0,25doM 1

Dob6r zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem stopnia

narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.




Tablica 3. Dobor zapraw z uwagi na trwato  $¢€

aprawy Klasa srodowiska
1 2 3 4 5
+ - - - -
+ + - - -
+ + + +1) +1)

Ddpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny byé wykorzystywane zaprawy cementowe 0 wytrzymatosci nie nizszej niz 5
N/mm?Z, a w przypadku muréw zbrojonych w $rodowisku wilgotnym - o wytrzymatosci nie nizszej niz 8
N/mm?Z. Do muréw zbrojonych nalezy stosowac¢ zaprawy nie powodujgce korozji zbrojenia.

2.2.2.2. Wiasciwosci zapraw murarskich
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu
ptynnego lub plastycznego w stan staty, wlasciwosci zapraw muszg by¢ okreslane zaréwno dla suchych
mieszanek jak i dla zapraw $wiezych oraz stwardziatych. Wiasciwosci mieszanek suchych okreslane sg w
odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezgca procesu produkcji). Wihasciwosci
zaprawy $Swiezej istotne sg dla murarza i przebiegu rob6t murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej
decydujg o jakosci konstrukcji murowe;j.
Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji
projektowej
A. Wiasciwosci suchych mieszanek:
»  Proporcje sktadnikow suchej mieszanki
- Proporcje skfadnikéw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.
Wszystkie skiadniki powinny odpowiada¢ warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w
dokumentacji projektowe;.
- W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim przypadku
konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.
e Uziarnienie wypelniaczy
- Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).
e (Gesto $¢ nasypowa mieszanki suchej
- Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug przepisu,
tzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikow (objetosciowo lub masowo).
e Okres gwarancji mieszanki suchej
- Normy nie okreslajg minimalnego okresu przydatno$ci mieszanki suchej zaprawy do stosowania,
wiec wiekszos¢ producentéw przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.
e Proporcje mieszania mieszanki zwod g
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla producent. W
przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie na podstawie badan konsystenciji
Swiezego zarobu.
B. Wiasciwo $ci swiezej zaprawy:
e Konsystencja i plastyczno $¢ (rozptyw)
Konsystencje swiezej zaprawy okresla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie
w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie
dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajgcej na okresleniu gtebokosci
zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) swiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okreslana wg PN-
85/B-04500, powinna wynosic:
elementy ceramiczne o nasigkliwo$ci do 6% - 57 cm,
elementy ceramiczne o nasigkliwo$ci powyzej 6% do 22% - 6”8 cm,
elementy ceramiczne o nasigkliwo$ci 22% - 8210 cm,

elementy silikatowe - 68 cm,

elementy z betonu kruszywowego zwyklego - 57 cm,

elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 78 cm,

SohwhE



7. elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego - 89 cm,
8. elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6710 cm.
« Gesto $¢ objetosciowa zaprawy sSwiezej
Badania gestosci zaprawy s$Swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg byé przydatne do
alternatywnego okreslania zawartosci powietrza w zaprawie $swiezej. Wedtug dotychczasowych norm
polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej
konsystencja zmniejszy sie 0 3 cm, a plastycznos¢ o 4 cm.
* Czas zachowania wia s$ciwo sci roboczych
Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany
przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywac czas nie
krotszy niz jego wartos¢ deklarowana.
Czas zachowania whasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug
PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:
1. dla zapraw cementowych - 2 h,
2. dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,
3. dla zapraw wapiennych - 8 h.
e Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien byé¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogolnie
przyjmuje sie, ze nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.
e Zawarto $¢ powietrza
Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie,
jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie
zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje
producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest réwniez mozliwos¢ okreslania zawartosci

powietrza na podstawie badania gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
+ Zawarto $€ powietrza dla zapraw bez dodatkdw napowietrzaj  acych, wykonywanych na

miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wieksza niz:

1. 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2. 13% dla klas zapraw M 10 do M d.
»  Zawarto $€ chlorkow
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartos¢ chlorkdw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W
przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawarto$ci
chlorkow, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. Wiasciwo $ci stwardniatej zaprawy

* Gesto $€ obj etosciowa zaprawy stwardniate]
Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na koniecznosc¢
okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy zapraw lekkich. Gesto$¢
zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/m3. Gestos¢ zapraw zwyklych
wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z normg PN-B-10104 nie
powinna przekraczac:

1. zaprawy cementowej - 2000 kg/m3,

2. zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/m3,

3. zaprawy wapiennej - 1700 kg/m3.
«  Wytrzymato $¢ na s$ciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaé ich wytrzymato$¢ na
Sciskanie lub odpowiednig klase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M
10, M 20 i M d (dla wytrzymatosci > 25 N/mm?).

Wytrzymatos¢ na sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normg PN-EN 1015-11,
nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na sciskanie lub deklarowanej klasy
wytrzymatosci na sciskanie.

Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymatos$¢ na sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymato $¢ na sciskanie w zale znos$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy



Rodzaj Symbol| Klasa zaprawy i wytrzymatosé na sciskanie N/mm?
zaprawy odmian
y M | MO5] MM | M§ M | M | M
0,2 25 10 | 15 | 20
Cementowa A 20
B 15
C 10
Cementowo- D 15
wapienna E 10
F 5
G 0,25
Wapienna H 1
I 0,5
J 10,25

Wytrzymatos¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana
wedtug PN-EN 1015-11, w zalezno$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz
podana w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymato $€ na zginanie w zale znos$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj Symbol|  Wytrzymalo$é na zginanie w zalezno$ci od
zaprawy odmian klasy zaprawy N/mm?2
y
M M M1 M M5 M M M
02 | 05 25 10 | 15 | 20
Cementowa A 50
B 4,5
C 34
Cementowo- D 3,5
wapienna E 55
F 1,6
G 0,8
Wapienna H 0,4
5
I 0,4
J 10,25

e Absorpcja wody (nasi gkliwo $¢)

Absorpcja wody (nasigkliwos¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana
wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
» zaprawa cementowa - 10%,

* Zzaprawa cementowo-wapienna:
- klasyM 2,5i M 5 - 14%,
- klasy M 10i M 15 - 12%,

a) zaprawa wapienna - 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych
producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan
przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazac, ze absorpcja wody nie jest wieksza od
deklarowanej.



e Mrozoodporno $¢ (trwato $¢)
Trwatos¢ zaprawy okresla sie jako odpornos¢ na zamrazanie - odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na
zamrazanie - odmrazanie. Odpornosé na zamrazanie - odmrazanie (mrozoodpornos¢) zaprawy
sprawdza sie wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie - odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych
cykli zamrazania - odmrazania spadek wytrzymatosci na $ciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11,
jest nie wiekszy niz:

a) 10% w przypadku zapraw cementowych,

b) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sg odporne na
zamrazanie - odmrazanie.
« Promieniotwérczo $¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwdrczosci naturalnej materiatéw
budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywaé zgodnie z Instrukcjg ITB nr
234/95.

e Wytrzymalo $¢€ spoiny

Wytrzymatos¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych

budynku, okresla sie jako poczatkowg wytrzymatos¢ charakterystyczng na scinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymatos¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych

na miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

) badan pofaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

d) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszgcych:

- 0,15 N/mm?Z dla zapraw og6lnego stosowania i lekkich,
- 0,3 N/mmZ dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowa¢ charakterystyczng

poczatkowag wytrzymatos¢ spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurg zapisang w
PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w zatgczniku C do
normy PN-EN 998-2.

* Reakcja na ogie n

Producent powinien podaé¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw

przeprowadza sie wedtug PN-EN 13501-1 nastepujaco:

1. zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatdéw organicznych, liczong masowo
lub objetosciowo < 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie do klasy
Al reakcji na ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2. zaprawy zawierajgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych, liczong masowo
lub objetosciowo > 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktéra ma wieksze znaczenie), zalicza sie (deklaruje)
do odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

* Przepuszczalno $¢ pary wodnej

Wspotczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do

stosowania w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje sie

wedtug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy, podanych w tablicy

6.

Tablica 6. Wspoétczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

estos¢ zaprawy Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej
kg/m3
wnetrza materiatu rialu na zewn atrz
1500 5
1600 15
1800 15
2000 15




Do

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od
gestosci zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych
podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

» Wspotczynnik przewodzenia ciepta
Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspotczynnik przewodzenia ciepta

przyjmuje sie wedtug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3,
zawartej w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspotczynnik
przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczeg6lnosci dla zapraw lekkich, na podstawie
badan przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub na
podstawie warto$ci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A.12,
zawartej w normie PN-EN 1745.

2.2.2  Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania

norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

- kotwy,

- listwy kotwigce,

- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg murdéw oraz tgczenia muru z innymi czesciami konstrukcji lub

budowli, takimi jak: $ciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone

nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych

murow, obejmujgce siatki stalowe:

- spajane,

- wigzane,

- ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania podane w

PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.
2.2.3Inne wyroby i materiaty

wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowaé inne wyroby i materiaty:

- cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 13139,

- kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,

- wode do betonow i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm

polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyj ecia na budow e materiatow i wyrobow do rob6t murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajag nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak

naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spehniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobéw).



Przyjecie wyrobow i materiatdbw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robot murowych
Materiaty i wyroby do robdt murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Place skltadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i
utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wdd opadowych oraz oczyszczone z
zanieczyszczenh.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajéw, typéw, odmian,
klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposéb uporzagdkowany, zapewniajgcy fatwosc
dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:
1. w jednostkach tadunkowych,
2. luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.
Sposo6b ukladania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
PN-B 12030.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument
odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inacze;.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wode nalezy przechowywac¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad
chemiczny wody.
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu podano w ST ,Wymagania og6lne" Kod CPV
45000000-7, pkt 3
3.2 Sprzet i narz edzia do wykonywania rob6t murarskich
Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:
- Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn:
- pion murarski,
- late murarska,
- late wazong,
- wgz wodny,
- poziomnice uniwersalng,
- late kierunkowa,
- warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,
- sznur murarski,
- katownik murarski,
- wykrdj.
- Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastre na zaprawe,
- szafel do zaprawy,
- szkopek do wody,
- palety na elementy murowe,
- wiadra.
- Do obrobki elementow murowych:
- miotek murarski,
- kirke,
- oskard murarski,
- przecinak murarski,
- pucke murarska,



- drgg murarski,
- specjalistyczne narzedzia do obrobki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:
- kielnie murarska,
- czerpak,
- lopate do zaprawy,
- rusztowania.
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Ogblne wymagania dotycz ace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CP V
45000000-7, pkt 4
4.2. Transport i sktadowanie materiatow
Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢
urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki,
wozki.
Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych
luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrob6w oraz PN-B-
12030.
Transport materiatow do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzgdzen i
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.
Do transportu wyrobéw i materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywa¢ samochodow zamknietych. Do przewozu wyrobéw i materiatow w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagani  a ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt
5
5.2. Warunki przyst apienia do rob6t murowych
Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajgc
zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi.
Przed przystagpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych.
5.3. Ogodlne zasady wykonywania rob6t murowych
Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg specyfikacjg techniczng i
zasadami sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw
murowych nie podano inaczej, to:
e mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementéw murowych i
grubosci spoin tak, aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
elementy murowe powinny by¢ uktadane na pfask, a nie na rgb lub na stojgco,
spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny byé usytuowane mijankowo,
mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci,
elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
0 przed wbudowaniem elementy murowe powinny byé moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
11 stosowanie elementéw murowych potowkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza liczbg konieczng
do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne,
12 liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
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- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
- w $cianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

13 konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykle, mogg byc¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg byc¢
wykonywane przy minimalnej temperaturze okre$lonej przez producenta zaprawy,

14 wykonywanie konstrukcji murowych o grubos$ci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez
producenta zaprawy,

15 w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Organizacja rob6t murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatbw budowlanych

(najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
- zaopatrzenie robotnikow we whasciwy sprzet murarski i ochronny,
- dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajgcy przestoje,

- zorganizowanie rob6t systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2. Kategorie wykonania robét murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra murarskiego,

stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje sie

dozowanie skfadnikéw i wytrzymatos¢ zaprawy, natomiast jakos¢ robot kontroluje osoba o odpowiednich
kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

5.5. Rodzaje wi gzan cegiet w murze:

pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

krzyzykowe (weneckie),

polskie (wendyjskie lub gotyckie),

holenderskie,

wielorzedowe (amerykanskie).
Wigzanie muréw oraz ich stykéw i naroznikéw powinno byé wykonane zgodnie z przyktadami
podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢
A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB - rok 2006 a takze w normie archiwalnej

PN-68/B-10020.

5.6. Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkéw

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,
na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,
na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementéw,

-z wypetnieniem kieszeni zaprawg, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegtosc
elementéw o odpowiednim ksztalcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworéw utworzonych na
styku wyrobéw,

- na pioro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposdb, by piéra jednego
elementu weszly we wpusty drugiego elementu.

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykte:

- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

5.6.4. Ogoblne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy naklada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej
celem wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania,



- potozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomicy lub
niwelatora,

- pierwszg warstwe elementow mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegodlnie w przypadku bloczkéw z
betonu komarkowego,

- w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadanej
grubosci (1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z zgbkowang
krawedzia,

- potozenie elementow drugiej i kolejnych warstw mozna korygowa¢ w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich
utozenia (czas korekty okredla producent zaprawy).

5.7. Rodzaje muréw z kamienia
Z uwagi na ksztalt i rodzaj kamienia rozréznia sie nastepujgce typy muréw:
16 nieregularne
- mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym ksztalcie oraz z kamieni famanych
niesortowanych,
- mury potdzikie z kamieni sortowanych,
- mury cyklopowe z kamienia tamanego, specjalnie przycinanego w ksztalcie nieforemnego wieloboku,
17 péiregularne
- mury warstwowe z kamieni tupanych warstwowo o dwdch powierzchniach wspornych ptaskich i
jednoczesnie réwnolegtych,
- mury mozaikowe z kamieni tupanych prostokgtnych o r6znej wielkosci,
- mury rzedowe z kamieni tupanych prostokgtnych dobieranych pod wzgledem wysokosci tak, by po
ich utozeniu w rzedzie byta zachowana jednakowa wysokosc¢ catego rzedu,
18 regularne
- mury z ciosow czyli z duzych, regularnych elementéw uktadanych w wigzaniu pospolitym lub polskim,
- mury z bloczkow kamiennych, uktadanych jak mury z cegiet ceramicznych.
5.8. 0Ogolne zasady murowania $cianek dziatowych
5.8.1. Scianki dziatowe o grubosci % cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej 0 wytrzymatosci nie
nizszej niz 5 N/mm?. Przy rozpigtosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢
zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gteboko$¢ nie mniejszg niz 70 mm.
Scianka powinna byé potgczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi zazebionych krytych.
5.8.2. W budynkach o konstrukcji no$nej zelbetowej lub stalowej $cianki dziatowe oraz ostonowe sg
oddylatowane od stropéw i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Polgczenie tych Scianek z elementami
konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocg kotew stalowych.

5.9. Ogolne zasady wznoszenia $cian szczelinowych i dwuwarstwowych

5.9.1. Warstwa wewnetrzna jest $ciang konstrukcyjng, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla $cian
konstrukcyjnych.

5.9.2. Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubo$¢ nie mniejszg niz 70 mm, o ile w dokumentacji
projektowej nie podano inaczej, i by¢ trwale potgczona z warstwg wewnetrzng za pomocg kotew.

5.9.3. Kotwy powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub majacej inne
zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na rownym poziomie.

Dopuszcza sie utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej ostonowe;j.

5.9.4. Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m? $ciany. Wzdluz wszystkich krawedzi
swobodnych warstwy zewnetrznej (wokét otworéw, przy narozu budynku, wzdtuz krawedzi przy
poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy
sztuki na metr krawedzi Sciany.

5.9.5. Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg
lub mur zewnetrzny licowy powinien by¢é wyspoinowany.

5.9.6. Zaleca sig, aby odlegto$¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wieksza niz:

- 8 m - jezeli wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowej,

- 12 m - jezeli wykonana jest z cegly ceramicznej.

5.9.7. Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktéra przenikneta przez
nig do muru. W tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu
podparcia, zaleca sie wykona¢ fartuch z materialu wodochronnego na podkiadzie z zaprawy
cementowej, a w warstwie zewnetrznej pozostawi¢ otwory zabezpieczone siatka lub kratka, ktérymi
woda moze sptywac na zewnatrz.



5.9.8. Wykonujgc otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowa¢ zasady podane w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych”, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB -
2006 r.:

- obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie moga stykac sie ze soba,

- stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

- dla obu warstw murowych nalezy wykonaé niezalezne nadproza,

- stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wodg zbierajgca sie w szczelinie, w tym celu wzdtuz pionowych
krawedzi oscieza nalezy przeprowadzi¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowg, oddzielajgcg warstwy
murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ réwniez zainstalowana powyzej i ponizej
otworu. Pozioma izolacja potozona powyzej okna powinna ,zeslizgiwa¢ sie" w dét - w kierunku
zewnetrznej warstwy, ktdra powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajgco-
odwadniajace, przez ktore woda ze szczeliny bedzie mogta swobodnie wyptywa¢ na zewnatrz Sciany.

5.10. Ogolne zasady wykonywania nadpro  zy

5.10.1. Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane
powinny spetia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

5.10.2. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogg by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m. Nadproze
wykonuje sie na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe cementowg grub. 30-40 mm, a
nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400
mm. Nastepnie muruje sie cztery lub pie¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i
stemplowanie mozna rozebrac po uptywie dwdch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-
03340.

B. Nadproza ptytowe typu Kleina moga by¢ stosowane do przykrywania otworéw o rozpietosci do 2,5 m.
Nad otworami o szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie nadproza o wysokosci co najmniej /
cegty (cegly utozone na rgbh). W przypadku otworéw o szerokosci od 1,5 m nadproze powinno mie¢
wysokosé 1 cegly (cegly utozone na stojgco lub dwie plyty z cegiet utozonych na rab). Liczba uzytych
pretéw powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej, w ktérej przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-
B-03340.

5.10.3.Nadproza murowe zespolone wykonywane s na placu budowy z gotowych ksztattek
nadprozowych, zbrojonych pretami stalowymi i tgczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki
nadprozowe moga by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komoérkowego.

Nadproza nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztaitek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i

poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno byé nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z

elementow zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego

betonu komdrkowego minimalna dlugos¢ oparcia konca nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji
projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siegaé co
najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

5.10.4.Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w $cianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy
wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac¢ zgodnie z

zasadami obowigzujgcymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w
szczegotowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

5.10.5. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu
komorkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobow powinny
spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowa¢ bez konieczno$ci stemplowania. Dlugo$¢
oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.11. Ogolne zasady wykonywania przewodow kominowyc  h

5.11.1 Podziat przewoddéw kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonéw kuchennych,
piecow ogrzewczych i kominkéw,

b) przewody spalinowe odprowadzajgce spaliny z urzadzen gazowych,

C) przewody wentylacyjne odprowadzajgce zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budynku.

5.11.2 Elementy kominowe

Do wznoszenia scian (muréw) z przewodami kominowymi mozna stosowac zwykte cegly ceramiczne i

bloczki z betonu zwyktego bez otwordw lub petne oraz specjalne ksztattki (pustaki) kominowe ceramiczne,

kamionkowe lub betonowe.

5.11.2. Przekroje i wymiary kanatéw



Kanaty moga mie¢ przekrdéj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekréj kanatéw dymowych z cegiet wynosi
/ x | cegly, tj. 140 x 140 mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego okragtego wynosi 150 mm. W
przypadku specjalnych pustakéw wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110
mm. Wymiary przewodéw kominowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Odchytki od
wymiaréw przewoddw, okreslonych w dokumentacji projektowej, wynikajgce z niedoktadnosci ich wykonania
nie powinny przekracza¢ +10 i -5 mm.

Rozmieszczenie przewoddw w $cianach murowanych

5.11.3 W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w $cianach

ogrzewanych wewnetrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych $cianach przylegajacych

do klatek schodowych lub w $cianach zewnetrznych. Przewody wentylacyjne i dymowe mogg byc¢ tgczone
we wspolne bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie przewodow wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia site
ciggu. Przewody spalinowe powinny by¢ oddzielone od kanatéw wentylacyjnych i dymowych szczelnymi

Sciankami grubo$ci minimum / cegty.

5.11.4 prowadzenia przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne odchylenia przewodu od

pionu nie powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewnetrzne przewodéw w miejscach zataman nalezy

zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Dlugos$¢ przewodu biegngcego

w kierunku odchylonym od pionu nie powinna przekraczaé 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajgce

z niedokiadnosci wykonania nie powinno by¢ wieksze niz dla spoinowanych powierzchni muru - tablica 7 w

pkt. 5.13.6. niniejszej specyfikacji technicznej.

5.11.5 Zasady prowadzenia przewodéw dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworéw wycierowych do wylotéw komina lub nasady kominowej

wg dokumentaciji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdowa¢ sie na poziomie

od 1,0+1,2 m od podiogi oraz powinny by¢ zamkniete szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materialdw
niepalnych.

Dolna krawedz otworu wycierowego przewodow z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w
ktorych znajduje sie wlot, powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3 m od podtogi. Otwory wycierowe
powinny byc¢ tatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢ zamkniete szczelnie drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewodéw prowadzonych w dwdch rzedach, usytuowane z jednej strony muru, powinny

by¢ umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewoddw dymowych nalezy wykonywaé wg nastepujacych zasad:

- przy dachach plaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wiekszym niz 12°, niezaleznie od
konstrukcji dachu, wyloty przewodéw powinny znajdowac sie co najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu
kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wglebionych,

- przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:

a) fatwo zapalnym, wyloty przewodéw powinny znajdowac sie na wysokosci co najmniej 0 0,6 m wyzej

od poziomu kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodéw powinny sie znajdowac¢ co najmniej

0 0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym od tej
powierzchni, co najmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla prawidtowego

dziatania przewodoéw, ich wyloty powinny znajdowac sie ponadto:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dét od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony)
dla kominéw znajdujacych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w odlegtosci
od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,

C) co najmniej o 0,3 m wyzej od gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych w
odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody.

5.11.6 Zasady prowadzenia przewodéw spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworéw rewizyjnych do wylotéw komina lub nasady kominowe;j

wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie na poziomie 0,4 m ponizej wlotu do

przewodu. Wyloty przewoddw powinny byé usytuowane tak jak w przewodach dymowych (pkt 5.11.6.

niniejszej specyfikacji technicznej).

5.11.7 Zasady prowadzenia przewodéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢ wykonane

boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gornych otworéw wylotowych, pod warunkiem

stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

5.11.8 taczenie przewodow kominowych



W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie tgczy¢ przewoddw kominowych czyli prowadzié¢

oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.

W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie mogg by¢ tgczone z innymi

przewodami.

Ponadto przy fgczeniu przewodéw kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

- przewody wentylacyjne moga by¢ tgczone co drugie pietro,

- w przypadku przewodéw dymowych jest mozliwe tgczenie maksimum trzech piecow zlokalizowanych po
tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),

- do jednego przewodu spalinowego mozna podigczy¢ najwyzej dwa piecyki gazowe (co druga
kondygnacja).

Calkowicie niedopuszczalne jest podigczanie piecykéw dymowych lub spalinowych do przewodow

wentylacyjnych.

5.11.9. Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewodéw kominowych wymaga, zgodnie z

PN-89/B-10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czesé A,

zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 r., przestrzegania nastepujacych zasad:

- ksztalt, wymiary zewnetrzne, potozenie kanaldéw, wlotéw, wylotdw, zataman, trzonéw kominowych,
obrébki blacharskie, zakonczenia gérne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- wmurowywac nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych i
jednoczesnie okreslone w dokumentacji projektowej,

- najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

- jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowac zaprawy zaroodporne lub kwasoodporne,

- elementy murowe nalezy ukfada¢ na petne spoiny,

- spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

- w powierzchniach wewnetrznych przewoddw powinno byé jak najmniej spoin pionowych, jesli warunki na
to pozwalajg, to powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewodéw,

- cegly w przegrodach miedzykanalowych nalezy wmurowywa¢ przynajmniej jednym koricem w
prostopadle do nich potozone Scianki zewnetrzne,

- mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,

- w przewodach dymowych i spalinowych Scianki powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejszg niz / cegty,

- w przewodach wentylacyjnych minimalna grubos$c¢ przegréd wynosi % cegty,

- minimalna odlegtos¢ przewoddw kominowych od lica $ciany zewnetrznej wynosi nie mniej niz 1 cegte,

- przewody z pustakow kominowych dymowych muruje sie w taki spos6b, aby spoiny poziome
poszczegodlnych przewodow byly przesuniete wzgledem siebie o / wysokosci pustaka; przestrzen
pomiedzy pustakami dymowymi nalezy wypetia¢ zaprawg cementowo-gliniang lub specjalng zapraws,
jezeli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych pustakow,

- powszechng zasadg powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wktadek kwasoodpornych w przewodach
spalinowych,

- warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone prostopadle do
kierunku przewodu,

- przewody powinny by¢ drozne na catej dtugosci oraz dawaé¢ naturalny cigg powietrza ku gorze (ssanie),
zapewniajgcy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach,

- w celu zachowania gtadkosci przewodow z cegiet, powinny by¢ one budowane z pomocg szablonu,

- nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet ulamkowych.

- $cianki kanatéw powinny byé murowane na tej samej zaprawie co sgsiednie mury,

- nie nalezy tynkowa¢ wnetrza kanatéw dymowych lub spalinowych,

- do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywac cegiet licowych, chyba ze w dokumentacji
projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet nielicowych konieczne jest
otynkowanie komina,

- w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykonac¢ obrdbke blacharskg zabezpieczajgca poddasze
przed wodag opadows,

- wierzch komina powinien by¢ nakryty czapg zelbetowg z okapnikiem, odizolowang warstwa papy,

- przerwy dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.

5.12 Ogolne zasady wykonywania gzymsoéw i przerw dyl  atacyjnych
Gzymsy powinny byé murowane z cegty na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegly nie przekracza 10
cm.



Przy wiekszym wysiegu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacji projektowej.
Gzymsy mogg byé rowniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.
Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.
Wymagania jakosciowe robét murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3
»Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
jakosciowe, takie jak:
5.13 Obrys muru
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
- w wymiarach poziomych poszczegdélnych pomieszczen +20 mm,
- w wysokosci kondygnacji £20 mm,
- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.
5.14 Grubo $¢ muru
Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci /i 1 elementu
murowego,
- #10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
- 420 mm, w przypadku muréw szczelinowych.
5.15 Wymiary otworéw (w Swietle o Sciezy)
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
e szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,
e wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
* szerokos¢ + 10 mm, - 5 mm,
e wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.
5.16 Grubo $€ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchyiki grubosci spoin zwyklych wynosza:
- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,
- w spoinach pionowych: grubos$¢ nominalna 10 mm, odchyiki + 5 mm, - 5 mm.
W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci
spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.
W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej 0 4 mm niz grubo$¢
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny powinna by¢ co najmniej 0 5 mm
wieksza niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny
powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, az do lica muru.
W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawag
na gtebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone
zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos$¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.
5.17 Zbrojenie
Dopuszczalne odchytki dlugosci pretéw nie powinny by¢ wigksze niz:
- +10 mm dla poszczegoélnych odcinkow preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw),
- =20 mm dla catego preta.
Dopuszczalne odchyiki w rozstawie pretéw nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci otulenia
pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.
5.18 Prawidtowo $¢ wykonania powierzchni i kraw edzi muru
Dopuszczalne odchyiki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzc ~ hni i kraw edzi muru

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyiki
powierzchnie spoinowane inne powierzchnie
1 2 3
Zwichrowania i nie wiecej niz 3 mm/m inie wiecej niz 6 mm/m i
skrzywienia powierzchnijogétem nie wiecej niz 10jog6tem nie wiecej niz 20
mm na calej powierzchnimm na calej powierzchni
Sciany pomieszczenia Sciany pomieszczenia




Odchylenie krawedzi od
linii prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i nie
wiecej niz jedno na
diugosci 2 m

nie wiecej niz4 mm/m i
nie wiecej niz dwa na
dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni
i krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wiecej niz3 mm/m i
ogolnie nie wiecej niz 6
mm na wysokosci
kondygnaciji oraz 20 mm
na calej wysokosci
budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogolnie nie wiecej niz 10
mm na wysokosci
kondygnaciji oraz 30 mm
na calej wysokosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gérnych
powierzchni kazdej
warstwy cegiet

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogoétem nie wiecej niz 15
mm na catej diugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogoétem nie wiecej niz 30
mm na catej diugosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornej
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i
ogoétem nie wiecej niz 10
mm na catej diugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i
ogoétem nie wiecej niz 20
mm na catej diugosci
budynku

Odchylenie

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm

przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

projekcie

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 450
7, pkt. 6

6.2. Badania przed przyst apieniem do robét murowych
Przed przystgpieniem do rob6t murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobéw i materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Odbior rob6t poprzedzaj acych wykonanie robét murowych
Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebraé¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych
specyfikacji technicznych.
Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6 specyfikacjg
techniczna.
6.2.2. Badania materiatow
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
- zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatow na budowe,
- deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;.

Materiaty, ktorych jakos$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t murowych z dokumentacja
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu, a takze
kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu
wykonczeniowego, ale przed podigczeniem urzgdzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow, kominkéw
nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.
6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowaé kontrole:
- $rednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,
- dlugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,
- rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do 1 mm,
- otulenia zbrojenia z dokladnoscig do 1 mm,
6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczeg6lnosci dotyczyé

prawidlowosci wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetienia spoin, liczby uzytych wyrobéw

00000-



utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.3. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowaé¢ badania wskazane w pkt.

2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.4. Badania przewod6éw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a)

b)

c)

d)

e)
f)
9)
h)

sprawdzenie dro znos$ci przewoddéw nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg kominiarskiej kuli umocowanej
na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach
rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

sprawdzenie prawidlowo $ci prowadzenia przewodéw przeprowadza sie réwnoczesnie ze
sprawdzeniem droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacjg projektows i
wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

sprawdzenie kierunku przewodéw  przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych
powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z ich
uktadu) i poréwnanie z dokumentacjg projektowa,

sprawdzenie wielko $ci przekroju przewodéw przeprowadza sie za pomocg tasmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokladnoscig do 5 mm i poréwnanie z dokumentacja
projektowa,

sprawdzenie grubo $ci przegréd przeprowadza sie za pomocg dwdch listew wiozonych do sgsiednich
otworow kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasma stalowa z doktadnoscig do 5 mm,

sprawdzenie wi gzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica muru
z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

sprawdzenie ksztattu i wymiarow zewn etrznych muréw z przewodami  przeprowadza sie zgodnie z
pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchn i przewodéw przeprowadza sie wzrokowo
przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodow przez otwory kontrolne za pomoca
lustra i latarki elektrycznej.

6.3.5. Badania przewoddéw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podtgczeniem

trzonéw kuchennych, piecow, kominow i urzadzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelno $ci przewodéw przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub $wiecy dymne;
przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie - przez
zamkniecie wylotu i obserwacje sasiednich wylotéw oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W
przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w
przewod ten wpusci¢ obcigzony na koncu biaty sznur lub tasme i powt6rzyé prébe kopcenia, a
nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢
uszczelnienie przewodu,

b)  sprawdzenie wyposa zenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez
doktadne ich obejrzenie, prébe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz prébe obruszania ich reka,

C)  sprawdzenie wlotéw do przewoddw  przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, pomiary
i porownanie z dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotéw przewodéw  przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotéw,

e) sprawdzenie prawidtowo $ci ci agu przed podtaczeniem urzgdzen przeprowadza sie za pomocg
tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i
stwierdzenie wyraznego odchylenia sie ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowosci
ciggu po podigczeniu urzadzeh przeprowadza sie przez prébne palenie i stwierdzenie
prawidlowego spalania sie materiatu opatowego,

f) pozostate badania - w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej
specyfikacji technicznej.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz

5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonania robét murowych, w szczeg6lnosci w zakresie:

zgodno $ci z dokumentacj a projektow a, specyfikacj g techniczn g wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidiowosci oceny rob6t poprzedzajgcych roboty murowe,

jakosci wykonania rob6t murowych.



Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych
robét.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robdt murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czesé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 r.
oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

b)

d)

f)
9)

h)

a) sprawdzenie zgodno $ci z dokumentacj g - powinno by¢ przeprowadzone przez
porownanie wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na
podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiardw; pomiar diugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie
z dokfadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sig z doktadnoscig do 1 mm; za
wynik nalezy przyjmowa¢ $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,
sprawdzenie prawidiowo $ci wi gzania elementéw w murze, stykach i naro  znikach -
nalezy przeprowadzac przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikaciji,
sprawdzenie grubo $ci spoin i ich wypelnienia - nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonac¢ w
przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin
uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubo$é spoin poziomych nalezy obliczaé
przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysoko$ci zmierzonego odcinka muru
(o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; $rednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy
okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych réznic grubosci
poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzaé¢ oddzielnie, z doktadnoscia do 1 mm, na
Scidle okreslonych odcinkach muru,
sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru ko Acowego - nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie protokotow odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robot (pkt 6.3. niniejszej
specyfikacji) i zapiséw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:
- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadnoscig do 0,5
mm,
- sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno by¢
wykonane tadma stalowg z doktadnoscig do 10 mm,
- sprawdzenia rozstawienia i wkasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia, ktére
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy
przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej diugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z
dokfadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru,
sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzac z doktadno$cig do 1 mm;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,
sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzaé przyrzgdami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicg murarskg i fatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o
diugosci ponad 50 m niwelatorem,
sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwoch sagsiednich murow - nalezy
przeprowadza¢ mierzgc z dokltadnoscig do 1 mm odchylenie (prze$wit) przecinajgcych sie ptaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegto$ci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym kgtownikiem murarskim, tatg kontrolng i
przymiarem z podziatkg milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy 7 niniejszej specyfikaciji,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych
- nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
i niniejszg specyfikacja techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych - nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez

ogledziny i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji

technicznej

k) sprawdzenie przewodoéw kominowych - poprzez sprawdzenie wlotow i wylotéw przewodow i
prawidiowosci ciggu po podiaczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow
ogrzewczych oraz kominkéw, a takze w miare potrzeby wykonanie pozostatych badan
wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej.



Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ~Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru rob6t murowych

7.2.1. llosci poszczeg6lnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacji
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x 12 x

25 cm, zgodnie z tablicg 8.

7.2.3. Tablica 8. Grubos$ci konstrukcji i murowych z cegiet
Grubo$ci Scian w cegtach Y21 1 11 2 21 3 31 4

Grubosci Scian w cm 6,5 12 25 38 51 |64 77 90 (103

7.2.4. Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci

Jako wysoko$¢ fundamentu nalezy przyjmowac wysoko$¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji

Sciany.

7.2.5. Sciany oblicza sie: Wariant |

¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni Wariant Il

* w metrach szesciennych ich objetosci.

7.2.6. Scianki dziatowe oblicza sie¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.7. Wysokosci $cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowa¢ od wierzchu fundamentu do
wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnaciji
od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.

Wysokosci innych $cian np. scian podparapetowych, $cian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na

podstawie dokumentacji projektowe;.

Wysokos¢ Scianki dziatowej nalezy przyjmowaé jako wysokos$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktorym

ustawiona jest Scianka do spodu nastepnego stropu.
7.2.8. Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza sie w metrach ich dlugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

7.2.9. Od powierzchni (wariant l) / objetosci $cian (wariant Il) nalezy odejmowad:

- powierzchnie (wariant 1) / objeto$ci (wariant IlI) konstrukcji betonowych lub Zelbetowych (z wyjgtkiem
prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypeniajg one wiecej niz potowe grubosci $ciany lub ich
objetos¢ przekracza 0,01 m3,

- powierzchnie (wariant I) / objetosci (wariant II) kanatow spalinowych, dymowych lub
wentylacyjnych murowanych z pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami, Wariant |

- powierzchnie projektowanych otworow okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m2, Wariant Il

- objetosci otworéw i wnek wiekszych od 0,05 m3.

Z powierzchni (wariant I) / objetosci (wariant Il) $cian nie potrgca sie:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,

- oparc¢ piyt, sklepien i belek stropowych,

- czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,

- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

- wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,

- przewoddw kominowych w $cianach wznoszonych tgcznie z przewodami.

Przy potrgcaniu otworéw i wnek z powierzchni (wariant 1) / objetosci (wariant 1l) muru uwzglednia sie
wymiary:

- dla otworéw bez oscieznic: w $wietle muru,

- dla otwordw, w ktérych oscieznice sg obmurowywane rownoczesnie ze wznoszeniem muru: w Swietle
oscieznic,

- dla otworéw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie tréjkatéw réwnoramiennych.

Od powierzchni $cianek dzialowych nalezy odejmowa¢ powierzchnie otworéw, liczone wedtug
projektowanych wymiaréw w Swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w $wietle muru.



7.2.10.Potrgcane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania o$ciezy,
oblicza sie w sztukach.

7.2.11.Kominy wolnostojgce oblicza sie w metrach szes$ciennych ich objetosci wedtug projektowanych
wymiaréw zewnetrznych komina. Wysokos¢ komina przyjmuje sie od poziomu, od ktérego
wystepuje on jako wolno stojgcy, do wierzchu komina. Wysokos$é gtowic kominowych nad dachem
przyjmuje sie od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewodéw. Kanaly spalinowe, wentylacyjne i dymowe z
pustakow oblicza sie w metrach diugosci pojedynczego przewodu wedtug wymiaréw podanych w
projekcie. Ewentualne obmurowanie kanatow oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza sie w metrach
kwadratowych obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.
7.2.12.Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne

pozioma.
Powierzchnie rzutu oblicza sie w $Swietle muréw lub podciggéw, na ktérych opiera sie sklepienie. Z
powierzchni rzutu odejmuje sie powierzchnig otworéw wedtug ich projektowanych wymiarow w swietle.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci
murow wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.
Odbidr zbrojenia i innych elementdéw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie rob6t murowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnac z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé elementy ulegajgce zakryciu za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystapienie do nastepnych faz rob6t murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajace zakryciu
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robot ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego rob6t

dokonuje sie dla zakresu okredlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robaét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich

usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa

takg forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jako$ci i zgodnos$ci z dokumentacja projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych

dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajagcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.



W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty murowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci rob6t z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic
roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci
elementdw murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢é zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalers umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych rob6t murowych, wykonania ich ponownie i powtornego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét murowych z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym

a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z

usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukciji
murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbioér ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagani a ogOlne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich

koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét murowych Wariant |

Podstawy rozliczenia rob6t murowych stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie

ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci rob6t zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
$cian, stupdw, komindéw i $cian nie wyzszych niz 4,5 m,

- zabezpieczenie rob6t wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- ocene prawidtowosci wykonania rob6t poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i styk6w $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,



- obmurowanie koncéw belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot,

- zamurowanie otworéw kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,

- zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robot instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

- usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposéb podany w szczego6towe;
specyfikacji technicznej

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Koszty monta zu, demonta zu i pracy rusztowa n niezb ednych do wykonania konstrukcji o wysoko  $ci
powy zej 4,5 m nale zy rozliczy € wg jednego z ni zej przedstawionych sposobow:

Sposoéb |

Ceny jednostkowe robét obejmuj g rownie z koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania rob6t na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostéw i barier

zabezpieczajacych.

Sposob I

Ceny jednostkowe robot nie obejmuj g kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania

konstrukcji murowych o wysokosci powyzej 4,5 m a takze pomostoéw i barier zabezpieczajagcych. Koszty tych

rusztowan, pomostéw i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT. Wariant Il

Podstaw e rozliczania rob6t murowych stanowi ustalona w umow ie kwota ryczattowa za okre s$lony

zakres rob6t obejmuj acy konstrukcje murowe.

Kwota ryczattowa obejmujgca konstrukcje murowe uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych robét

murowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania
robét murowych, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

- zabezpieczenie robét wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- ocene prawidtowosci wykonania rob6t poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykdw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- obmurowanie koncow belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodéw w trakcie robot,

- zamurowanie otworow kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,

- zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robo6t instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialtdbw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

- usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w sposob podany w szczego6towe;j
specyfikacji technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy
- PN-EN 197-1:2002
- Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.



PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005

Cement murarski - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 771-1:2006

Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006

Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czes¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

PN-EN 771-3:2005

Wymagania dotyczgce elementow murowych - Czes$¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego
(z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771 -3:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-4:2004

Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czes$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego
betonu komérkowego.

PN-EN 771 -4:2004/A1:2006 jw.

PN-EN 771-5:2005

Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czesc¢ 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.
PN-EN 771 -5:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-6:2007

Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czes$¢é 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-EN 845-1:2004

Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do muréw - Czesé 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i
wsporniki.

PN-EN 845-2:2004

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 845-3:2004

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.
PN-EN 998-1:2004

Wymagania dotyczgce zapraw do murdw - Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

PN-EN 998-2:2004

Wymagania dotyczgce zapraw do muréw - Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

PN-EN 1015-6:2000

Metody badan zapraw do muréw - Okres$lenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-7:2000

Metody badan zapraw do muréw - Okres$lenie zawartosci powietrza w Swiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001

Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania whasciwosci roboczych i
czasu korekty swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-10:2001

Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy.
PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-11:2001



Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-17:2002

Metody badan zapraw do muréw - Czes$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w
zaprawie.

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

PN-EN 1015-18:2003

Metody badan zapraw do muréw - Czesc¢ 18: Okreslenie wspoétczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003

Metody badan muréw - Czes¢ 3: Okreslenie poczgtkowej wytrzymatosci muru na Scinanie.
PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogolne.

PN-EN 1457-2003

Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Wymagania i metody badan.
PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

PN-EN 1745:2004

Mury i wyroby murowe. Metody okre$lania obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

PN-EN 1806:2006(V)

Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatow spalinowych do kominéw jednosciennych -
Wymagania i metody badan.

PN-EN 1857:2005

Kominy - Cze$ci skiadowe - Betonowe kanaty wewnetrzne.

PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

PN-EN 1858:2005

Kominy - Czeéci skiadowe - Ksztaltki betonowe.

PN-EN 1996-1-1:2006(VU)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$¢ 1-1: Reguty ogoélne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(VU)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-2: Reguty ogolne - Projektowanie
konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobor
materiatow i wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$¢ 3: Uproszczone metody obliczania
niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13055-1:2003

Kruszywa lekkie - Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13063-1:2006(U)

Kominy - System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi - Czes¢ 1:
Wymagania i metody badarn odpornosci na pozar sadzy.

PN-EN 13063-2:2005(V)

Kominy - System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi - Czes¢ 2:
Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

PN-EN 13069:2005(U)

Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systeméw kominowych - Wymagania i metody badan.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13229:2002

Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state - Wymagania i badania
PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.



PN-EN 13501-1:2007(U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkow - Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.

PN-84/B-01080

Kamien dla budownictwa i drogownictwa - Podziat i zastosowanie wedtug wiasnosci fizyczno-
mechanicznych.

PN-B-03002:1999

Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-88/B-03004

Kominy murowane i zelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

PN-B-03340:1999

Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-B-10104:2005

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia - Zaprawy o okreslonej skfadzie
materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty - Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze.

PN-B-11200:1996

Materiaty kamienne - Bloki, formaki, ptyty surowe.

PN-B-11201:1996

Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki zewnetrzne.

PN-B-11203:1997

Materiatly kamienne - Elementy kamienne, piyty do okfadzin pionowych zewnetrznych i
wewnetrznych.

PN-B-11204:1996

Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Plyty cokolowe zewnetrzne.

PN-B-11206:1996

Materiaty kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.

PN-B-11210:1996

Materiaty kamienne - Kamien tamany.

PN-B-12030:1996

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

PN-B-12067:1999

Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.

PN-B-19304:1997

Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego - Elementy
drobnowymiarowe.

PN-89/H-84023.06

Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki.

PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporz adzenia



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodno$ci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeénia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie 1l OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢é A - Roboty ziemne i konstrukcyjne,
zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czes¢ 2, wydanie Arkady - 1990 rok.

SST — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - TYNKI Z WYKLE WEWN ETRZNE |
ZEWNETRZNE (Kod CPV 45410000-4)

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: ,, PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SP W
DROCHLINIE NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU OPIEKI ,SENIOR-WIGOR”
ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI DROCHLIN 73; (JEDNOSTKA: LELOW, OBREB 003
LELOW) DZ. NR EWID. 817/3.
1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4 Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach

kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),



- wykonanie warstwy wyréwnawczej,
- wykonanie tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot tynkarskich, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw tynkéw zwyktych.

1.5 Okre $lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:

Podto ze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntuj gaca - powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca
przyczepno$¢ dolnej warstwy tynku.
1.6 Ogdlne wymagania dotycz ace robét tynkarskich
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robo6t podano w ST ,Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.
1.7 Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyktych
Roboty tynkarskie nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. Przy
wykonywaniu robo6t tynkarskich nalezy wykorzysta¢ takze:

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Ogodlne wymagania
dotyczgce whasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
0go6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2 Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania rob6t tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw", a w
szczegOlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
- Srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.2.3 Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyklyc  h

e Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscisli¢
wymagania).

*  Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

« Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

« Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy



* PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen obcych. Wapno powinno
spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zalezno-$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3 Warunki przyj ecia na budow e materiatéw i wyroboéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczego6towe)),
- sgwiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec€) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw Ilub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
robét tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

- Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robot tynkarskich

Materiaty i wyroby do rob6t tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz
10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w
opakowaniach po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano
materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000- 7,

pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materialtdw i wykonywanych robo6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Do
wykonywania rob6t tynkarskich nalezy stosowaé¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

» do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia

hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

 do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i

wiertarki z mieszadiem wolnoobrotowym,



« do nakladania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy dokonaé w
szczegotowej specyfikacji techniczne;.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1 Og6blne wymagania dotycz gce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CP \%
45000000-7, pkt 4
4.2 Transport materiatéw
« Cementiwapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoce-niem;
* Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;
« Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wyma  gania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2 Warunki przyst apienia do robot

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczoéw murdw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkéw w obnizonych temperaturach, w
szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy podaé niezbedne wymagania i warunki.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3 Przygotowanie podto za
5.3.1 Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.3.2 Spoiny w murach ceglanych

- W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypeniac
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na giebokos$ci 5-10 mm.

5.3.3 Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé 10-proc. roztworem
szarego mydta lub wypalajac je lampg benzynowa.

5.3.4 Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 Wykonywanie tynkéw zwyktych
5.4.1 Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.4.2 Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
5.4.3 Tynki zwykie kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposéb standardowy.



5.4.4  Tynki zwykle kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.45 Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.4.6 Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

5.4.7 Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t

podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt6

6.2 Badania przed przyst gpieniem do rob6t tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) podiozy.

6.2.1 Badania materiatéw

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatow
przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materialtdbw z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia (szczego6towej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikaciji
technicznej.

6.2.2 Badania przygotowania podiozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a. wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b. réwnosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c. przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i prébe
Scierania,

d. obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez probe drapania (skrobania) i
dotyku,

e. zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i
probe zwilzania,

f.  chlonnosci podioza - poprzez ocene wyglgdu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g. obecnos¢ wykwitow - poprzez ocene wygladu,

h. zluszczania i powierzchniowego odspajania podioza - poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie rob6t

6.3.1 Badania w czasie rob6t tynkowych polegajg na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.3.2 Czestotliwosc¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdélnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte".

6.3.3 Wyniki badan materiatow i zapraw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3.4

6.4 Badania w czasie odbioru robo6t
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada n



Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczeg6towg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

BadaniaDo badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie p6zniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia rob6t tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac nalezy

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze
przygotowane podioza nadawaly sie do polozenia tynku a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt.
2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej
0°C.

6.4.2.0pis bada n

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-
85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym miotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepnosé
miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu zwanego
miotkiem Baronnie'go metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania
jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a
€0 najmniej 500 gramoéw - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem swiadczy o
dostatecznej przyczepnosci.

» Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem
Baronnie'go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

« Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkOéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie
Swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej
zaprawy.

» Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m nalezy wycigé prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy
okoto 3 cm w taki sposdb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze
nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien byc¢
wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni
otynkowanej nalezy przyjmowac¢ wartos¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m nalezy na kazde rozpoczete 1000 m
wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

« Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnosé wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdza¢ przez potarcie tynku
dionia.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie
podczas renowacyjnych rob6t malarskich nalezy sprawdzac¢ w sposéb nastepujgcy: - powierzchnie
tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzic¢ prébe
odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250
graméw; préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100.

» Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.



7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru

podano w ST ,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropéw plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym.

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych scian oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w rozwinieciu w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci.

Powierzchnie pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m . Przy potrgcaniu
powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢
powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

podano w ST ,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbiér robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.

Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem nakladania wyprawy (odbior
miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjag projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegbdtows) i
zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialtdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.



Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli
umowa takg forme przewiduje).

8.4 Odhiér ostateczny (ko ncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robat,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty s$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

- W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegétowej) specyfikacji
technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz
dokonac oceny wizualnej.

- Tynki zwykle wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

- Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowos$ci wykonania
tynkow w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji
technicznej (szczego6towej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehAstwu uzytkownika i trwalosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalers umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

- W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

- Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyklego z zaméwieniem.

- Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych
Z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)".



Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed upltywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1.

9.2.

10.

Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy rozliczenia
robé6t podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i pfatno  $ci

Rozliczenie robét tynkowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét tynkowych stanowi
wartos¢ tych robo6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczaltowe obejmuj ace roboty
tynkowe uwzgl edniaj a:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
rob6t na wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich s$rodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczego6towej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

- uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materialdw w sposob podany w szczegotowej specyfikacii
technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.
Rozliczenie robét tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:

Ceny jednostkowe robot obejmuj g réwnie z koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz
koszty pomostéw i barier zabezpieczajacych.

Ceny jednostkowe robét nie obejmuj g kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania
tynkoéw zwyktych na wysokosci powyzej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a takze pomostéw i barier
zabezpieczajgcych.

Koszty rusztowan, pomostow i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA



1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana
bez zastapienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie (Norma wycofana bez zastapienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czesc 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspétczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czesc 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czesc 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czesc 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czesc 2: Metody badan.

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czesc 3: Ocena zgodnosci.

17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonu.

18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czesc 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006

20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

e Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

* Rozporz gdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.
zZmianami).

* Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czes$é 4, wydanie Arkady - 1990
rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.

SST — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 4 5410000-4 TYNKOWANIE

OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO- KARTONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej
konstrukcji scian i sufitbw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujgcej tynki na
$cianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiatow tradycyjnych.

Okfadziny objete niniejszg ST ksztaltujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z piyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

.Prawa" strona piyty gipsowo-kartonowej pei role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona lewa" plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem
producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.4. Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do nigj

rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura - dokument zapewniajgcy jakosé, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przed-
miot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN- 72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.



2. MATERIALY
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 2

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B- 79405 -
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp. Wymagania GKB zwykta |GKF GKBI GKFI wodo- i
ognioodporn wodoodporna  jognioodporna
a
01 |02 03 04 05 06
1. |Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2. |Przyczepnosc¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
gipsowego sposob, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujac
odklejania sie od rdzenia
3. |Wymiary i tolerancje [mm] grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokosc¢ 1200 (+0; -5,0)
dtugosc [2000-3000] (+0; -6)
prostopadios [réznica w diugosci przekatnych <5
¢
4. [Masa 1 m?plyty o 9,5 <9,5 - - -
grubosci [kg] 12,5 <12,5 11,0130 <125 11-13,0
15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
\Wilgotnosc¢ [%] <10,0
6. [Trwatos¢ struktury przy opalaniu - >20 - >20
[min.]
Nasigkliwos¢ [%6] - - <10 <10
Oznakowanie napis na  |nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosé; PN ;
tylnej data produkcji
stronie piyty
kolor szary jasny [szary jasny [zielony jasny zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Grubos$c¢ Odlegtosc PROBA ZGINANIA
nominalna ptyty  podpor | [mm] |Opcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]

gipsowej [mm]

prostopadle do [rownolegle do  |prostopadle do [réwnolegle do
kierunku witdkien kierunku widkien [kierunku wiékien kierunku widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu

9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczgce ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,RENOWACYJNA", o grub. 6,5 mm.
grubos¢ - 6,5+0,5 mm
szerokos¢ - 1200 (+0; -0,5) mm



diugos¢ - [2000-3000] (+0; -6,0) mm

masa 1 m? - 5,5-6,5 kg

obcigzenie niszczace (rozstaw podpor - 350 mm) - prostopadle do kierunku witdkien - min. 280N

- rownolegle do kierunku wtékien - min. 110N

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpo-wiadajgca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegdélnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien byé¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych

Do przymocowywania piyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez
firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 3
Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotycz gce transportu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 4

4.2 Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonow  ych
Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podkfadach dystansowych.

Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skladowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podkiadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport
ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktére

umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m? o grubosci
9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 5

5.2 Warunki przyst apienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, fj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.



Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na  $cianach murowanych
Przy montazu piyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B- 10122

-Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Mocowanie ptyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wigzacymi ptyte (oktadzine) ze sciang a réwnoczesnie zapewniajgcy jej sztywnosé, sg placki z
gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

Przygotowanie podioza:

podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

przed przystgpieniem do montazu piyt, podtoze skropié obficie wodg, zbyt suche podtoze, szybko odcigga
wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

dla podioza nienasigkliwego nalezy stosowac¢ na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

Mocowanie plyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu
odchytki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowa¢ przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni
sciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajgcych
z szerokosci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ srednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek
gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica $ciany mozna przystgpi¢ do wkasciwego przyklejania piyt.

Ptyte do przyklejenia uktada sie strong licowg do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastepnie
na jej tylng strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadac gesciej. Grubo$é
naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie wieksza, niz grubos$¢ przygotowanych marek. Piyte z
naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowaé potozenie plyty, czyli
dosungac jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujgc gumowym miotkiem przez prosta tate (najlepiej
aluminiowg, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza sie do doktadnego
zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zamontowang piyta.

Mozna tez stosowaé metode naktadania plackéw gipsowych na sciane. Szczeg6lnie w pomieszczeniach
waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac ptytg z naniesionym na nig zaczynem.
Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylegaé do siebie swoimi dluzszymi krawedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspolne
regulowanie ich potozenia.

Klejenie plyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, o odchyice do ok. 3 mm/mb,
mozna zastosowac metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt.
5.3.4., na utozong licem do podtogi ptyte naktada sie cienkg warstwe klejgcag. Warstwe te rozgarnia sie po
plycie szerokg stalowg pacg z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt.
Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego robwnomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podioza.

Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierbwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przerébek
(zamurowane otwory), moze zaistnie¢ konieczno$¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy
pasow gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowe;j i
mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podtodze. Pasy
pionowe sg klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu
wyznaczac rowng ptaszczyzne.

Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do poditoza przystepuje sie do klejenia ptyt
sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.
5.4. Monta z okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na  $cianach na ruszcie



Okfadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane $ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. taty
drewniane, o przekroju 50x25 mm, sg mocowane poziomo do podtoza przy pomocy kotkéw rozporowych.
Odlegto$ci miedzy listwami sg uzaleznione od grubo$ci stosowanej na okladzine piyty.

Dla ptyt o gr. 9,5 mm - 500 mm

Dla ptyt o gr. 12,5 mm - 650 mm

Ptyty montuje sie, ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy tatami wkilada sie
weine mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od $ciany (grubos¢
wemny). Mozna to osiggngc¢ przy pomocy podkiadek wykonanych z krétkich odcinkéw listew drewnianych.
Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie taty o
przekroju 30x50 mm. Mocuje sig je do Sciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tgcznikdw. Rozstaw miedzy
listwami - 600 mm. Elementami tgczacymi listwy ze $ciang sg strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu polgczenie rusztu z podtozem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia
wszelkiego rodzaju dzwiekdéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze jeszcze zostaé
podwyzszona przez podtozenie pod strzemiona podkiadek z tasmy ttumigcej. Wiasciwosci tlumigce
przegrody w spos6b zdecydowany podnosi tez obecnos$¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu
ttumienia sprzyja réwniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy weing mineralng a ptytg
gipsowo-kartonowa.

Okfadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

z uzyciem $ciennych profili ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami fgczgcymi typu ES.

5.5. Monta z okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.5.1 Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng" oraz gornej -
dalej nazywanej ,warstwg gtéwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z
warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztoéw sag ksztattowniki stalowe lub listwy
drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage
nastepujgce czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdw,

grubosc¢ zastosowanych piyt:

rozmieszczenia piyt,

rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornosé ogniowa, poniewaz o
wlasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2 Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitbw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac¢ o paru
podstawowych zasadach:



styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),
przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,
przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiescic, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawaiki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),
styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci piyty,
jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe
ptyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.
5.5.3 Kotwienie rusztu
W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materialu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwieh muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspoitczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi
by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np.
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny
wytrzymywac trzykrotng warto$¢é normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
5.5.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego
wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr.
12, 5 lub 15 mm. Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:
mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dluzszymi
krawedziami.
Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
do profili stalowych blachowkretami.

5.5.5. Kierunek mocowania  plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietosé miedzy
elementami nosnymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.6. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie d rewnianym
5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane moga by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy
podtoze jest rowne i réwnoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje sie jako jednowarstwowy.
Rozstawy listew sg uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d) miedzy
punktami mocowania listew do podioza sg uzaleznione od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew.
Umocowane listwy stanowig warstwe nosng dla ptyt gipsowo-kartonowych.



Wymiary listew [mm] Dopuszczalne odlegtosci (d) miedzy
elementami kotwigcymi [mm]

szerokosc (e) 50 650

grubosé (f) 25

szerokosc (e) 50 800

grubosé (f) 32

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nieréwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktéw kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje
sie ruszt dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nosnej zalezg od grubosci stosowanej w
danym przypadku ptyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew nosnych.
Listwy warstwy gtéwnej sa rozmieszczane w odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiaréw poprzecznych
zastosowanych listew w warstwie nosnej.

Wymiary listew nosnych [mm] Dopuszczalne odlegtosci (d) miedzy
listwami gtéwnymi [mm]

szerokosc (e) 50 650

grubosc (f) 25

szerokosc (e) 50 800

grubosc (f) 32

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podtoza, wymiary listew gtéwnych oraz
dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podtoza sg nastepujgce:

Wymiary listew gtéwnych [mm] Dopuszczalne odlegtosci (a) miedzy
elementami kotwigcymi [mm]

szerokosc (b) 63 1100

grubosc (c) 38

Wymiary listew gtownych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podtoza, dla
rusztéw dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sg nastepujgce:

Wymiary listew gtéwnych [mm] Dopuszczalne odlegtosci (a) miedzy
elementami kotwigcymi [mm]

szerokosc (b) 38 1400

grubosé (c) 63

5.7. Sufity na ruszcie stalowym
5.7.1. Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do
niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegélne firmy zajmujgce
sie ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogoliny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili noénych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-$ci pomieszczenia, dokonuje sie
przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy
wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (sto-pien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o
odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tgcznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podtoza.



Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
diugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy
stosuje sie réwniez dla sufitdw bezposrednio mocowanych do stropéw.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikéw krzyzowych (60/60).
W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy potkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Grubos¢ piyty gipsowo-  |Dopuszczalna odlegtosé [Dopuszczalna odlegtosé [Dopuszczalna odlegtosé w
kartonowej [mm] miedzy wieszakami [mm] w warstwie gidwnej [mm] warstwie nosnej [mm]

9,5 850 1250 420

12,5 850 1250 500

15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotycza ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

5.8. Obudowa poddaszy
Ptyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji

dachowych. Ich wlasciwosci, takie jak lekko$¢ oraz wytrzymatosé na dziatanie ognia (ptyty GKF),
szczegOlnie przemawiajg za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem piyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowa¢ odpowiedni ruszt.
Wykonuje sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sg listwy
drewniane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztéw na powierzchniach skosnych nalezy stosowa¢ zasady montazu podobne, jak dla
rusztéw sufitowych. Przyktadowo:

dla rusztéw z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900
mm) przy pomocy tgcznikéw typu ES, odlegto$¢ miedzy nimi nie powinna przekraczac:

550 mm dla ptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

420 mm dla ptyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowigzujg przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi
tacznikami ES.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako $ci

rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 6

6.2 Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405

~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:

rownos¢ powierzchni phyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

wilgotnos¢ i nasigkliwose,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Warunki badan piyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci Scian w stanie

surowym i wysokosci mierzonej od poditoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnaciji. Powierzchnie pilastrow i stupdéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkéw stropéw plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma.



Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robo6t remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkos$ci
obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 OgodIne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 8

8.2 Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych z
ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

przygotowanie podtoza,

prawidtowosé zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

wichrowatos$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé
katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zalozeh zawartych w dokumentaciji.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o diugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien byé
wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni |Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
suchego tynku od pionowego poziomego przecinajgcych sie
ptaszczyzny i odchylenia ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej przewidzianego w
dokumentacji

nie wieksza niz 2 mm i w |nie wieksze niz 1,5 mm na |nie wieksze niz2 mm na 1 |nie wieksze niz 2 mm
liczbie nie wiekszej niz 2 [1 mb i og6tem nie wiecej |mb i ogélem nie wiecej niz

na catej diugosci taty niz 3 mm w 3 mm na calej powierzchni
kontrolnej o dlugosci 2  [pomieszczeniach do 3,5 ograniczonej $cianami,
mb mm wysoko$ci oraz nie belkami itp.

wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysoko$ci

9.PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne"

pkt 9

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢é m? powierzchni suchego
tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):



przygotowanie stanowiska roboczego,

obsluge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

przygotowanie podioza,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

dla wykonania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

na $cianach murowanych

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

przygotowanie kleju gipsowego,

przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

przyklejenie ptyt do podioza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

na rusztach z listew drewnianych

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,

na rusztach z ksztattownikow metalowych

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
szpachlowanie potgczen i stykéw ptyt ze Scianami i stropami,

zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,

szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-79405
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych. PN-93/B-02862 Odpornos$é ogniowa.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakos$ci.

Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-
400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakow 1996
r.

SST — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA , ROBOTY HYDROIZOLACYJINE (Kod CPV
45260000-7) IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOCHRONN E CZESCI PODZIEMNYCH |
PRZYZIEMI BUDYNKOW

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: ,, PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SP W
DROCHLINIE NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU OPIEKI ,SENIOR-WIGOR”
ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI DROCHLIN 73; (JEDNOSTKA: LELOW, OBREB 003
LELOW) DZ. NR EWID. 817/3.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych ptyty fundamentowej szybu windy

1.3 Zakres stosowania ST



Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4 Zakres rob6t obj etych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnieh powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych
do robét hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie rob6t przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtérnych np.
przepon metodg iniekcji, wciskania blach itp. oraz zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych
wykonywanych wewnatrz wilgotnych i mokrych pomieszczen w budynkach a takze izolacji wodochronnych
taraséw. Roboty te ujete sg w odrebnych Specyfikacjach Technicznych.

1.5 Okre slenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:
Podto ze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub r6znic

pozioméw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzaj gca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntuj gca - powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
powtoki ochronnej.

Faseta - wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych. 1zolacje
przeciwwilgociowe cz esci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w

warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.6 Ogdlne wymagania dotycz ace robét hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
robot podano w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7 Dobdr izolacji przeciwwilgociowych i wodochronn ych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegotowe;
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykaz i podstawy prawne sporzgadzenia
dokumentacji podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Wykonawca powinien przed rozpocz eciem robét przeanalizowa ¢

- charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze
posadowienia fundamentow,

- dobor i charakterystyke wyrobow do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych,
obrobek, uszczelnien przebi¢ itp.,

- rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

- przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z
przejsciem pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

- sposoby przygotowania podioza pod hydroizolacje oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami,

- rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

- szczegOly przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potgczen izolacji pionowych i poziomych
oraz zakonczen krawedzi poziomych izolacji pionowych, itp.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI MATERIALOW



2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci materiatow,

ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czes$ciach
podziemnych i przyziemiach budynkéw bedace materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pézniejszymi zmianami) wprowadzone do
obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz,ST.
Wymagania Ogélne").

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkow
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1 Wyroby do hydroizolacji powtokowych

Do hydroizolacji powlokowych stosuje sie masy:

asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

polimerowe,

cementowe,

cementowo-polimerowe,

bitumiczno-mineralne,

spetniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2 Wyroby do hydroizolacji z laminatéw

Do hydroizolacyjnych laminatéw wykonywanych na budowie wykorzystuje sie:

masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wktadkg z tkanin lub witdkien
niepodlegajgcych korozji biologicznej,

masy cementowe i polimerowo-cementowe zbrojone wkiadkg z tkanin lub wiokien,

masy bitumiczno-mineralne zbrojone wktadka z tkanin lub widkien, spetniajgce wymagania okreslone w
normach i aprobatach technicznych.

2.2.3 Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodo chronnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkéw stuzg nastepujgce materiaty rolowe:
papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm. Izolacje wodochronne
mogg by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych folii z PVC
oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materiaty musza mieé wlasnosci techniczne odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich
norm lub aprobat technicznych.

2.2.4 Wyroby do wykonywania izolacji wgt  ebnych
Do izolacji wgtebnych stosuje sie preparaty penetrujgce w gigb podtoza i tworzgce izolacje w podtozu
metoda krystalizacji wgtebnej, spelniajgce wymagania okreslone w aprobatach technicznych.

2.2.5 Izolacje z blachy

Do izolacji wodochronnych wykonywanych z blachy wykorzystuje sie:

blache otowiang o grubosci co najmniej 2 mm badz grubo$ci 1 mm pod warunkiem umieszczenia w
miejscach tgczenia arkuszy blachy podktadek z blachy otowianej,

blache stalowg o grubos$ci co najmniej 2 mm,

ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.6 Wyroby do czasowej likwidacji przeciekéw wody

Do czasowej likwidacji przeciekéw wody pojawiajgcych sie na peknieciach powierzchni betonowych stuzg
preparaty produkowane na bazie cementoéw szybkowigzgcych, dostarczane w postaci sypkiej,
odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.7 Materialy pomocnicze
Odrebng grupe wyrobow stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:



- kleje,

- rozpuszczalniki, srodki odtluszczajgce i zmywajace,
- lgczniki mocujgce, kotwy, sruby,

- tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

2.3 Warunki przyj ecia na budow e wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochro nnych
Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej,

sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobéw,

niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze spetniajg wymagania Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1222 z p6zn. zmianami),

opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 53, poz. 439),

spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw), Niedopuszczalne jest stosowanie do roboét
hydroizolacyjnych cz esci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatow izolacyjnych nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania wyrobow do robo6t hydroiz olacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki
papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé
przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ skiad
chemiczny wody.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogdblne wymagania dotycz 3ace sprz etu
podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2 Sprz et do wykonywania robot hydroizolacyjnych
Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
- do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podioza,
- do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadiem wolnoobrotowym, betoniarki,
- do naktadania izolacji z mas powtokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,



- do ciecia tasm, wkiadek zbrojgcych, materiatdw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,
- do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

- do ukladania materiatéw rolowych - urzadzenia stuzgce do odwijania materiatow izolacyjnych z
rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4
Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ rGwnomiernie obok
siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczac przed mozliwoscig przesuwania
sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania rob6t, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogagce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych
nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogo6lne zasady wykonania robét

podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przyst apienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu poprzedzajgcych rob6t budowlanych i rob6t mogacych stanowié przyczyne uszkodzenia
warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli
materiatow.

W przypadku ukfadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w trakcie
robét izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm ponizej poziomu
wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwg dociskows).

5.3. Wymagania dotycz gce podto zy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogélne dotyczgce wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje
sie na podiozach:

- betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

- murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z
bloczkéw betonowych,

-z gladzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

- Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniaé¢

- nastepujgce wymagania ogoélne:

- powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usuna¢, wypuklosci
powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i
zagtebienia o gleboko$ci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypeic zaprawg
naprawczg zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

- pofgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szeroko$ci i
wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

- podioze powinno by¢:




- Wariant 1 suche (wilgotnos¢ nieprzekraczajgca 5%),

- Wariant 2 wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej Oodpowiednio do wymagan producenta wyrobéw
hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy
zagruntowac roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju nakladanej warstwy izolacyjnej
(podac¢ wymagany roztwér do gruntowania)

Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka
gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciagta) i wykazywac dobrg przyczepnosé do podtoza.
Wymagania szczegétowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podloza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizolacjg, powinny byé
wykonane z nastepujacych klas betonu:

C8/10 przy izolacji z materiatéw bitumicznych i izolacji z tworzyw sztucznych,

C16/20 przy izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu
oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujgcych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac
roztworow zawierajgcych rozpuszczalniki.

Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy
wykonaé na zaprawie cementowe;.

Podioze murowane nalezy przygotowac odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie
warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukciji
producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i
podioza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczes$nie
temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu
rosy.

Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych
warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty
nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego
wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m,
to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych
mechanicznie) lub o Scianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od
kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizyé poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania roboét
hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

5.5. Wymagania dotycz agce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodoc hronnych cz esci
podziemnych i przyziemi budynkéw
5.5.1 Wymagania ogélne
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych" czesé C - Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 5 ,|zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw", wydanie
ITB, izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny
spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:
stanowi¢ ciagty i szczelny ukiad oddzielajgcy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

- Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna byé

gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,
- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposGb ciagty, przechodzi¢ w izolacje pionowa,



- rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynikac z
dokumentaciji projektowej (dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejgcych
warunkow gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu
posadowienia),

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie nakiadania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno opakowanie gotowego
wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podioza,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i
zakonczona w sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych
na siebie w sposéb destrukcyjny,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposéb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
(wkiadki powinny byé wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci
szczeliny).

5.5.2 Wymagania szczego6towe dotycz gce izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych
wyrobow hydroizolacyjnych:

mas hydroizolacyjnych wodnych i rozpuszczalnikowych,

pap asfaltowych,

folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t" czes¢ C, zeszyt 5 wymagania
szczegoOtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu
budynku sg nastepujgce:

izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentdw, liczba uktadanych
warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a fgczna grubos¢ tych
warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolaciji,
przed zasypaniem jej gruntem,

wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, r6znica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej
warstw,

izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podfoza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na
powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z
izolacjg pozioma; przy braku szczeg6towych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie
jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczeg6towe dotycz gce izolacji wodochronnych
Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych wyrobéw
hydroizolacyjnych:

- laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

- powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

- preparatéw penetrujgcych w gitgb podtoza,

- blach do hydroizolacji.
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t" czes¢ C, zeszyt 5 wymagania
szczeg6towe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku
sg nastepujgce:

- izolacje wodochronne z wyrobow rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia

wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu moga by¢



wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej - jezeli takie
zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan
laboratoryjnych,

scianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny byc¢
ustawione na podktadach slizgowych z dwdch warstw papy podktadowej,

wysokosé scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego
przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

powyzej scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod
warunkiem ze krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej,
zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,

w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwosé odksztalcen stupa przy
zachowaniu szczelnosci potagczenia,

przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykonac za pomocg urzgdzen dtawicowych.

Wymagania szczeg6towe dotycz ace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Laminatow z mas hydroizolacyjnych

laminaty mogg stanowi¢ samodzielng izolacje wodochronng lub w przypadku laminatéw z mas
asfaltowych i asfaltowo-polimerowych dodatkowg warstwe nanoszong na izolacje z papy,

dobdr uktadu i grubosci warstw konkretnego laminatu o okreslonych wiasciwosciach powinien
wynika¢ z dokumentacji projektowej oraz powinien by¢ dostosowany do wymaganej odpornosci
izolacji na dziatanie cinienia wody,

wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mase hydroizolacyjng wktadki zbrojgcej z tkanin lub
wiékien i doktadnym pokryciu jej witdkien masg, tak by na powierzchni laminatu nie byt widoczny
rysunek wiokien wkiadki (podac rodzaj wktadki zbrojgcej)

z lepik6w asfaltowych stosowanych na goraco mozna wykonywaé laminaty tylko wtedy, gdy masy
te uzyskaly pozytywng ocene do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach
technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysokg podatnos¢ powtok asfaltowych na
uszkodzenia w temperaturach ujemnych nalezy zaniecha¢ stosowania tych wyrobéw do
wykonywania laminatow.

B.Pap asfaltowych

szerokosc¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy
je wykonywac¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny byé przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy
spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - 0 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji
trzywarstwowej - o 1/3 szeroko$ci arkusza itd.,

papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od
160°C do 180°C,

izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny byé dylatowane w tych
samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub
dylatacje z sasiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sg
przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia
masy powtokowej - nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy
od strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do
ogrzewanego podtoza watkiem, o diugosci rownej szerokosci pasma papy.



Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegaé nastepujgcych
zasad:

powierzchnia podioza powinna byé¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre
doklejenie papy do podtoza,

korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi
na gorgco (np. metodg zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna
stanowita pierwszg (spodnig) warstwe hydroizolacyjng, gdyz woéwczas istnieje mozliwosc jej
dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku
Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podioza i tgczone metoda;:

klejenia lub wulkanizacji,

zgrzewania,

mocowania mechanicznego.

Spos6b mocowania i tgczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami
dokumentaciji projektowej oraz zaleceniami okreslonymi przez producenta tego materiatu w
dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatow rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje
sie:

folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami, stanowigce dodatkowg warstwe drenazowa,

folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potgczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi
stanowigce dodatkowg warstwe drenazowo-filtrujgca,

folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm mogg by¢
stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na
izolacji papowe;j.

Zasady ktérych nalezy przestrzegaé przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:
zakfady z folii PVC nalezy tgczy¢ za pomoca rozpuszczalnikéw (cykloheksanolu lub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejéw i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw.
uptynniong folig; dopuszcza sie tgczenie folii na zaktadach metodg zgrzewania,

mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu fgcznikéw mocujgcych w
spodniej czesci zaktadu, wzdtuz linii rownolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym
doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng
warstwy wierzchniej i linig tgcznikdw mocujgcych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tgcznikami
mocujgcymi,

poszczegolne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na zakladach
metodg wulkanizacji lub za pomocg specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego

D. Powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cemen tu
Przy wykonywaniu izolacji powtokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych
warstwowo na przygotowane podfoze nalezy:

wykorzystywac¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,

przy nanoszeniu poszczegoélnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy
hydroizolacyjnej (podac zasady nanoszenia kolejnych warstw).

E. Preparatow penetruj acych w gt gb podto za
Przy wykonywaniu hydroizolacji metodg krystalizacji wgtebnej nalezy:

wykorzystywaé preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,

nanosi¢ preparat na przygotowane, mokre podtoze, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikaciji
technicznej i wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego (podaé
szczeg6towe wymagania dotyczgce nanoszenia preparatu).



- Preparaty penetrujgce w gtgb betonu, po prawidtowym ich naniesieniu na podtoze, moga nie
tworzy¢ na jego powierzchni powtoki, poniewaz powtoka ta nie petni funkcji jedynej warstwy
hydroizolacyjnej. Wtasciwg izolacje betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujgcy w jego
porach, pod wptywem znajdujgcej sie w nim wilgoci.

F. Blach otowianych i stalowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach otowianych nalezy:

podtoza z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gltadzi cementowej oraz zawierajgce
zwigzki siarki zagruntowac roztworem asfaltowym i pokry¢ papg asfaltowg, a powierzchnie blachy ostonié¢
warstwg papy asfaltowej,

stosowac blache o grubosci co najmniej 2 mm; blache o grubosci 1 mm mozna stosowac tylko, gdy w
miejscach tgczenia jej arkuszy, pod ich stykami, umieszczane sg podkiadki z blachy otowianej,

blache uktada¢ tak, by scisle przylegata do izolowanych przegréd,

wszystkie wygiecia blach wykonac tak, by blacha nie pekia,

w okresie podwyzszonych temperatur, do czasu wykonania warstwy dociskowej, utozong blache chroni¢
prowizorycznie izolacjg termiczna, w celu zabezpieczenia jej przed odksztatceniami.

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach stalowych nalezy:

stosowac blache o grubosci co najmniej 2,0 mm.

przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych oczysci¢ blache z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjnie (podac
sposOb zabezpieczenia antykorozyjnego)

izolacje uktada¢ tak, by scisle przylegata do izolowanych przegréd,

arkusze blachy tgczy¢ miedzy sobg poprzez ich spawanie,

- izolacje mocowa¢ do podtoza za pomocg kotew, srub lub innych tgcznikéw gwarantujgcych skutecznosé
potgczenia.

5.5.4. Wymagania dotycz gce wykonywania obrébek blacharskich hydroizolaciji

Obrobki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:
dostosowane do rodzaju izolacji,

wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacja
projektowg i wymaganiami Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej,

wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t podano

w ST ,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przyst gpieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych cz esci i przyziemi
budynkéw

Przed przystapieniem do rob6t hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzié¢ kontrole jakosci materiatow, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robd4t oraz badania przygotowanego podioza.

6.2.1 Kontrola jako $ci materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed
uzyciem nalezy sprawdzi¢:

w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw hydroizolacyjnych,
stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$c¢) oraz sposob przechowywania materiatow,terminy
przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2 Badania podio zy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

- betonowych - zgodnos¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST, w tym:
wytrzymatosé i rownos¢ podktadow, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podioza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementéw metalowych,

- muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych - zgodnos¢ wykonania z dokumentacja
projektowg i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymatos$¢, doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem
wymagan SST, wypelnienie spoin, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub
wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej,



dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych
elementéw metalowych,

- gladzi i tynkdw cementowych - zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i SST, w tym:
sztywnos$¢ podktadu, rownosé i wyglgd powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotnosé i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych
elementéw metalowych.

- Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety
i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podtoza.

- Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegto$ci 0,5-1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg faty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m?
podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni
podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2
mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni
sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
Szczegotowej Specyfikaciji Techniczne;.

Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy ocenié¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzagdéw (wilgotnosciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokragglenia lub wielkosci skoséw stykdw réznych ptaszczyzn podiozy
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST. Wyniki badan
powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i instrukcjami producentéw wyrobdw stosowanych do izolacji. W
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu
kazdej warstwy. Powinny one obejmowac¢ sprawdzenie:

przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,

- poprawnos$ci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w spos6b
zapewniajgcy ich ciggtos¢ i szczelno$c,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodéw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

- nahiezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczgcych wykonania rob6t hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5.5. niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczgcych stosowanych materiatow, ilosci i
grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, dokltadnosci sklejenia poszczeg6inych warstw
itp.

6.4 Badania w czasie odbioru robo6t
Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektows i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentaciji
powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,
- sposobu wykonania i uszczelnienia przebié i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolaciji.



- Przy badaniach w czasie odbioru rob6t niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

- Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich catkowitym
wyschnieciu i utwardzeniu.

- Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 65%. Ocena jakosci izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

- Sprawdzenie przylegania izolacji do podioza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na
kazde 10-20 m? powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczgcg okreslong w PN-B-01814:1992.

- Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i
niezwigzaniu izolacji z podtozem.

- Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktow kontrolnych na obiekt lub 100 m?izolowanej
powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnieciu, wykonujgc co
najmniej 1 pomiar na 25 m? powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7
Szczegotowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej

powierzchni w rozwini  eciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych muréw. Z obliczonej
powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 m?2. Izolacje szczelin
dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w
metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 OgobIne zasady odbioru rob6t
podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odhiér rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podioza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajgce;
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej ST. Wyniki
badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione
w pkt. 6.3. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi poszczegoélnych
warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza lub poszczeg6ine warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg
SST i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu rob6t hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podioze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic¢
badania nieodebranego podtoza lub nieprzyjetej warstwy hydroizolaciji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).



8.3 Odhiér cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa
takg forme przewiduje .

8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

8.4.1 Zasady przeprowadzania odbioru ko ncowego

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejszg Szczegotowa Specyfikacje
Techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ko ncowego

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robaét,

dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

protokoty odbioréw czesciowych,

karty techniczne lub instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny byé odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunagé niezgodno$ci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonac ja ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t hydroizolacyjnych z zamoéwieniem. Protokét
odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koAcowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji



Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC T OWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogo6ine" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie robdt hydroizolacyjnych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robét hydroizolacyjnych w podziemnej
czesci i przyziemiu budynku

Podstawy rozliczenia robét hydroizolacyjnych stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie)
ceny jednostkowe i ilosci robét zaakceptowane przez zamawiajagcego, obmierzone zgodnie z pkt. 7.2.
niniejszej SST.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t hydroizolacyjnych, obejmujace izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku, uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét
na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

zabezpieczenie elementow nieprzeznaczonych do izolowania,

przygotowanie materiatow izolacyjnych i materialtéw pomocniczych,

przygotowanie podiozy,

demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu rob6t elementow, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

wykonanie prac hydroizolacyjnych,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatléw w sposéb podany w niniejszej ST lub w specyfikacji
~Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

UWAGA: Koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy rozliczy¢ wg
jednego z nizej przedstawionych sposobdw.

Ceny jednostkowe obejmuj g rownie z koszty obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Ceny jednostkowe robd6t obejmuj g rownie z koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostow i
barier zabezpieczajgcych.

Podstawe rozliczania rob6t hydroizolacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony
zakres rob6t obejmujacy wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i
przyziemnych budynkow.



Kwota ryczattowa obejmujgca izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czeéci podziemnych i przyziemiu
budynkéw uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych prac hydroizolacyjnych oraz prac z nimi
zwigzanych takich jak:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obsluge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania
robét hydroizolacyjnych, niezaleznie od wysokosci ich wykonania,

zabezpieczenie elementow nieprzeznaczonych do izolowania,

przygotowanie podiozy,

demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu rob6t elementow, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej (jezeli wystepuje?),

wykonanie prac hydroizolacyjnych,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w spos6b podany w niniejszej specyfikacji
technicznej lub w specyfikacji ,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w spos6b podany w niniejszej specyfikacji
technicznej lub w specyfikacji ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

UWAGA: W Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) nalezy pozostawi¢ tylko przyjety w projekcie
umowy (SIWZ) wariant podstaw rozliczenia robét, a pozostaty wariant wykreslic.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

. PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

. PN-B-24002:1997 PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

. PN-B-24004:1997 PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa.

. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

. PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

. PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

10. PN-B-24620:1998 PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
11. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.
12. PN-EN 13252:2002 PN-EN 13252:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wiasciwosci
wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach drenazowych.

13. PN-EN 13967:2006 PN-EN 13967:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z

tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wlasciwosci.
14. PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych o kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wkasciwosci.

15. PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby

asfaltowe do poziomej izolacji

przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci.

16. PN-EN 13969:2006 PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby
asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji

przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wlasciwosci.

17. PN-EN 1015-2:2000 PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (oryg.) Metody badan zapraw do muréw —
Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.
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18. PN-EN 1015-3:2000 PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 PN-EN 1015-3:2000/A1:2007 (oryg.) Metody badan
zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za

pomoca stolika rozptywu).

19. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).

20. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czesc 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

21. PN-EN 197-1:2002 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Czesc 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

22. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czesc 2: Ocena zgodnosci.

23. PN-EN 459-1:2003 PN-EN 459-1:2010 (oryg.) Wapno budowlane — Czesc 1: Definicje,

wymagania i kryteria zgodnosci.

24. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

25. PN-EN 934-6:2002 PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czesc 6:
Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

26. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

27. PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

28. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i
zelbetowe — Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pbézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz.
935).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009
r. Nr 152, poz. 1222 z pézniejszymi zmianami).

10.3 Rozporz gdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6ézniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.
721).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatow chemicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania og6ine Kod CPV 45000000-
7, wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 r.



Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czesé C - Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5
»lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw", wydanie ITB - 2011 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom 1, czes$é 3, wydanie Arkady -
1990 .

Maciej Rokiel - ,Hydroizolacje w budownictwie", wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.

SST — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MA LARSKIE (Kod CPV 45442100-8)

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego: , PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SP W
DROCHLINIE NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU OPIEKI ,SENIOR-WIGOR”
ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI DROCHLIN 73; (JEDNOSTKA: LELOW, OBREB 003
LELOW) DZ. NR EWID. 817/3.
1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje
chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektow budowlanych.
1.3 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.
1.4 Zakres rob6t obj etych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen) i zewnetrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powtok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do
robot malarskich, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok
malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbioréw.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5 Okre slenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:
Podlo ze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachloéwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub péiptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu
- barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu. Emalia - lakier barwiony pigmentami,
zastygajgcy w szklistg powtoke. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra
nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkdw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach  zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcie nczalne wod g - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.



Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekiej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkdw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.6 Ogdlne wymagania dotycz gce robét malarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
robot podano w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7 Czynno sci poprzedzaj ace wykonanie robét malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac tylko po wczesniejszym uzgodnieniu kolorystyki i zastosowanych
materiatow z Inwestorem , przed przystgpieniem do rob6t nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia Inspektorowi
Nadzoru , Projektantowi i Inwestorowi odpowiednie proby kolorystyczne, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogoéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. Przed
wykonaniem rob6t malarskich nalezy spisa¢ odpowiedni protokét zawierajgcy informacje dotyczace
rodzaju powlok malarskich oraz ich kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich, warunki
uzytkowania powtok malarskich.

Decyduj ace zdanie co do wyboru materiatu i kolorystki ma In westor.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci materiatow,

ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania robot malarskich, bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z p6zniejszymi zmianami),
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkciji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania robdt malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).

2.2.1. Materiaty do malowania wn etrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcienczalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciekiej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,



- lakiery wodorozciehczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewn etrznych powierzchni obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
- farby olejne i alkidowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktére powinny
odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10102:1991,
- farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,
- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

Srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczenh podtoza,

srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobéw
malarskich i odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentow odniesienia (PN

badz aprobat technicznych).

2.2.4 Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3 Warunki przyj ecia na budow e materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji technicznej,

sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane w sposéb
umozliwiajgcy ich peing identyfikacje,

spetniajg wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobéw,

niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o substancjach
i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z
pézn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,

opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji



niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatow chemicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 53, poz. 439),

spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t
malarskich powinien sig konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do rob6t malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych
lub wytycznych wynikajgcych z niniejszej specyfikacji technicznej.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie moéwi inaczej. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wode nalezy przechowywac¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2 Sprzet i narz edzia do wykonywania robét malarskich
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatéw i wyrobow.
3.3 Do wykonywania rob6t malarskich nale  zy stosowa €:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i waliki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

sktadnikow farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1 Ogblne wymagania dotycz gce transportu
podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Wymagania szczegoétowe dotycz ace transportu materiatow

Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialéw zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywa¢ samochod6w zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przyst gpienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpic¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.



Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywaé po: « catkowitym ukonczeniu
robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej
(gniazdka, wytgczniki itp.),

wykonaniu podtozy pod wykladziny podiogowe,

utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jedli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

wykonaniu tzw. biatego montazu,

utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotycz gce podto zy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Szczego6towej Specyfikacji Technicznej dla robot murowych.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej obszar
oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. |Rodzaj farby Najwieksza
wilgotnosc¢
podtoza, w %
masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w 6

postaci suchych mieszanek rozcieniczalnych wodg lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
Powierzchnia muru powinna byé odkurzona i odtluszczona.

5.3.2 Beton

Nowe podtoza betonowe lub Zzelbetowe pod wzgledem dokitadnosci wykonania powinny odpowiada¢
wymaganiom okreslonym w szczego6towej specyfikacji technicznej dla rob6t betonowych i zelbetowych.
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia
lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami,
na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powloka
malarska, nie moze przekraczac wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odtluszczona.

5.3.3 Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej dla rob6t tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinny byé usunigte przez wypetnienie
odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna



wykazywac Sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawié
odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.4 Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykie.

5.3.5 Podlo za z drewna, materiatow drewnopochodnych  powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna
by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczeh. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktdrg wydano aprobate techniczna.

5.3.6 Podto za z plyt gipsowo-kartonowych  powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.6 Podlo za z ptyt wioknisto-mineralnych  powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety
mocujgce nie powinny wystawac poza lico piyty, a ich gtéwki powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.7 Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,

pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.4.1 Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),

- wtemperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

- wtemperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

- W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

- Roboty malarskie mozna rozpoczgé¢, jezeli wilgotno$é podiozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.

- Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

- Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

- Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodiem
pozaru.

- Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2 Wykonanie rob6t malarskich zewn  etrznych

- Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgé¢, kiedy podtoza speniaja
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

- Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawiera¢:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposo6b przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

- krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewn  etrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.



5.5. Wymagania dotycz gce powltok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dysper  syjnych
Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
- niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,
- aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
- jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,
- bez uszkodzen, przeswitow podioza, sladow pedzla,
- bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
- bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
- Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.5.2 Wymagania w stosunku do powtok z farb narozp  uszczalnikowych spoiwach  zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcie nczalnych wod g
Powloki te powinny by¢:
- odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i Sladéw pedzla,
- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
- Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.
- Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
- spekan,
- luszczenia sie powiok,
- odstawania powtok od podioza.

5.5.3 Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z f  arb mineralnych z dodatkami
modyfikuj acymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
- réwnomiernie pokrywac podioza, bez przeswitdw, plam i odpryskow,
- nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,
- nie mie¢ $ladow pedzla,
- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
- by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujgcych),
- nie mie¢ przykrego zapachu.
- Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
- na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieh barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm?
- chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
- slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powiok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakieréw powinny:

mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

dobrze przylegac do podioza,

mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2 Badania przed przyst gpieniem do rob6t malarskich



Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz

materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podio zy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w

nastepujgcych terminach:

dla poditoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

muréw ceglanych i kamiennych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokltadnos$¢ wykonania
zgodnie ze Szczegbtowa Specyfikacjg Techniczng robdt murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i
uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

podiozy betonowych - dokladnos$¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegdtowg
specyfikacjg techniczng robot betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotnos¢ podioza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos$c¢ z projektem, réwnos$c¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w szczego6towej specyfikacji technicznej robét tynkowych, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

podiozy z drewna - wilgotnos$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupeien,

ptyt gipsowo-kartonowych i wiéknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykon-czenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Dokfadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczego6towej

Specyfikacji Technicznej dla rob6t murowych.

Rownos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczego6towej

Specyfikacji Technicznej dla robdét tynkowych.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzagdéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobra¢ probke podioza i okresli¢ wilgotnosé metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Kontrola jako $ci materiatow
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1.-
2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,
wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
- w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektdrych farb strukturalnych),
- kozuch,
- Slady plesni,
- trwaly, nie dajgcy sie wymieszaé osad,
- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
- obce wtrgcenia,
- zapach gnilny,
- w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:



- Slady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtrgcenia,
- zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjami producentow farb. Badania te
w szczegOlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania
podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robo6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada n

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa, Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowos$ci przygotowania podiozy,

jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robdét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.4.2. Opis bada n

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtoéci
okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powioki:

na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacie-tej
powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:2008,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku budowy
i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru
podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7



7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworow i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow i
rur nalezy stosowac¢ uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposGb ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspotczynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspélczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. |Stosunek rzutu powierzchni ozdéb do catej powierzchni sciany Wspoétczynnik
lub sufitu

a b C

01 |do 10% 1,10

02 |do 20% 1,20

03 |do 40% 1,40

04 ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz z
¢wiercwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w Swietle wykonczonych otworéw
(osciezy), stosujac do uzyskanych wynikéw wspoétczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspdlczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej
Lp. |Nazwa elementu Wspotczynnik

a b C

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i
oscieznicami (tgcznie z ¢wiercwatkami)

01 | bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1,90
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami

06 |- bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4,00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 2,30

Drzwi z oscieznicami (fgcznie cwieréwatkami) i skrzydtami
11 |- pelnymi lub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m? 2,10
12 | peinymi z obramowaniem gtadkim 2,50

13 | peinymi z obramowaniem profilowanym 3,00




14 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m?kazdej 2,50
szyby

15 | szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m? 2,10
kazdej szyby

16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wytogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy
przyjmowaé potréjng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o
wiekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinieciu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 OgdlIne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob4t malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podioza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czesciowego rozliczenia rob6t jezeli umowa
takg forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacje techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robat,

dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioru podiozy,

protokoty odbioréw czesciowych,



instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunaé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic
powtoke ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczajg trwatosci
powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem. Protokdt odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1.0g0dIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich

Podstawy rozliczenia rob4t malarskich stanowiag okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny
jednostkowe i ilosci robét zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obsluge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét
na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie podtég i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt malarskich,

przygotowanie farb, szpachloéwek, gruntow i innych materiatéw,



ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowe;j
specyfikacji technicznej,

proby koloréw,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatléw w sposéb podany w niniejszej specyfikaciji
technicznej (opisac¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow), lub w specyfikacji ,Wymagania ogdine" Kod
CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentow i wymaganiami podanymi
w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposob utylizacji),

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Podstawe rozliczania rob6t malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres
robot obejmujgcy roboty malarskie.

Kwota ryczattowa obejmujgca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych prac
malarskich oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obsluge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania
robét malarskich, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

zabezpieczenie podtég i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt malarskich,

przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatéw,

ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowe;j
specyfikacji technicznej,

proby koloréw, demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementow, ktore
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
wykonanie prac malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatldw w sposéb podany w niniejszej specyfikaciji
technicznej (opisac¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow), lub w specyfikacji ,Wymagania ogdine" Kod
CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentow i wymaganiami podanymi
w niniejszej specyfikacji (opisac¢ sposéb utylizacji),

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery — Badanie metoda siatki naciec.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
sciany i sufity — Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.



11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz.
935).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach che-micznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009
r. Nr 152, poz. 1222 z p6zniejszymi zmianami). Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 53, poz. 439).

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-
7, wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4
~Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne", wydanie ITB - 2011 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czesc¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

SST — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA POKRYWAN IE PODLOG | SCIAN (Kod CPV
45430000-0) UKLADANIE PLYTEK NA PODLOGACH | NA SCIANACH Kod CPV 45431000-7)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: ,, PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SP W
DROCHLINIE NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU OPIEKI ,SENIOR-WIGOR”
ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI DROCHLIN 73; (JEDNOSTKA: LELOW, OBREB 003
LELOW) DZ. NR EWID. 817/3.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i budownictwie przemystowym.

1.3 Zakres stosowania ST

1.4 Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
pokrycie podtég ptytkami (posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,



pokrycie scian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca forme architektoniczng
oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatdw, wymagan i sposobow
oceny podiozy, wykonanie posadzek i okltadzin wewnetrznych i zewnetrznych z piytek, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wykladzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5 Okre $lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

Podlo ze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i oktadzinowe z
piytek.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podioza.

Warstwa wygtadzaj gca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntuj gca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca przyczepnosc
powtoki ochronnej.

Faseta - wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6 Ogdlne wymagania dotycz ace robét posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdéine powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
Dokumentacja rob6t posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i okltadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci materiatow

, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgcg sktadanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych.

2.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Piyty i ptytki

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcej normie:

PN-EN 14411:2005 - Plytki i ptyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

2.2.2 Kompozycje klej ace i zaprawy

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.3 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

listwy dylatacyjne i wykohczeniowe,

Srodki ochrony ptytek i spoin,

$rodki do usuwania zanieczyszczen,

Srodki do konserwaciji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mieé wlasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.3.Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek
Materiaty i wyroby mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegotowej),



sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobéw,

spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t
pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob4t posadzkowych i oktadzinowych
Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robo6t, to wode nalezy przechowywac¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkdw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejgcych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt
4

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczgce transportu materiatow i wyrobow do robot posadzkowych i
oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy

chronié przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania rob6t, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po



srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogagce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po
wczeséniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogo6lne zasady wykonania robét

podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przyst apienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakohczone:

wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,
roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystapienie do tych rob6t powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni po utozeniu chronié przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3 Wykonanie posadzek z ptytek

5.3.1. Podto za

Podioza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum

50 mm.

Podkitady z zaprawy cementowej powinny mieé¢ wytrzymatos$¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosié:

podkiady zwigzane z podtozem - 25 mm,

podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

podkiady ,ptywajgce" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
calej dlugo$ci taty kontrolnej o diugo$ci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m ,
a maksymalna dtugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz
w styku réznych rodzajéw posadzek. Szczegétowe informacje o

ukfadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow i innych elementdéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne
powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknieé¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykladzine
warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzgdzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi
koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2.Ukladanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét posadzkowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposoOb uktadania plytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$é i szerokosé spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$é wiekszg niz
potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub skladajaca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.



Wybdr kompozyciji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podfodze.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg naklada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.

Zaleca sige stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

50 x 50 mm - 3 mm

100 x 100 mm - 4 mm

150 x 150 mm - 6 mm

200 x 200 mm - 6 mm

250 x 250 mm - 8 mm

300 x 300 mm - 10 mm

400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakiadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i
docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyé do sgsiednich,
docisng¢ i mikroruchami odsungc¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem
gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewngtrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywac catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ nakiadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem
(woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg ggbka. Jezeli

w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.
5.4. Wykonanie okfadzin

5.4.1. Podto za pod oktadzin e



Podiozem pod okiadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byc:

Sciany betonowe,

otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

piyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzié¢ prawidtowos$¢ przygotowania poditoza.
Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdw antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakéw, peknigé i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystagpienia nierébwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawg cementows lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementdéw drobno wymiarowych tynk powinien byé dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podiozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o diugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci
laty,

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,
odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byé wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okladzin mocowanych na kompozycjach klejgcych utozonych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Ukladanie ptytek (oktadzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢
sposob uktadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjeta
szerokosc¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sklada sie z réznego rodzaju i wielkosSci ptytek.
Przed ukfadaniem plytek na Scianie nalezy zamocowaé prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybor kompozycji
zalezy od rodzaju piytek i podtoza oraz wymaganh stawianych okladzinie.

Kompozycje klejacg naklada sie na podioze gltadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byc¢
roztozona réwnomiernie i pokrywac calg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiaréw piytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami" ustawieniu na
whadciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnos$ci Swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca
sie dobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podiogowe;j.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiar6w plytek podano w pkt. 5.3.2.



Przed catkowitym stwardnieniem Kkleju ze spoin nalezy usungc¢ jego nadmiar, mozna tez usungé

wkiadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie
nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy
uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po

zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna
przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je mokrym pedzlem
(woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
okladziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatdéw powinien byc¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sie oktadziny i stawianych im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedag wykorzystane do wykonania tych robét. Wszystkie materiaty - ptytki,
kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiadac¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos$¢ wiasnoséci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowg fate,

sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i
spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkitadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos$¢ ich wykonania
ma wplyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych rob6t, rodzaju i grubosci kompozyciji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych".
6.4 Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
powykonawczej,



jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowos$ci przygotowania podiozy,

jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

prawidiowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdéw z innymi materiatami oraz dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg i oktadzin Scian z ptytek powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcieh nalezy sprawdza¢
wizualnie i porownac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej diugo$ci 2 m przyktadanej
w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzyé
z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
diugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin
$cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko$ci 1 m nalezy zmierzyé szeroko$é spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5
mm,

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubos¢
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i
wykonawcy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz  gce posadzek i oktadzin z ptytek

6.5.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia € nastepujace wymagania:

cafa powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktérych
ré6znorodnosé barw jest zamierzona),

cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosc) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg diugo$ci 2 m) nie
powinno byé wieksze niz 3 mm na diugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej diugosci lub szerokosci
posadzki,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 mi 3
mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i

odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta. 6.5.2.
Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktorych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
diugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 mi 3
mm na diugos$ci catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7
Szczegotowe zasady obmiarowania



Powierzchnie posadzek i okladzin z ptytek oblicza sie w m na podstawie dokumentacji projektowe;j
przyjmujac wymiary w $wietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni
odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastréw, fundamentow i innych elementéw wieksze od 0,25 m
W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wediug
stanu faktycznego.
8.SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t
podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2 Odhiér rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podioza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t posadzkowych i okladzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac
podioza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do rob6t
posadzkowych i oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byé odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegoélnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi byé skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3 Odhiér cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym roboét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protok6t odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa
takg forme przewiduje.
8.4 Odhiér ostateczny (ko ncowy)
Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakos$ci i zgodnos$ci z dokumentacja projektows.
Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiar6éw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslaé umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- protokdéty odbioru podioza,

- protokoéty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST por6éwna¢ je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac oceny wizualnej.
Roboty posadzkowe i okltadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,



jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci posadzki lub
okladziny, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protok6t powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zamowieniem.
Protokot odbioru kofncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktérego dtugosé jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci rob6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych posadzkach i
oktadzinach z plytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie robdt posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t posadzkowych i
oktadzinowych stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych lub kwoty ryczaltowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich srodkdw zwigkszajgcych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem

- iuszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t posadzkowych i
oktadzinowych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie oktadanych ptytkami,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,



- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w spos6b podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- W kwotach ryczattowych ujete sag rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.

Rozliczenie robot oktadzinowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:

Ceny jednostkowe robot obejmuj g réwnie z koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty
pomostow i barier zabezpieczajgcych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Phytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN I1SO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymaitosci na zginanie i sity tamigcej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na $cieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalno$ci liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN 1SO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pekniecia wioskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

PN-EN I1SO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie matych roznic barwy.

PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002

Kleje do plytek - Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejéw i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek - Oznaczanie odporno$ci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.



PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Czes$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Wiasciwo$ci i
wymagania.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn.
Zmianami).

Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania og6ine Kod CPV 45000000-
7, wydanie 1| OWEOB Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1 cze$c¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B zeszyt 5 Okladziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok



