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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze dokumentacja techniczna

pn.:
,Przebudowa drogi gminnej nr 689006S (Szubienica) w m. Slezany od 0+000 do 0+870 - etap I.”

wykonana na zlecenie:

Gminy Lelow
Ul. Szczekociniska 18

42-235 Lelow

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Andrzej PRZYBYLSKI mgr inz. Pawet NIEDZIELSKI
upr. nr SLK/4107/PWOD/12 -
(projektant) (opracowanie)
.......................... (podp|s) (podp|s)
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. CZESC OPISOWA.
11. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
1.1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 689006 S w miejscowosci Slezany (gm. Leléw) w km
0+000 - 0+870. Zakres opracowania obejmuije:
roboty rozbiérkowe;
e  roboty ziemne;
e  korekty wysokoSciowe elementdw infrastruktury;
e wymiane przewodu przepustu;
e  wykonanie warstw podbudowy;
e wykonanie nawierzchni jezdni z AC;
e wykonanie nawierzchni zjazdéw i poboczy;
e  roboty wykonczeniowe.

11.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia;
e  ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 z pdzn. zm);
e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016.124);
e obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne;
. uzgodnienia z inwestorem;
e wytyczne materiatowe i instrukcje producentéw.

11.3. WYKORZYSTANE MATERIALY.

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o nastepujace materiaty:
e mape sytuacyjno-wysoko$ciowg w skali 1:500;
e pomiary sytuacyjno-wysokosciowe oraz inwentaryzacje wykonane przez zespot projektujacy w sierpniu 2018 r.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1, ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Istniejgca droga posiada nawierzchni¢ utwardzong materiatem kamiennym, ktérej szeroko$¢ wynosi od 2,5 do 3,0 m.
Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo — wody opadowe sptywaja na przydrozne zielerce, gdzie nastepuje infiltracja w gtab

runtu.
’ W granicach opracowania wystepujg nastepujace urzadzenia infrastruktury:
e  wodociag;
e sieC telekomunikacyjna.
1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
1.3.1. GEOMETRIA POZIOMA DROGI.
[.3.1.1. ZALOZENIA OGOLNE.

Projektowana droga ma klase techniczng D. Przyjeto predko$¢ projektowa 30 km/h. Parametry techniczne drogi wynikajg
z powyzszych danych oraz warunkéw miejscowych.

[.3.1.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Projektowany przebieg drogi przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Trasa zawiera opis podstawowych parametrow
technicznych. Wyznaczona zostata punktami charakterystycznymi od 0.01 do 0.29, ktérych wspdtrzedne geodezyjne wskazano
na planie sytuacyjnym. Kilometraz drogi przyjeto lokalnie. Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000 na krawedzi drogi gminnej
nr 689005 S.

Zjazdy indywidualne o szeroko$ciach dostosowanych do bram posesji. Potaczenie krawedzi zjazddéw i drogi za pomocg
skosow 1:1 na dtugosci 2,0 m.
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1.3.2. GEOMETRIA PIONOWA DROGL.

Projektujac niwelete zatozono, iz celowe jest utrzymanie istniejacych spadkéw podtuznych z dostosowaniem ich do wartoSci
normatywnych. Projektowana niweleta zostanie podniesiona w stosunku do stanu istniejacego o ok. 23 cm ($rednio). Projektowana
niweleta dowigzana jest do istniejacej rzednej nawierzchni jezdni drég publicznych na poczatku oraz na koricu opracowania.

1.3.3. PRZEKROJ NORMALNY.

Obowigzujace przekroje normalne dla poszczegolnych odcinkdw (zgodnie z przyjetym kilometrazem):
e 0+000 — 0+870: przekroj drogowy. Szerokos¢ jezdni: 3,00 m (przekroj ptaski ze spadkiem prawostronnym 2,0%),
obustronne pobocze o szerokosci 0,50 m.

Szczego6towe rozwigzania przechytek wskazano w czesci graficznej opracowania.

w

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNL.

Projektowana konstrukcja jezdni (po rozbiérce nawierzchni i czesciowej rozbiorce podbudowy na $rednig gtebokosé 15 cm):
e 4 .cm - warstwa Scieralna: AC 11 S 50/70;
e 4 .cm - warstwa wigzaca: AC 16 W 50/70;
e 8 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie;
e 12 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
e 20 cm - stabilizacja cementem istn. warstw konstrukcyjnych i podtoza do Rm = 2,5 MPa (doziarnienie szkieletu
kruszywem 0/31,5 — érednia gr. warstwy 10 cm).
Projektowana konstrukcja zjazdéw oraz poboczy z kruszywa:
e 15 cm - nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
e 10 cm — warstwa odsaczajgca: pospotka.
Nos$no$¢ podioza oraz podbudowy nawierzchni musi spemiaé warunki podane w ponizszej tabeli (wskazano wartoSci

minimalne). Uwaga: zageszczenie podbudowy jest prawidtowe, jesli E2/E1<2,2.

Tab.1.  Wymagana no$no$¢ podtoza i podbudowy.

Modut wtornego odksztatcenia podtoza Modut wtornego odksztatcenia podbudowy
E; [MPa] E; [MPa]
Jezdnia 100 120
Zjazdy i pobocza 80 100

Do wykonania warstw podbudowy wymaga si¢ stosowania kruszyw Ceos. Poza tym kruszywa muszg spetnia¢ wymagania
techniczne okreslone w WT-4 ,Mieszanki niezwigzane do drog krajowych.” jak dla kategorii ruchu KR1. Kruszywo do mieszanek
mineralno-asfaltowych powinno posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta z normg PN-EN 13043 i posiada¢ oznakowanie CE lub
znak budowlany B. Kruszywo do mieszanek niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie powinno posiada¢ deklaracje zgodnosci

producenta z normg PN-EN 13242 i posiada¢ oznakowanie CE lub znak budowlany B.
1.3.5. ODWODNIENIE.

Nie przewiduje sie zmiany istniejacego sposobu odwodnienia drogi — wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo
na teren przydroznych zielericéw. Przewidziano remont istniejacego przepustu drogowego — nalezy dokona¢ wymiany przewodu
oraz umocni¢ wlot i wylot poprzez zabrukowanie. Przewod przepustu wykonaé z rur PEHD spiralnie karbowanych @500.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Numery dziatek objetych opracowaniem zostaty wymienione na stronie tytutowej opracowania. Catkowita powierzchnia

opracowania wynosi 8493 m2.
Zestawienie powierzchni:
e  jezdnia bitumiczna
e  pobocza z kruszywa
e  Zjazdy z kruszywa

ok. 2625 mz;
ok. 747 mz;
ok. 547 m2,

L.5. INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ

0 OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO.

Teren objety inwestycjg nie figuruje w rejestrze zabytkéw. Ponadto obszar opracowania nie jest objety zadng formg ochrony
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

© Andrzej Przybylski 2018.08]
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1.6. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWA INWESTYCJE.
Brak wptywu eksploatacji gbrniczej na obszar objety niniejszym opracowaniem.
L7, INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYML.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2013.817) oraz szczegdtowych uwarunkowar zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigé
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, planowana inwestycja:

e nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na $rodowisko;
e nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na $rodowisko oraz nie wymaga wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestyciji.

L.7.1. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu pasa drogowego i nie bedzie
powodowato naruszenia interesow o0séb trzecich, a w szczegolnosci ucigzliwoéci spowodowanych przez hatas, wibracje,
zanieczyszczenie powietrza itp.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji, ktdra jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu Srodowiska, nie powoduje
szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza waloréw estetycznych Srodowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami
korzystania ze Srodowiska.

Sposdb wykorzystania terenu nie bedzie powodowat réwniez przekroczenia standardow jakosci $rodowiska poza granicami
terenu stanowigcego wtasnos¢ Inwestora.

1.7.2. SZATA ROSLINNA.
Przedmiotowa inwestycja pozostaje bez wptywu na istniejacq szate rolinna,
1.7.3. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI.

Wytworzone na etapie eksploatacji odpady bedq przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia wyspecjalizowanym
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia i koncesje.

1.8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA PRZEDSIEWZIECIA.

llekro¢ w ninigjszym projekcie wystepuje sformutowanie, iz ,nalezy” zastosowaC dane rozwigzanie, rozumie sie przez
to bezwzgledng koniecznosé stosowania sie do zapiséw dokumentacji. Dopuszczenie wariantowego stosowania materiatéw
i rozwigzan jest kazdorazowo jednoznacznie wskazane.
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I.  INFORMACJA BIOZ.

1.1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
ROBOT.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 689006 S w miejscowosci Slezany (gm. Leléw) w km 0+000 —
0+870. Zakres robét obejmuje:

e roboty rozbiorkowe;
e  roboty ziemne;
o  korekty wysokosciowe elementow infrastruktury;
e  wymiane przewodu przepustu;
e wykonanie warstw podbudowy;
e wykonanie nawierzchni jezdni z AC;
e wykonanie nawierzchni zjazdéw i poboczy;
e roboty wykoriczeniowe.

Poszczegolne prace bedg wykonywane w nastepujacej kolejnosci:
e  zabezpieczenie miejsca rob6t (w tym zabezpieczenie ruchu pieszych i pojazdéw, sasiadujacych obiektow

budowlanych oraz zieleni),

e wykonanie robét przygotowawczych, w tym geodezyjne wytyczenie punktow charakterystycznych;

e  roboty rozbiérkowe;

e  roboty ziemne,

e  korekty wysokoSciowe elementdw infrastruktury (skrzynki zawordw itp.)
e  zabezpieczenie infrastruktury podziemne;j;

e wymiana przewodu przepustu;

e  wykonanie warstw podbudowy;

e wykonanie nawierzchni jezdni z AC;

e wykonanie nawierzchni zjazdéw i poboczy;

e  roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

1.2, WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W granicach opracowania znajdujq si¢ nastepujace obiekty budowlane:
e  jezdnia drogi gminnej;
e przepust drogowy;
e infrastruktura techniczna.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI.

Miejsce prowadzenia rob6t odpowiednio zabezpieczone i oznakowane nie powinno stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego zwigzane z elementami
zagospodarowania terenu sg nastepujace:
e  uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewoddw kanalizacyjnych (zagrozenie
zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych
(zagrozenie zatruciem, wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopéw wodg, podmycia skarp
wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu);

w

e  zZieler wysoka.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH - ICH
SKALA | RODZAJE ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robét powinien by¢
zabezpieczony barierkami ochronnymi. Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na prace ludzi podczas rownoczesnego uzywania
maszyn.

S
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Tab. 2. Rodzaje zagrozen.
Lp. Skala* Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania
1. Il Upadki na powierzchniach a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
2. Il Przedmioty spadajace na osoby znajdujace sie w strefie | a. przemieszczanie sie 0sdb trzecich na i poza placem budowy
niebezpiecznej (zagrozenia) b. mechaniczny zatadunek i wywoz gruntu
c. prace z wykorzystaniem zurawi
3. Il Niezabezpieczone ruchome czesci maszyn, urzadzehi | a. mechaniczny zatadunek i wywdz gruzu
ich oprzyrzadowania b. uktadanie warstw konstrukcyjnych
c. prace z wykorzystaniem zurawi
4, Il Ostre wystajace elementy, krawedzie, postrzgpione i a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
chropowate powierzchnie narzedzi i materiatéw mogace | b. obrobka materiatow i innych
spowodowac urazy c. zabezpieczanie infrastruktury
5. Il Zagrozenia powodowane przez ruchome $rodki a. transport materiatow
transportu pionowego i poziomego b. mechaniczne wykonywanie robét budowlanych
c. przebywanie i praca w poblizu drég wewnetrznych oraz publicznych
6. Zagrozenia powodowane sktadowaniem materiatow a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
b. transport materiatéw na lokalne sktadowisko
c. zatadunek materiatow ze sktadowiska na $rodki transportu
d. transport i sktadowanie materiatéw budowlanych na placu budowy
7. I Narazenie na hatas i drgania maszyn i narzedzi a. mechaniczny zatadunek i wywoz gruzu oraz materiatow sypkich
(maszyny i sprzet budowlany, narzedzia reczne z b. transport materiatéw
napedem elektrycznym i pneumatycznym) c. mechaniczne wykonywanie rob6t budowlanych
d. zageszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
8. | Wystepowanie opadéw atmosferycznych przy pracy na | jak w punkcie 6
otwartej przestrzeni (przemoczenie, przemarzniecie)
9. Il Narazenie na pyly i kurz, wystepujace w powietrzu jak w punkcie 6, 7, 10
10. | Zagrozenia pozarem Zagrozenia poparzeniami a. obrébka materiatow
b. wykonywanie prac spawalniczych
c. praca przy uktadaniu mas bitumicznych
1. Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym (instalacja | a. przebywanie w obiektach budowlanych, szatni i biurach budowy
elektryczna- przewody; osprzet -gniazda, wtyczki; b. uzywanie maszyn i urzadzen zasilanych energig elektryczng
maszyny i urzadzenia zasilane energia) c. uszkodzenie przewodow przy prowadzeniu robét ziemnych
12. I Zagrozenie zwigzane z realizacjg prac budowlanych przy | a. jak w punkcie 113
uzyciu sprzetu w odlegtosci mniejszej niz 15m b. przemieszczanie sie 0sob trzecich na i poza placem budowy
c. mechaniczny zatadunek i wywdz gruntu oraz materiatéw sypkich
d. montaz elementéw przy pomocy dzwigow
13. | Prace w wymuszonej pozycji ciata a. rézne prace wykonywane recznie lub przy uzyciu narzedzi recznych — montaz
szalunkow, roboty brukarskie, ustawianie kraweznikow itp.
14. Nieprzestrzeganie zasad i przepisow bezpieczenstwa i | jak w punkcie 1-13
higieny pracy
15. | Zte postepowanie w sytuacjach zagrozen i awaryjnych | jak w punkcie 1-14

*) Skala zagrozenia - stopien prawdopodobienstwa wystapienia danego typu  zagrozenia, podczas wykonywanych prac:

|- mate
II - $rednie
Il - duze

IL5.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA

ROBOT.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robdt szczegéinie niebezpiecznych powinni przej$¢ instruktaz stanowiskowy
dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na $rodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozer. Dodatkowe

szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do nadzorowania w/w robét.

1L.6.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB

W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE

UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Prowadzone roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

e  rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003.47.401),

e odpowiednimi wymaganiami BHP.

© Andrzej Przybylski 2018.08]




(PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 6890065 (SZUBIENICA) W M. éLEZANY 00 0+000 D0 0+870 - ETAP I, STRONA 9 )

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robét powinien by¢
zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do $witu i przy ztej widocznosci powinien by¢ odpowiednio o$wietlony.

Pracownicy muszg obowigzkowo korzysta¢ ze srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
ochronne, ostony uszu i rekawice).

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe, gazociggowe i kanalizacyjne powinno byC poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegto$ci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopdéw poszukiwawczych powinno
odbywac si¢ recznie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sasiedztwie ulic zapewniajacych konieczny transport i ewakuacje w razie
nieszczesliwego wypadku.

1.6.1. POSTEPOWANIE NA WYPADEK ZAISTNIENIA KATASTROFY BUDOWLANEJ.

Katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze
konstrukcyjnych elementow rusztowan, elementdw urzadzer formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopdw.
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:
e udzieli¢ pomocy poszkodowanym,
e  powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta powiadamiania, w tym réwniez z prywatnego telefonu
komarkowego, kierownika budowy, a w przypadku nieobecnosci, jego zastepce.
Kierownik budowy jest zobowigzany:
e  przeciwdziata¢ rozszerzaniu si¢ skutkéw katastrofy,
e  zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozZliwiajacymi prowadzenie postepowania wyjasniajacego
(nie stosuje sie do czynno$ci majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem sie
skutkéw katastrofy).
e niezwlocznie zawiadomi¢ o katastrofie:
o wlasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego),

o wilasciwego miejscowego Prokuratora,
o Inwestora,
o Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
o Projektanta obiektu budowlanego.
I.7. WARUNKI BEZPIECZNEGO PROWADZENIA PRAC W WYKOPACH.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg czesci drogowej niniejszego zamierzenia budowlanego nie stwarzajg zagrozenia dla
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Zostang okreslone przez kierownika budowy bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) od istniejacych sieci uzbrojenia
podziemnego, w jakich moga by¢ wykonywane roboty ziemne oraz sposob wykonywania tych robét (bezpieczng odlegto$¢ ustala
kierownik budowy w porozumieniu z jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje).

Wymaga sie:

e recznego wykonywania wykopow w poblizu zidentyfikowanych instalacji podziemnych oraz recznego glebienia
wykopdw poszukiwawczych (bez uzycia kiloféw, dragdw i podobnych narzedzi do odspajania gruntu),

e ogrodzenia miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robét ziemnych i umieszczania napisow
ostrzegawczych, a w miejscach ogdlnodostepnych ustawienia balustrad (sktadajacych sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz wolnej przestrzeni migdzy nimi
wypetnionej w sposdb zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci) w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu, zaopatrzonych w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

e w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa - szczelnego przykrycia wykopu w sposob
uniemozliwiajacy wpadanie do niego (w tym przypadku mozna zastosowac balustrady z lin lub ta$my umieszczone
na wysokosci 1,1 m i odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu),
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e  projektu organizaciji ruchu i prowadzenia rob6t zgodnie z tym projektem, jezeli roboty wykonywane sg w pasie drogi
publicznej,

e  obudowania Scian wykopu, odpowiedniego do jego gtebokoSci, struktury gruntu i przewidywanych obcigzen
lub wykonania skarp o odpowiednim kacie pochylenia,

e  skiadowania urobku z wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m dla wykopu obudowanego lub poza granicg
klina odtamu gruntu, jezeli wykop nie jest obudowany,

e  zapewnienia, aby osoby wspotpracujace z operatorem (jezeli do wykonania wykopdw uzywany jest sprzet
zmechanizowany) znajdowaly sie wylacznie w zabezpieczonej czesci wykopu,

e  zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli w wykopie gromadzg sie szkodliwe opary i gazy, zwlaszcza
tam, gdzie eksploatowane sg urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi,

e  zapewnienia wykonywania robot przez co najmniej dwie osoby, dla asekuracji, jezeli wykop ma gtebokos¢ wiekszg

niz2 m,
e zapewnienia uzywania przez pracownikéw pracujacych na drogach odblaskowych kamizelek.
mgr inz. Andrzej PRZYBYLSKI mgr inz. Pawet NIEDZIELSKI
upr. nr SLK/4107/PWOD/12 -
(projektant) (opracowanie)
(podpis) (podpis)
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