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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlany pn.:
LPrzebudowa drogi dojazdowej "do Slezaka" w miejscowosci Drochlin od km 0+000 do 0+380 - etap IA. Przebudowa zjazdu z drogi
wojewddzkiej nr 794.”

wykonana na zlecenie:

Gminy Lelow
Ul. Szczekociniska 18

42-235 Lelow

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Andrzej PRZYBYLSKI mgr inz. Pawet NIEDZIELSKI
upr. nr SLK/4107/PWOD/12 -
(projektant) (opracowanie)
.......................... (podp|s) (podp|s)
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L PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

11, PRZEDMIOT INWESTYCJL.

11.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 794 na droge gminng w miejscowosci
Drochlin. Zakres opracowania obejmuje:
roboty ziemne (w tym profilowanie skarp nasypu);
e korekty wysokosciowe elementow infrastruktury (skrzynki zaworéw itp.);
e wykonanie przepustu pod zjazdem;
e wykonanie warstw podbudowy;
e wykonanie nawierzchni jezdni z AC;
e wykonanie nawierzchni zjazdéw i poboczy;
e roboty wykoriczeniowe.

1.2, PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji stanowia;
e  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 z pézn. zm);
e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016.124);
e  obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne;
. uzgodnienia z inwestorem;
e wytyczne materiatowe i instrukcje producentow.

11.3. WYKORZYSTANE MATERIALY.

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o nastepujace materiaty:
e mapg sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
e pomiary sytuacyjno-wysokosciowe oraz inwentaryzacje wykonane przez zespot projektujacy we wrzesniu 2017 r.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1, ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Droga wojewodzka na wysokosci przedmiotowego zjazdu posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej. Szerokos¢ jezdni: ok.
6,0 m. Wystepuja pobocza gruntowe o szerokosci min. 1,0 m. Istniejacy zjazd posiada nawierzchnie utwardzong materiatem
kamiennym, ktorej szeroko$¢ wynosi ok. 4,0 m. Nalezy spodziewac sie szybkiego pogarszania stanu nawierzchni wskutek braku
zorganizowanego sposobu odwodnienia nawierzchni.
W granicach opracowania wystepujg nastepujace urzadzenia infrastruktury:
e  sie¢ telekomunikacyjna (podziemna).

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
3.1, GEOMETRIA POZIOMA.

311 ZAtOZENIA OGOLNE.

Zjazd stanowi wigczenie drogi gminnej do drogi wojewddzkiej. Droga gminna objeta jest przebudowa wedtug odrebnego
opracowania, natomiast przyjete zatozenia projektowe rzutujg na wytyczne do projektowania zjazdu. Dla projektowanej drogi
przyjeto predkos¢ projektowg 30 km/h. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od. 6,0 do 10,1 m. Parametry techniczne drogi wynikajg,
z powyzszych danych oraz warunkéw miejscowych.

[.3.1.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Projektowang lokalizacje zjazdu przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Punkty charakterystyczne osi oznaczono
symbolami od 0.01 do 0.21, przy czym sam zjazd jest wytyczony punktami 0.01 i 0.20. Wspétrzedne geodezyjne punktéw wskazano
w czeSci graficznej. Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000 (0$ drogi wojewddzkiej nr 794). Szeroko$¢ jezdni zjazdu przyjeto
nominalnie na poziomie 5,0 m. Faktyczna szeroko$¢ na krawedzi jezdni DW 794 wynika z przyjetego przekroju poprzecznego oraz
promieni fukdw wyokraglajacych przeciecie krawedzi.

[ © Andrzej Przybylski 2017.11]
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1.3.2. GEOMETRIA PIONOWA.

Niweleta zjazdu zostata dowigzana do krawedzi jezdni DW 794. W pasie drogowym DW 794 spadek podituzny zjazdu jest
uksztattowany w kierunku linii rozgraniczajacych, tj. na zewnatrz od osi drogi i wynosi 5,0 %. Przyjete rozwigzanie ma na celu
zapewnienie wfasciwego odwodnienia, tj. zagospodarowanie wéd opadowych z drogi gminnej na terenie pasa drogowego
przynalezacego do tej drogi oraz zrzucanie wod opadowych z jezdni zjazdu bezposrednio do rowu przydroznego DW 789 — wody
opadowe nie bedg zrzucane na jezdnie DW 789.

1.3.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNL.

Istniejacy zjazd posiada jezdnie utwardzong materialem kamiennym. lIstniejacq nawierzchnie oraz podbudowe nalezy
rozebra¢, a materiat ztozy¢ na odktad do pdzniejszego wykorzystania — stabilizacji gruntu pod poszerzanymi nasypami.

Projektowana konstrukcja zjazdu z drogi wojewddzkiej:

e 8 cm - kostka betonowa grafitowa;

3 ¢m - podsypka cementowo-piaskowa (1:4);

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
e 15 cm - warstwa odsaczajaca — pospotka.

Obramowanie zjazdu z drogi wojewd6dzkiej nalezy wykonac przy pomocy kraweznika betonowego najazdowego (15x22) cm
posadowionych na tawach betonowych (C16/20) z oporem — $wiatto 0 cm. Na krawedzi drogi wojewddzkiej nalezy wbudowaé
kraweznik betonowy najazdowy (20x22) cm posadowiony na tawie betonowej z oporem — $wiatto 4 cm. Krawedz nawierzchni
bitumicznej nalezy docig¢ pitg tarczowa do nawierzchni przed przystapieniem do wykonania korytowania pod tawe kraweznika.
Odcietq nawierzchnie uszczelni¢ przez posmarowanie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa. W przypadku uszkodzenia krawedzi
nawierzchni DW 789 nalezy wykonac jej odtworzenie wedtug nastepujacego schematu konstrukcyjnego:

e 4 cm - warstwa Scieralna: AC 11 S 35/50;
e 8 cm - warstwa wigzaca: AC 22 W 35/50;
e istniejaca podbudowa lub tawa kraweznika.

W przypadku konieczno$ci wykonania odtworzenia krawedzi spoiny warstw bitumicznych nalezy uszczelnia¢ przy pomocy
uszczelki (tasmy) bitumicznej.

Projektowana konstrukcja jezdni drogi gminnej (wg odrebnego opracowania):

e 4 cm - warstwa Scieralna: AC 11 S 50/70;

e 4 cm - warstwa wigzaca: AC 16 W 50/70;
8 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
12 cm - podbudowa z kruszywa famanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie.
15 cm — warstwa odsaczajaca — pospotka.

Obramowanie kraweznikiem betonowym najazdowym (15x22) cm posadowionym na tawie betonowej (C16/20) z oporem.
Swiatto 0 cm. Odciecie od nawierzchni bitumicznej przy uzyciu kraweznika betonowego najazdowego (15x22) cm na tawie j.w.
ustawionego gtowka w dét. Swiatto 0 cm.

Projektowana konstrukcja poboczy:

e 15 cm - nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
e 15cm - warstwa odsaczajaca — pospotka.

Nosnos¢ podioza oraz podbudowy nawierzchni musi spemiaé warunki podane w ponizszej tabeli (wskazano wartoSci

minimalne). Uwaga: zageszczenie podbudowy jest prawidtowe, jesli E2/E1<2,2.

Tab.1.  Wymagana no$nos¢ podtoza i podbudowy.

Modut wtornego odksztatcenia podtoza Modut wtornego odksztatcenia podbudowy
E; [MPa] E; [MPa]
Jezdnia drogi gminnej 100 140
Zjazd i poobocza 80 100

Do wykonania warstw podbudowy wymaga si¢ stosowania kruszyw Coos. Kruszywa muszg, spetnia¢ wymagania techniczne
okreslone w: ,WT 1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.”.

1.3.4. ODWODNIENIE.

Pod zjazdem z drogi wojewddzkiej nr 794 wykonany zostanie przepust z rury PEHD @500 spiralnie karbowanej. Rzedna
na wlocie oraz wylocie przepustu zostanie dopasowana do istniejacych rzednych oczyszczonego rowu przydroznego w pasie
drogowym DW 794. Wlot i wylot przepustu zostang umocnione poprzez zabrukowanie kostkg granitowg tupang 9/11 na mieszance

[ © Andrzej Przybylski 2017.11]
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betonowej C16/20 mrozoodpornej. Spoiny nalezy wykona¢ z wykorzystaniem mrozoodpornej zaprawy cementowe.
1.3.5. ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA.

W ramach przebudowy drogi przewiduje sie montaz rur ostonowych na podziemnych przewodach sieci telekomunikacyjne;.
Sieci nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi z PEHD typu A 160 PS. Dtugo$ci rur nalezy przyja¢ zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren opracowania obejmuje dziatki lub czesci dziatek o nastepujacych numerach ewidencyjnych: 69, obreb Drochlin.
Catkowita powierzchnia opracowania wynosi 633 m2, Zestawienie powierzchni;
e  jezdnia zjazdu - ok. 46 mz,
e  pobocza z kruszywa - ok. 40 m2.
Pozostata powierzchnia pozostaje bez zmian.

L.5. INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
0 OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Teren objety inwestycjg nie figuruje w rejestrze zabytkéw. Ponadto obszar opracowania nie jest objety zadng formg ochrony
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

1.6. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWA INWESTYCJE.

Brak wptywu eksploatacji gorniczej na obszar objety niniejszym opracowaniem.

L.7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYML.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2013.817) oraz szczegdtowych uwarunkowar zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigé
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko, planowana inwestycja:

e nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na Srodowisko;
e nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na Srodowisko oraz nie wymaga wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

L.7.1. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu pasa drogowego i nie bedzie
powodowato naruszenia interesdw o0s6b trzecich, a w szczegolno$ci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje,
zanieczyszczenie powietrza itp.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji, ktora jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu $rodowiska, nie powoduje
szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza waloréw estetycznych Srodowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami
korzystania ze Srodowiska.

Sposdb wykorzystania terenu nie bedzie powodowat réwniez przekroczenia standardow jakosci $rodowiska poza granicami
terenu stanowigcego wtasnos¢ Inwestora.

1.7.2. SZATA ROSLINNA.
Przedmiotowa inwestycja pozostaje bez wptywu na istniejacq szate rolinna,
1.7.3. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI.

Wytworzone na etapie eksploatacji odpady beda przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia wyspecjalizowanym
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia i koncesje.

1.8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA PRZEDSIEWZIECIA.

llekro¢ w niniejszym projekcie wystepuje sformutowanie, iz ,nalezy” zastosowaC dane rozwigzanie, rozumie sig¢ przez
to bezwzgledng koniecznos¢ stosowania sie do zapiséw dokumentacji. Dopuszczenie wariantowego stosowania materiatéw
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i rozwigzan jest kazdorazowo jednoznacznie wskazane.
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I.  INFORMACJA BIOZ.

1.1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
ROBOT.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 794 na droge gminng w miejscowosci Drochlin.
Zakres opracowania obejmuje:
e  roboty ziemne (w tym profilowanie skarp nasypu);
e  korekty wysokoSciowe elementdw infrastruktury (skrzynki zawordw itp.);
e wykonanie przepustu pod zjazdem;
e  wykonanie warstw podbudowy;
e wykonanie nawierzchni jezdni z AC;
e wykonanie nawierzchni zjazdéw i poboczy;
e  roboty wykonczeniowe.
Poszczegolne prace beda wykonywane w nastepujacej kolejnosci:
e  zabezpieczenie miejsca robot (w tym zabezpieczenie ruchu pieszych i pojazdéw, sasiadujacych obiektdw
budowlanych oraz zieleni),
e wykonanie robét przygotowawczych, w tym geodezyjne wytyczenie punktow charakterystycznych;
e  roboty ziemne,
e  korekty wysokoSciowe elementdw infrastruktury (skrzynki zawordw itp.)
e  zabezpieczenie infrastruktury podziemne;j;
e wykonanie przepustu;
e wykonanie dolnych warstw podbudowy;
e wykonanie gornych warstw podbudowy;
e wykonanie nawierzchni jezdni z AC;
e wykonanie nawierzchni zjazdéw i poboczy;
e  roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

1.2, WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W granicach opracowania znajdujq si¢ nastepujace obiekty budowlane:
e  jezdnia drogi gminnej;
e infrastruktura techniczna.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI.

Miejsce prowadzenia rob6t odpowiednio zabezpieczone i oznakowane nie powinno stwarza¢ zagrozenia bezpieczefstwa
i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego zwigzane z elementami
zagospodarowania terenu sg nastepujace:
e uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejagcych przewoddw kanalizacyjnych (zagrozenie
zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych
(zagrozenie zatruciem, wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopéw wodg, podmycia skarp
wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu).

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH - ICH
SKALA | RODZAJE ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robét powinien by¢
zabezpieczony barierkami ochronnymi. Nalezy zwraca¢ szczegélng uwage na prace ludzi podczas réwnoczesnego uzywania
maszyn.

w

S

Tab. 2. Rodzaje zagrozen.
L.p. Skala* Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania

1. Il Upadki na powierzchniach a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
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2. Il Przedmioty spadajace na osoby znajdujace sie w strefie | a. przemieszczanie sig 0sob trzecich na i poza placem budowy
niebezpiecznej (zagrozenia) b. mechaniczny zatadunek i wywoz gruntu
c. prace z wykorzystaniem zurawi
3. I Niezabezpieczone ruchome czesci maszyn, urzadzeni | a. mechaniczny zatadunek i wywoz gruzu
ich oprzyrzadowania b. uktadanie warstw konstrukcyjnych
c. prace z wykorzystaniem zurawi
4. Il Ostre wystajace elementy, krawedzie, postrzepione i a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
chropowate powierzchnie narzedzi i materiatéw mogace | b. obrobka materiatéw i innych
spowodowac urazy c. zabezpieczanie infrastruktury
5. Il Zagrozenia powodowane przez ruchome $rodki a. transport materiatow
transportu pionowego i poziomego b. mechaniczne wykonywanie robét budowlanych
c. przebywanie i praca w poblizu drég wewnetrznych oraz publicznych
6. Zagrozenia powodowane sktadowaniem materiatow a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
b. transport materiatéw na lokalne sktadowisko
c. zatadunek materiatéw ze sktadowiska na $rodki transportu
d. transport i sktadowanie materiatow budowlanych na placu budowy
7. Il Narazenie na hatas i drgania maszyn i narzedzi a. mechaniczny zatadunek i wywo6z gruzu oraz materiatéw sypkich
(maszyny i sprzet budowlany, narzedzia reczne z b. transport materiatow
napedem elektrycznym i pneumatycznym) c. mechaniczne wykonywanie rob6t budowlanych
d. zageszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
8. Wystepowanie opadow atmosferycznych przy pracy na | jak w punkcie 6
otwartej przestrzeni (przemoczenie, przemarzniecie)
9. Il Narazenie na pyly i kurz, wystepujace w powietrzu jak w punkcie 6, 7, 10
10. | Zagrozenia pozarem Zagrozenia poparzeniami a. obrébka materiatow
b. wykonywanie prac spawalniczych
c. praca przy uktadaniu mas bitumicznych
1. Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym (instalacja | a. przebywanie w obiektach budowlanych, szatni i biurach budowy
elektryczna- przewody; osprzet -gniazda, wtyczki; b. uzywanie maszyn i urzadzen zasilanych energia elektryczng
maszyny i urzadzenia zasilane energia) c. uszkodzenie przewoddw przy prowadzeniu robét ziemnych
12. Il Zagrozenie zwigzane z realizacjg prac budowlanych przy | a. jak w punkcie 1i3
uzyciu sprzetu w odlegtosci mniejszej niz 15m b. przemieszczanie sie 0sob trzecich na i poza placem budowy
c. mechaniczny zatadunek i wywdz gruntu oraz materiatow sypkich
d. montaz elementéw przy pomocy dzwigow
13. Prace w wymuszonej pozycji ciata a. rozne prace wykonywane recznie lub przy uzyciu narzedzi recznych — montaz
szalunkéw, roboty brukarskie, ustawianie kraweznikdw itp.
14, | Nieprzestrzeganie zasad i przepisow bezpieczenstwa i | jak w punkcie 1-13
higieny pracy
15. | Zte postepowanie w sytuacjach zagrozen i awaryjnych | jak w punkcie 1-14
*) Skala zagrozenia - stopiefi prawdopodobieristwa wystapienia danego typu  zagrozenia, podczas wykonywanych prac:
| - mate
Il - Srednie
Il - duze
IL.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA

ROBOT.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych powinni przej$¢ instruktaz stanowiskowy
dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na $rodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Dodatkowe
szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do nadzorowania w/w robét.

1L6.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB

W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE

UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnie z:
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003.47.401),

odpowiednimi wymaganiami BHP.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robét powinien by¢
zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do $witu i przy ztej widocznosci powinien byé odpowiednio o$wietlony.
Pracownicy muszg obowigzkowo korzysta¢ ze Srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
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ochronne, ostony uszu i rekawice).

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe, gazociggowe i kanalizacyjne powinno byC poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegto$ci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopoéw poszukiwawczych powinno
odbywac si¢ recznie.

Roboty prowadzone bedq na otwartej przestrzeni w sasiedztwie ulic zapewniajgcych konieczny transport i ewakuacje w razie
nieszczesliwego wypadku.

1.6.1. POSTEPOWANIE NA WYPADEK ZAISTNIENIA KATASTROFY BUDOWLANEJ.

Katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze
konstrukcyjnych elementow rusztowan, elementéw urzadzen formujgcych, $cianek szczelnych i obudowy wykopdw.
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:
e udzieli¢ pomocy poszkodowanym,
e  powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta powiadamiania, w tym réwniez z prywatnego telefonu
komérkowego, kierownika budowy, a w przypadku nieobecnosci, jego zastepce.
Kierownik budowy jest zobowigzany:
e  przeciwdziata¢ rozszerzaniu si¢ skutkéw katastrofy,
e  zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajacymi prowadzenie postepowania wyjasniajacego
(nie stosuje sie do czynno$ci majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem sie
skutkéw katastrofy).
e  niezwlocznie zawiadomi¢ o katastrofie:
o  wiasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego),

o wiasciwego miejscowego Prokuratora,
o Inwestora,
o Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
o Projektanta obiektu budowlanego.
I.7. WARUNKI BEZPIECZNEGO PROWADZENIA PRAC W WYKOPACH.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg czesci drogowej niniejszego zamierzenia budowlanego nie stwarzajg zagrozenia dla
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Zostang okreslone przez kierownika budowy bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) od istniejgcych sieci uzbrojenia
podziemnego, w jakich mogq by¢ wykonywane roboty ziemne oraz sposéb wykonywania tych robét (bezpieczng odlegtos¢ ustala
kierownik budowy w porozumieniu z jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje).

Wymaga sie:

e recznego wykonywania wykopow w poblizu zidentyfikowanych instalacji podziemnych oraz recznego gtebienia
wykopow poszukiwawczych (bez uzycia kilofow, dragdw i podobnych narzedzi do odspajania gruntu),

e ogrodzenia miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robét ziemnych i umieszczania napisow
ostrzegawczych, a w miejscach ogdlnodostepnych ustawienia balustrad (sktadajacych sie z deski kraweznikowej
o wysoko$ci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosSci 1,1 m oraz wolnej przestrzeni miedzy nimi
wypetnionej w sposdb zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokos$ci) w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu, zaopatrzonych w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

e w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa - szczelnego przykrycia wykopu w sposob
uniemozliwiajacy wpadanie do niego (w tym przypadku mozna zastosowac balustrady z lin lub tasmy umieszczone
na wysokos$ci 1,1 m i odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu),

e  projektu organizaciji ruchu i prowadzenia robdt zgodnie z tym projektem, jezeli roboty wykonywane sg w pasie drogi
publicznej,

e  obudowania $cian wykopu, odpowiedniego do jego gteboko$ci, struktury gruntu i przewidywanych obcigzen
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lub wykonania skarp o odpowiednim kacie pochylenia,

e  skiadowania urobku z wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m dla wykopu obudowanego lub poza granicg
klina odtamu gruntu, jezeli wykop nie jest obudowany,

e  zapewnienia, aby osoby wspotpracujace z operatorem (jezeli do wykonania wykopdw uzywany jest sprzet
zmechanizowany) znajdowaly sie wylacznie w zabezpieczonej czesci wykopu,

e  zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli w wykopie gromadzg sie szkodliwe opary i gazy, zwlaszcza
tam, gdzie eksploatowane sg urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi,

e  zapewnienia wykonywania robot przez co najmniej dwie osoby, dla asekuracji, jezeli wykop ma gtebokos¢ wiekszg

niz2 m,
e zapewnienia uzywania przez pracownikéw pracujacych na drogach odblaskowych kamizelek.
mgr inz. Andrzej PRZYBYLSKI mgr inz. Pawet NIEDZIELSKI
upr. nr SLK/4107/PWOD/12 -
(projektant) (opracowanie)
(podpis) (podpis)
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