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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze dokumentacja techniczna
pn.:
Przebudowa drogi dojazdowej "do Slezaka" w miejscowosci Drochlin od km 0+000 do 0+380 - etap I.
Przebudowa drogi dojazdowej "do Slezaka" w miejscowosci Drochlin etap Il od km 0+380 do 0+470.”

wykonana na zlecenie:

Gminy Lelow
Ul. Szczekocinska 18

42-235 Lelow

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Andrzej PRZYBYLSKI mgr inz. Pawet NIEDZIELSKI
upr. nr SLK/4107/PWOD/12 -
(projektant) (opracowanie)
.......................... (podpls) (podpls)
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. CZESC OPISOWA.
11. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
1.1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowo$ci Drochlin w km 0+000 — 0+470. Zakres
opracowania obejmuije:
roboty ziemne (w tym profilowanie skarp nasypu);
e korekty wysokosciowe elementow infrastruktury (skrzynki zaworow itp.);
e remont przewodéw przepustow;
e wykonanie warstw podbudowy;
e wykonanie nawierzchni jezdni z AC;
e wykonanie nawierzchni zjazdéw i poboczy;
e roboty wykoriczeniowe.
Inwestycja bedzie podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap przewiduje przebudowe odcinka w km 0+000 — 0+380, etap drugi
obejmuje przebudowe w km 0+380 - 0+470. Ponadto z zakresu niniejszego opracowania wytgczony jest zjazd z drogi wojewddzkiej,
ktory jest przedmiotem odrebnej dokumentacii.

11.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji stanowia;
e  ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 z pdzn. zm);
e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016.124);
e  obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne;
e  uzgodnienia z inwestorem;
e wytyczne materiatowe i instrukcje producentow.

11.3. WYKORZYSTANE MATERIALY.

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o0 nastepujace materiaty;
e mapg sytuacyjno-wysokoSciowg w skali 1:500;
e pomiary sytuacyjno-wysokosciowe oraz inwentaryzacje wykonane przez zespot projektujacy we wrzesniu 2017 r.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1, ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Istniejaca droga posiada nawierzchnie utwardzong materiatem kamiennym, ktérej szeroko$¢ waha sig od ok. 2,8 do 3,8 m.
Nalezy spodziewac sie szybkiego pogarszania stanu drogi wskutek braku zorganizowanego sposobu odwodnienia nawierzchni.
Od km 0+380 do korica opracowania utwardzona nawierzchnia przebiega czesciowo lub catkowicie poza pasem drogowym,
a nawierzchnia istniejacej drogi gminnej jest gruntowa.

W granicach opracowania wystepuja nastepujgce urzadzenia infrastruktury:

e wodociag;
e  sie¢ telekomunikacyjna (podziemna).

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
A. GEOMETRIA POZIOMA DROGI.

[.3.1.1. ZAtOZENIA OGOLNE.

Dla projektowanej drogi przyjeto predkos¢ projektowg 30 km/h. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od. 6,0 do 10,1 m.
Parametry techniczne drogi wynikajg z powyzszych danych oraz warunkéw miejscowych.

[.3.1.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Projektowany przebieg drogi przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Punkty charakterystyczne osi oznaczono
symbolami od 0.01 do 0.21. Wspétrzedne geodezyjne punktdw wskazano w czesci graficznej. Trasa zawiera opis podstawowych
parametrdw technicznych. Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000 (o$ drogi wojewddzkiej nr 794). Koniec opracowania przyjeto
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w miejscu, gdzie koAczy sie zwarta zabudowa. Zatamania osi o kacie zwrotu ponizej 2,0 g pozostawiono bez wytyczania tukéw
poziomych. W pozostatych punktach, gdzie kat zwrotu przewyzsza wskazang wartos¢, wytyczono poziome tuki kotowe bez krzywych
przejsciowych. Opis parametrow tukéw zamieszczono w czesci graficznej opracowania.

Zjazdy indywidualne o szerokosciach dostosowanych do bram posesji. Potaczenie krawedzi zjazdoéw i drogi za pomocg
skosow 1:1 na dtugosci 1,5 m.

1.3.2. GEOMETRIA PIONOWA DROGL.

Projektujac niwelete zatozono, iz celowe jest utrzymanie istniejacych spadkéw podtuznych z dostosowaniem ich do wartoSci
normatywnych. Ze wzgledu na warunki terenowe oraz lokalizacje zjazdéw wzgledem drogi uznano, iz zasadnym jest zachowanie
rzednych istniejacej niwelety. Nieznaczne korekty niwelety majg na celu dostosowanie drogi do warto$ci normatywnych oraz
poprawienie warunkéw odwodnienia korony drogi. Projektowana niweleta dowigzana jest do istniejacej rzednej nawierzchni jezdni
drogi wojewddzkiej nr 794 na poczatku opracowania. Szczegdtowe rozwigzanie przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

1.3.3. PRZEKROJ NORMALNY.

Obowigzujace przekroje normalne dla poszczegolnych odcinkdw (zgodnie z przyjetym kilometrazem):

e (0+000,00 — 0+009,14: zakres zjazdu z drogi wojewodzkiej, w wigkszosci objety odrebnym opracowaniem. Przekrdj
drogowy z obramowaniem kraweznikami zatopionymi. Szerokos¢ jezdni 5,0 m (spadek daszkowy 2,0 %),
obustronne pobocze o szerokosci 0,5 m;

e 0+009,14 - 0+044,97: przekrdj drogowy. Szerokos¢ jezdni 5,00 m (spadek daszkowy 2,0 %), obustronne pobocze
o szerokosci 0,5 m;

o (+044,97- 0+470,00: przekrdj drogowy. Szeroko$¢ jezdni 4,00 m (przekrdj ptaski, spadek prawostronny 2,0%),
obustronne pobocze o szerokosci 0,5 m.

Szczegotowe rozwigzania przechytek wskazano w czesci graficznej opracowania.

1.3.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNL.

Istniejaca droga posiada jezdnie utwardzong materiatem kamiennym. Istniejaca nawierzchnie oraz podbudowe nalezy
rozebra¢, a materiat ztozy¢ na odktad do pdzniejszego wykorzystania — stabilizacji gruntu pod poszerzanymi nasypami. Ze wzgledu
na niskie natezenie ruchu przyjeto kategorie KR1.

Projektowana konstrukcja jezdni drogi gminne;j:

e 4 cm - warstwa Scieralna: AC 11 S 50/70;

e 4 cm - warstwa wigzaca: AC 16 W 50/70;

e 8 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
12 cm - podbudowa z kruszywa famanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie.

e 15 cm - warstwa odsaczajaca — pospotka.

Projektowana konstrukcja zjazdu z drogi wojewddzkiej (fragment poza pasem drogowym DW 794):

e 8cm - kostka betonowa szara;

3 ¢m - podsypka cementowo-piaskowa (1:4);

8 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
12 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie.
15 cm — warstwa odsaczajaca — pospotka.

Obramowanie kraweznikiem betonowym najazdowym (15x22) cm posadowionym na tawie betonowej (C16/20) z oporem.
Swiatto 0 cm. Odciecie od nawierzchni bitumicznej przy uzyciu kraweznika betonowego najazdowego (15x22) cm na fawie j.w.
ustawionego gtowka w dét. Swiatto 0 cm.

Projektowana konstrukcja zjazdéw na posesje oraz poboczy:

e 15 cm - nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
e 15cm - warstwa odsgczajaca — pospotka.

Nos$no$¢ podioza oraz podbudowy nawierzchni musi spemiaé warunki podane w ponizszej tabeli (wskazano wartoSci

minimalne). Uwaga: zageszczenie podbudowy jest prawidtowe, jesli E2/E1<2,2.

Tab.1.  Wymagana no$no$¢ podtoza i podbudowy.

Modut wtornego odksztatcenia podtoza Modut wtornego odksztatcenia podbudowy
E; [MPa] E; [MPa]
Jezdnia 100 140

[ © Andrzej Przybylski 2017.11]
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[ Zjazdy i pobocza | 80 | 100 |
Do wykonania warstw podbudowy wymaga si¢ stosowania kruszyw Coois. Kruszywa muszg, spetnia¢ wymagania techniczne

okreslone w: WT 1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaler na drogach krajowych.”.

1.3.5. ODWODNIENIE.

Projektowane jest odwodnienie powierzchniowe — wody opadowe bedg sptywaty na pobocza oraz na teren przydroznych
zielencdw, gdzie nastepnie bedg infiltrowaly w gigb profilu glebowego. W tym zakresie nie zmienia si¢ istniejacych warunkow
odwodnienia pasa drogowego.

W km 0+065,12 oraz 0+356,02 projektuje sie remont istniejacych przepustow drogowych. Istniejace przewody i Scianki
czolowe sa przeznaczone do rozebrania. W miejsce istniejgcego nalezy zastosowaé przewod zrur PEHD @500 spiralnie
karbowanych. Wioty i wyloty przepustoéw zostang umocnione poprzez zabrukowanie kostkg granitowg tupang 9/11 z wykorzystaniem
mrozoodpornej zaprawy cementowe;.

1.3.6. ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA.

W ramach przebudowy drogi przewiduje sie montaz rur ostonowych na podziemnych przewodach sieci elektroenergetycznej
i telekomunikacyjnej. Sieci nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi z PEHD typu A 160 PS. Dtugosci rur nalezy przyja¢ zgodnie
z czgscig graficzng opracowania.
1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren opracowania obejmuje dziatki lub czesci dziatek o nastepujgacych numerach ewidencyjnych: 766/1, 766/2, 597, 714,
1935, 605, 779, obreb Drochlin. Catkowita powierzchnia opracowania wynosi 3203+536 m2 (E | + E Il). Zestawienie powierzchni:

e  jezdnia bitumiczna - ok. 1562 + 360 m2
e  pobocza z kruszywa -ok. 313+ 76 m2;
e  Zjazdy z kruszywa - ok. 189+ 29 m2.
Pozostata powierzchnia pozostaje bez zmian.
L.5. INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
0 OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Teren objety inwestycjg nie figuruje w rejestrze zabytkéw. Ponadto obszar opracowania nie jest objety zadng formg ochrony
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

1.6. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWA INWESTYCJE.
Brak wptywu eksploatacji gorniczej na obszar objety niniejszym opracowaniem.
L7, INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYML.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2013.817) oraz szczegdtowych uwarunkowar zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigé
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, planowana inwestycja:

e nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na Srodowisko;
e nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na $rodowisko oraz nie wymaga wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

L.7.1. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu pasa drogowego i nie bedzie
powodowato naruszenia interesow o0séb trzecich, a w szczeg6lnosci ucigzliwoéci spowodowanych przez hatas, wibracje,
zanieczyszczenie powietrza itp.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji, ktdra jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu Srodowiska, nie powoduje
szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza waloréw estetycznych Srodowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami
korzystania ze Srodowiska.
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Sposdb wykorzystania terenu nie bedzie powodowat réwniez przekroczenia standardow jakosci $rodowiska poza granicami
terenu stanowigcego wtasnos¢ Inwestora.

1.7.2. SZATA ROSLINNA.
Przedmiotowa inwestycja pozostaje bez wptywu na istniejacq szate rolinna,
1.7.3. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI.

Wytworzone na etapie eksploatacji odpady beda przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia wyspecjalizowanym
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia i koncesje.
1.8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA PRZEDSIEWZIECIA.
llekro¢ w ninigjszym projekcie wystepuje sformutowanie, iz ,nalezy” zastosowaC dane rozwigzanie, rozumie sie przez
to bezwzgledng koniecznosé stosowania sie do zapiséw dokumentacji. Dopuszczenie wariantowego stosowania materiatéw
i rozwigzan jest kazdorazowo jednoznacznie wskazane.
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I.  INFORMACJA BIOZ.

1.1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
ROBOT.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Drochlin w km 0+000 — 0+470. Zakres opracowania
obejmuije:

e  roboty ziemne (w tym profilowanie skarp nasypu);
e  korekty wysokoSciowe elementdw infrastruktury (skrzynki zawordw itp.);
e  remont przewodow przepustow;
e  wykonanie warstw podbudowy;
e wykonanie nawierzchni jezdni z AC;
e wykonanie nawierzchni zjazdéw i poboczy;
e  roboty wykonczeniowe.
Poszczegolne prace beda wykonywane w nastepujacej kolejnosci:
e  zabezpieczenie miejsca robot (w tym zabezpieczenie ruchu pieszych i pojazdow, sasiadujacych obiektdw
budowlanych oraz zieleni),
e wykonanie robét przygotowawczych, w tym geodezyjne wytyczenie punktow charakterystycznych;
e  roboty ziemne,
e  korekty wysokoSciowe elementdw infrastruktury (skrzynki zawordw itp.)
e  zabezpieczenie infrastruktury podziemne;j;
e remont przepustow;
e wykonanie dolnych warstw podbudowy;
e wykonanie gornych warstw podbudowy;
e wykonanie nawierzchni jezdni z AC;
e wykonanie nawierzchni zjazdéw i poboczy;
e  roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

1.2, WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W granicach opracowania znajdujq si¢ nastepujace obiekty budowlane:
e  jezdnia drogi gminnej;
e  przepusty drogowe;
e infrastruktura techniczna.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI.

Miejsce prowadzenia rob6t odpowiednio zabezpieczone i oznakowane nie powinno stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego zwigzane z elementami
zagospodarowania terenu sg nastepujace:
e uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewoddw kanalizacyjnych (zagrozenie
zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych
(zagrozenie zatruciem, wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopéw woda, podmycia skarp
wykopu, uszkodzenie umocnief wykopu).

w

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH - ICH
SKALA | RODZAJE ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robét powinien by¢
zabezpieczony barierkami ochronnymi. Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na prace ludzi podczas rownoczesnego uzywania
maszyn.

S
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Tab. 2. Rodzaje zagrozen.

Lp. Skala* Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania
1. Il Upadki na powierzchniach a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
2. Il Przedmioty spadajace na osoby znajdujace sie w strefie | a. przemieszczanie sie 0sdb trzecich na i poza placem budowy

o

niebezpiecznej (zagrozenia) mechaniczny zatadunek i wywdz gruntu

prace z wykorzystaniem zurawi

o

3. Il Niezabezpieczone ruchome czesci maszyn, urzadzehi | a. mechaniczny zatadunek i wywdz gruzu
ich oprzyrzadowania uktadanie warstw konstrukcyjnych
. prace z wykorzystaniem zurawi

oo

4, Il Ostre wystajace elementy, krawedzie, postrzgpione i a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
chropowate powierzchnie narzedzi i materiatéw mogace | b. obrobka materiatéw i innych

spowodowac urazy c. zabezpieczanie infrastruktury
5. Il Zagrozenia powodowane przez ruchome $rodki a. transport materiatow
transportu pionowego i poziomego b. mechaniczne wykonywanie robét budowlanych

c. przebywanie i praca w poblizu drég wewnetrznych oraz publicznych
6. Zagrozenia powodowane sktadowaniem materiatow a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
b. transport materiatéw na lokalne sktadowisko
c. zatadunek materiatow ze sktadowiska na $rodki transportu
d. transport i sktadowanie materiatéw budowlanych na placu budowy
7. I Narazenie na hatas i drgania maszyn i narzedzi a. mechaniczny zatadunek i wywoz gruzu oraz materiatow sypkich
(maszyny i sprzet budowlany, narzedzia reczne z b. transport materiatéw
napedem elektrycznym i pneumatycznym) c. mechaniczne wykonywanie rob6t budowlanych
d. zageszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
8. | Wystepowanie opadow atmosferycznych przy pracy na | jak w punkcie 6
otwartej przestrzeni (przemoczenie, przemarznigcie)
9. Il Narazenie na pyly i kurz, wystepujace w powietrzu jak w punkcie 6, 7, 10
10. | Zagrozenia pozarem Zagrozenia poparzeniami a. obrébka materiatow

b. wykonywanie prac spawalniczych
c. praca przy uktadaniu mas bitumicznych

1. Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym (instalacja | a. przebywanie w obiektach budowlanych, szatni i biurach budowy
elektryczna- przewody; osprzet -gniazda, wtyczki; b. uzywanie maszyn i urzadzen zasilanych energig elektryczng
maszyny i urzadzenia zasilane energia) c. uszkodzenie przewodow przy prowadzeniu robét ziemnych

12. I Zagrozenie zwigzane z realizacjg prac budowlanych przy | a. jak w punkcie 113
uzyciu sprzetu w odlegtosci mniejszej niz 15m b. przemieszczanie sie 0sob trzecich na i poza placem budowy

c. mechaniczny zatadunek i wywdz gruntu oraz materiatéw sypkich
d. montaz elementéw przy pomocy dzwigow

13. | Prace w wymuszonej pozycji ciata a. rézne prace wykonywane recznie lub przy uzyciu narzedzi recznych — montaz
szalunkéw, roboty brukarskie, ustawianie kraweznikow itp.
14. Nieprzestrzeganie zasad i przepisow bezpieczenstwa i | jak w punkcie 1-13
higieny pracy
15. | Zte postepowanie w sytuacjach zagrozen i awaryjnych | jak w punkcie 1-14
*) Skala zagrozenia - stopien prawdopodobienstwa wystapienia danego typu  zagrozenia, podczas wykonywanych prac:
| - mate
Il - Srednie
Il - duze
IL.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA

ROBOT.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robdt szczegéinie niebezpiecznych powinni przej$¢ instruktaz stanowiskowy
dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia
nalezy zwré6ci¢ szczegdlng uwage na $rodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Dodatkowe
szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do nadzorowania w/w robét.

11.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Prowadzone roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

e  rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003.47.401),
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e odpowiednimi wymaganiami BHP.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robét powinien by¢
zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do $witu i przy ztej widocznosci powinien byé odpowiednio o$wietlony.

Pracownicy muszg obowigzkowo korzysta¢ ze srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
ochronne, ostony uszu i rekawice).

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe, gazociggowe i kanalizacyjne powinno byC poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegto$ci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopoéw poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie.

Roboty prowadzone bedq na otwartej przestrzeni w sasiedztwie ulic zapewniajgcych konieczny transport i ewakuacje w razie
nieszczesliwego wypadku.

1.6.1. POSTEPOWANIE NA WYPADEK ZAISTNIENIA KATASTROFY BUDOWLANEJ.

Katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze
konstrukcyjnych elementow rusztowan, elementéw urzadzen formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopdw.
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:
e udzieli¢ pomocy poszkodowanym,
e  powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta powiadamiania, w tym réwniez z prywatnego telefonu
komorkowego, kierownika budowy, a w przypadku nieobecnosci, jego zastepce.
Kierownik budowy jest zobowigzany:
e  przeciwdziata¢ rozszerzaniu si¢ skutkéw katastrofy,
e  zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajacymi prowadzenie postepowania wyjasniajacego
(nie stosuje sie do czynno$ci majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem sie
skutkéw katastrofy).
e niezwlocznie zawiadomi¢ o katastrofie:
o  wiasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego),

o wiasciwego miejscowego Prokuratora,
o Inwestora,
o Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
o Projektanta obiektu budowlanego.
I.7. WARUNKI BEZPIECZNEGO PROWADZENIA PRAC W WYKOPACH.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg cze$ci drogowej niniejszego zamierzenia budowlanego nie stwarzajg zagrozenia dla
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Zostang okreslone przez kierownika budowy bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) od istnigjgcych sieci uzbrojenia
podziemnego, w jakich mogq by¢ wykonywane roboty ziemne oraz sposéb wykonywania tych robét (bezpieczng odlegtos¢ ustala
kierownik budowy w porozumieniu z jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje).

Wymaga sie:

e recznego wykonywania wykopow w poblizu zidentyfikowanych instalacji podziemnych oraz recznego glebienia
wykopdw poszukiwawczych (bez uzycia kilofow, dragdw i podobnych narzedzi do odspajania gruntu),

e ogrodzenia miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania rob6t ziemnych i umieszczania napiséw
ostrzegawczych, a w miejscach ogdlnodostepnych ustawienia balustrad (sktadajacych sie z deski kraweznikowej
o wysoko$ci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosSci 1,1 m oraz wolnej przestrzeni miedzy nimi
wypetnionej w sposdb zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokos$ci) w odlegtosci nie mnigjszej niz 1 m
od krawedzi wykopu, zaopatrzonych w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

e w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa - szczelnego przykrycia wykopu w sposob
uniemozliwiajacy wpadanie do niego (w tym przypadku mozna zastosowac balustrady z lin lub tasmy umieszczone
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na wysokosci 1,1 m i odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu),

e  projektu organizaciji ruchu i prowadzenia rob6t zgodnie z tym projektem, jezeli roboty wykonywane sg w pasie drogi
publicznej,

e  obudowania Scian wykopu, odpowiedniego do jego gtebokoSci, struktury gruntu i przewidywanych obcigzen
lub wykonania skarp o odpowiednim kacie pochylenia,

e  sktadowania urobku z wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m dla wykopu obudowanego lub poza granicg
klina odtamu gruntu, jezeli wykop nie jest obudowany,

e  Zzapewnienia, aby osoby wspotpracujace z operatorem (jezeli do wykonania wykopdw uzywany jest sprzet
zmechanizowany) znajdowaly sie wylacznie w zabezpieczonej cze$ci wykopu,

e  zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli w wykopie gromadzg sie szkodliwe opary i gazy, zwlaszcza
tam, gdzie eksploatowane sg urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi,

e  zapewnienia wykonywania robot przez co najmniej dwie osoby, dla asekuracji, jezeli wykop ma gtebokos¢ wiekszg

niz2 m,
e  zapewnienia uzywania przez pracownikéw pracujacych na drogach odblaskowych kamizelek.
mgr inz. Andrzej PRZYBYLSKI mgr inz. Pawet NIEDZIELSKI
upr. nr SLK/4107/PWOD/12 -
(projektant) (opracowanie)
(podpis) (podpis)
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