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III. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa.
2. Uzgodnienia z inwestorem.
3. Wizja lokalna.
4. Obowiązujące przepisy, normy oraz wytyczne w zakresie projektowania.
5.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003 poz. 1133)
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15.06.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 960 z późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003 poz. 1126 z późn. zm.)
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IV. OPIS TECHNICZNY              

1. Dane ogólne 
Opis techniczny został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis 
projektu wg  kolejności określonej w rozporządzeniu.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku Świetlicy Wiejskiej 
w Staromieściu na dz. ewid. 243 Obręb Staromieście, Gmina Lelów. Projekt obejmuje roboty 
ogólnobudowlane.

3. Zagospodarowanie działki
Przedmiotowa działka 243 ma kształt trójkątny. Od północy sąsiaduje z drogą publiczną, od 
południa z drogą gruntową, od zachodu z działką zabudowaną. W wschodniej części terenu 
znajduje się budynek świetlicy wiejskiej będący przedmiotem opracowania. Obok niego 
zlokalizowany się jednokondygnacyjny budynek „i” - nie objęty opracowaniem. Od  frontu (strony 
północnej) znajdują się nawierzchnie utwardzone dojść i  dojazdów wykonane z kostki betonowej.

W ramach planowanego zamierzenie inwestycyjnego zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

4. Budynek istniejący 
Budynek istniejący jest wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony.
Obiekt kryty jest dachem dwuspadowym. Budynek rozplanowany jest na rzucie prostokąta, od 
strony frontowej znajduje się zadaszenie wejścia głównego. Na parterze znajduje się sala świetlicy 
wraz z zapleczem kuchennym i sanitariatami oraz schody na poddasze nieużytkowe. Od strony 
zachodniej znajduje się pomieszczenie garażu OSP.  Wejście główne oraz brama znajdują się od 
strony północnej, od południa znajduje się dodatkowe wyjście bezpośrednio z pomieszczenia sali. 
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły pełnej oraz pustaków 
betonowych; strop nad parterem żelbetowy; dach płatwiowo-jętkowy kryty nową blachą trapezową;
stolarka drewniana oraz PVC.  W budynku pokonana jest instalacja fotowoltaiczna z panelami PV 
zamontowanymi na południowej połaci dachu. Budynek jest częściowo ogrzewany- pomieszczenie 
sali posiada instalację pomp ciepła. 

Budynek jest w dobrym stanie technicznym umożliwiającym realizację planowanego zamierzenia 
inwestycyjnego.
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5.   Zestawienia powierzchni   
Powierzchnie i kubatury wyliczono zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe 
w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

 Powierzchnia zabudowy 267,48 m2

 Powierzchnia całkowita zamknięta 483,31 m2

 Kubatura  brutto      1727,53 m3

 Szerokość                                               ok. 11.22 m
 Długość                                                   ok. 21,50 m
 Wysokość ok. 8,60 m
 Powierzchnia użytkowa stan istniejący 388,23 m2

 Powierzchnia użytkowa stan projektowany 385,24 m2

Obliczana po wykonaniu zabudowy na poddaszu

6. Zakres prac
W zakres termomodernizacji budynku Świetlicy Wiejskiej w Staromieściu wchodzą:
- zamurowanie otworów okiennych na poddaszu – 5 szt.,
- wymiana istniejącej stolarki okiennej – 12 szt.
- wymiana drzwi zewnętrznych – 2 szt.,
-  Wymiana  bramy garażowej  na  bramę podnoszoną segmentową z  drzwiami,  wraz  z  robotami
towarzyszącymi – 1szt.,
- termomodernizacja ścian zewnętrznych metodą ETICS  płytami styropiany grafitowego grubości
14cm,
- termomodernizacja ścian przy zadaszeniu wejścia głównego metodą ETICS  płytami styropianu
grubości 5 cm,
- ocieplenie poddasza między krokwiami wełną mineralną grubości 15 cm wraz z obudową płytami
GKF,
-  termomodernizacja  wraz  hydroizolacją  ścian  fundamentowych  i  cokołów  styropianem
ekstrudowanym XPS gr. 12 cm do głębokości 1m poniżej poziomu terenu, odtworzenie nawierzchni
utwardzonych rozebranych podczas robót ziemnych,
-  wykonanie  instalacji  wykonanie instalacji  pomp w części  pomieszczeń nieogrzewanych – wg
opracowania branżowego,
- wykonanie wentylacji sanitariatów oraz kuchni – wg opracowania branżowego,
modernizacji instalacji c.w.u. - podgrzewacze elektryczne -  wg opracowania branżowego,
- wymiana opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych – wg opracowania branżowego,
- wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku  w części terenu nieutwardzonego, wraz z
wykonaniem schodków do drzwi zewnętrznych na elewacji południowej.
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7. Ocieplenie ścian zewnętrznych
Ocieplenie ścian zewnętrznych przyjęto metodą ETICS (External Thermal Insulation Composite 
System) polegającą na pokryciu zewnętrznych powierzchni ścian bezspoinową powłoką złożoną z 
następujących warstw:

 styropianu przyklejanego za pomocą masy klejącej i kołków mocujących stanowiącego 
izolację  termiczną;

 siatki z włókna szklanego przyklejonego do styropianu;

 zewnętrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczającej przed przenikaniem  wód; 
Szczegóły wykonania zgodnie z Instrukcją ITB 447/2009 :Złożone systemy izolacji cieplnej ścian 
zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.

Opis składników systemu ociepleń wg kolejności stosowania

 zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania płyt EPS do podłoża w systemach ETICS. 
Mocowanie wykonać zgodnie z metodą obwodowo-punktową przy min. 40% powierzchni 
klejenia; ziarnistość maksymalna: 1,2/0,8 mm; współczynnik oporu dyfuzyjnego pary 
wodnej μ: 18.

 styropian grafitowy – 14 cm EPS 031 FASADA w płytach o wymiarach 50 x 100 cm, 
samogasnący, sezonowany co najmniej 2 miesiące. Gęstość 15 - 20 kg/m3, struktura zwarta 
bez luźnych granulek, krawędzie proste,

 kołki mocujące – systemowe z trzpieniem stalowym lub tworzywowym. Zastosować 
łączniki z grupy łączników przeznaczonych do styropianu, w ilości 4 szt.m2.

 zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/białego, o wysokiej

 przyczepności zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na

 płytach EPS, w którą należy zatopić siatkę, minimalna grubość warstwy zbrojonej – 3,0mm.

 warstwa zbrojąca z włókna szklanego należycie zaimpregnowana dyspersją tworzywa 
sztucznego, przy rozwijaniu nie powinna wykazywać poprzecznego sfalowania; wymiary 
oczek: 4,0x4,5mm ±10%; masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m2, siła zrywająca w 
warunkach laboratoryjnych ≥ 35 N/mm,  siła zrywająca w roztworze alkaicznym ≥ 25 
N/mm.

 gotowy do użycia środek gruntujący wyrównujący chłonność podłoża i poprawiający 
przyczepność cienkowarstwowych tynków strukturalnych i mozaikowych,

 gotowy do użycia tynk na bazie żywic silikonowych do zastosowań elewacyjnych, 
hydrofobowy, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i CO2, niepalny w klasie A2-
s1,d0, współczynnik oporu dyfuzyjnego μ: od 40 do 60, współczynnik przewodzenia ciepła 
0,7 W/mK, nasiąkliwość (współczynnik w ) <0,1 kg/m2, faktura: baranek 1mm.

 farba elewacyjna na bazie modyfikowanych żywic silikonowych i akrylowych z 
wypełniaczami i pigmentami, przepuszczalność wody: kategoria W3, w≤0,1 [kg/m2 h0,5] 
wg PN-EN1062-1, klasa reakcji na ogień:  A2–s1, d0.
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Uwagi i wskazówki dla wykonawcy robót ociepleniowych
Wykonawca prowadzący roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego.
Przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy:
    • sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),
    • zadbać o prawidłową organizację placu budowy,
    • zapewnić miejsca do prawidłowego składowania wszystkich elementów systemu.
Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli:
    • demontaż i montaż okien oraz drzwi, zostaną zakończone i odebrane,
    • wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia elementy zostaną odpowiednio 
zabezpieczone i osłonięte,
    • widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu,
    • zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami 
budynku,
    • przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną 
rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność.

Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac ociepleniowych 
muszą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża i należy wyeliminować ich 
szkodliwy wpływ na podłoże. Należy również usunąć naruszone fragmenty zewnętrznej powłoki i 
wyrównać podłoże.
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru 
autorskiego, zaś w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę muszą być potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. 

Uwagi i wskazówki ogólne dla wykonawcy robót ociepleniowych
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 
technologicznego,  a w szczególności:
    • należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte” jednego producenta. Niedopuszczalne jest 
mieszanie elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów gdyż grozi to powstaniem
szkód i powoduje utratę gwarancji producenta;
    • wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie 
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;
    • w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna
być niższa niż +5 C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być 
niższa niż +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania;
    • podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny 
odpowiednio zabezpieczyć;
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    • rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia 
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

8. Ocieplenie  dachu
Przewiduje się wykonanie ocieplenia poddasza od wewnątrz metodą suchej  zabudowy wykonanej 
pod krokwiami i jętkami. Należy stonować elementy systemowe wg wytycznych wybranego 
producenta systemów zabudów.

Montaż
Podkonstrukcja jest mocowana do krokwi / jętek za pomocą klipsów montażowych, klipsów
regulowanych, wieszaków bezpośrednich lub wieszaków kotwowych. Rozstawy osiowe, rozstawy 
mocowania oraz elementy mocujące należy dobrać zgodnie ze specyfikacją wybranego producenta. 
Mocowanie wieszaków do krokwi / jętek  należy wykonać za pomocą pomocą wkrętów. 
 Pierwszą warstwę izolacji termicznej układa się między krokwiami, drugą pod krokwiami. Takie 
rozwiązanie eliminuje podłużne mostki termiczne. Po ułożeniu termoizolacji ułożyć folię 
paroizolacyjną. Folia paroizolacyjna powinna być starannie przyklejona z min. 15 cm zakładem na 
łączeniach i sklejona w miejscu łączeń. W miejscach połączeń ze ścianami folia powinna być 
wywinięta min. 5 cm.

Okładzina
Płyty przykręcać do konstrukcji za pomocą odpowiednich wkrętów. Rozstawy mocować dobrać 
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu zabudów. Przykręcanie płyt rozpocząć od 
środka płyty lub od narożnika sufitu, żeby zapobiec ugięciom. Płyty  przykręcić do konstrukcji i 
mocno docisnąć. Płyty należy  układać prostopadle do profili nośnych. 

Materiały:
- pod konstrukcja nośna z profili metalowych lub z łatami drewnianymi – rozważanie systemowe 
wg wybranego producenta,
- folia paroizolacyjna do konstrukcji stropów i dachów. gr. 0,2 mm ± 40%; opór dyfuzyjny: ≥ 
3,9*1011[(m2*s*Pa)/kg],
- wełna mineralna 10 + 5 cm, λ≤ 0,035 W/m*K, reakcja na ogień A1
- płyty ogniochronne GKF gr. 15mm, reakcja na ogień A2-s1,d0 wg EN 520.

9. Ocieplenie fundamentów
Przewiduję się ocieplenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian fundamentowych na głębokość
1m poniżej poziomu terenu. Materiały:  

 folia kubełkowa (tłoczony polietylen wysokiej gęstości HDPE). 

 12 cm styropian ekstrudowany XPS 

  klejony punktowo do podłoża masą bitumiczno – kauczukową,
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 hydroizolacja - bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniająca z zatopioną siatką z włókna 
szklanego,

 warstwa gruntująca -  emulsja bitumiczna do podłoży mineralnych.

10. Roboty dodatkowe

 Demontaż drabinki zewnętrznej na elewacji zachodniej,

 Demontaż podbitki okapów na czas ocieplania ścianek kolankowych. Ponowny montaż.

 Wymieniana pokonstrukcji pod istniejącą jednostek zew. pompy ciepła – 3szt.

 Wykonanie podbitki przy zadaszenia przed wejściem głównym,

 Malowanie żelbetowe słupów zewnętrznych farba elewacyjną,  

 Wykonanie instalacji odgromowej -  wg opracowania branżowego.

11. Kolorystyka

 płaszczyzna podstawowa: jasnoszary, StoColor System  35237,

 pas okienny : szary, StoColor System  35234,

 ściany przy zadaszeniu, słupy:  StoColor System 35230,

 akcenty kolorystyczne:  czerwony : StoColor System 33101;  niebieski : StoColor System 
35202, żółty : StoColor System 31301;  zielony : StoColor System 36101

 cokoły: ciemnoszary , tynk mozaikowy 

 okna: biały, RAL 9010,

 drzwi : biały, RAL 9010,

 brama: czerwień sygnałowa, RAL 3000

 parapety:ciemnoszary, RAL 7016,
Wskazana powyżej paleta marki StoColor System  ma wyłącznie charakter poglądowy. Należy 
zastosować kolory zbliżone do powyższych wg wzornika wybranego producenta. Szczegółowy 
układ kolorystyki budynku został pokazany na barwnych rysunkach elewacyjnych.

12. Wpływ inwestycji na środowisko
 Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko 

zewnętrzne, jak i wewnętrzne,
 Ze względu na swoją funkcję obiekt nie emituje zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w 

ilościach mogących zagrozić środowisku naturalnemu.,
 Emisja hałasu oraz wibracji - ograniczona do granic inwestycji,
 Budynek nie emituje promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
 zamierzenie inwestycyjne nie zagraża wodom gruntowym i powierzchniowym.

13. Ochrona interesów osób trzecich
 Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich takich jak:
 pozbawienie dostępu do drogi publicznej,
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  pozbawienie dostępu światła dziennego  do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi
 nie powoduje uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi

i promieniowaniem,
 nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby,

14. Obszar oddziaływania
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie oddziałuje na działki sąsiednie.

15.   Warunki przeciwpożarowe  
Istniejący obiekt zalicza się do budynków niskich, kategoria ZLIII. Budynek nie zawiera 
pomieszczeń do przebywania więcej niż 50 osób. Budynek nie zawiera pomieszczeń zagrożonych 
wybuchem. Termomodernizacja budynku nie zmienia jego warunków pożarowych obiektu. 

16. Uwagi końcowe
 Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Wszystkie roboty powinny być prowadzone pod
nadzorem osób posiadających odpowiednie, określone prawem budowlanym, uprawnienia. Należy 
je wykonać zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w 
stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań i ściśle przestrzegając wytycznych 
technologicznych związanych z danymi systemami. Materiały i wyroby budowlane powinny być 
odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie dokumenty określone szczegółowymi przepisami 
dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną
aprobatę techniczną deklarację zgodności z Polską Normą atest higieniczny, określenie klasyfikacji 
ogniowej, itp.

PROJEKTANT:

Częstochowa, grudzień 2020 r.
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
lp. Nazwa skala Nr rysunku
1. SYTUACJA I ORIENTACJA 1:500 S.01
2. INWENTARYZACJA – RZUT PARTERU 1:100 A.01
3. INWENTARYZACJA - RZUT PIĘTRA 1:100 A.02
4. INWENTARYZACJA - RZUT DACHU 1:100 A.03
5. INWENTARYZACJA – PRZEKRÓJ A-A 1:100 A.04
6. INWENTARYZACJA – ELEWACJE N, S 1:100 A.05
7. INWENTARYZACJA – ELEWACJE E, W 1:100 A.06
8. PROJEKT - RZUT PARTERU 1:100 A.07
9. PROJEKT - RZUT PIĘTRA 1:100 A.08
10. PROJEKT - PRZEKRÓJ A-A 1:100 A.09
11. PROJEKT - ELEWACJE N, S 1:100 A.10
12. PROJEKT – ELEWACJE E, W 1:100 A.11
13. ZESTAWIENIE STOLARKI - A.12
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VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Występujące zagrożenia:
- zagrożenie upadkiem z wysokości, 
- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi,
- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem lub

obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną,
- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,
- zagrożenie  od  niewłaściwego  posługiwania  się  narzędziami  i  urządzeniami  oraz

nieprzestrzegania wymogów technologicznych,
- zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi,
- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych,
- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy,
- wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww.

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie oraz  w
jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. 

Czas zagrożenia katastrofą budowlaną - niedający się przewidzieć trwający przez cały okres budowy.
Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania
procesów  technologicznych,  ilości  niebezpiecznych  materiałów  i  tempa  pracy,  a  odwrotnie
proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników.
Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie przekazywanych
mu  treści,  które  są  istotne  dla  zachowania  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Osób,  które  nie
przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie należy dopuszczać do
pracy. 

Środki  techniczne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym  z  prowadzenia  robót
budowlanych  itd.,  to;  sprzęt,  odzież  ochronna  i  wykonywane  na  budowie  zabezpieczenia,
wymienione  w  przepisach  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  przepisach
przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób tam określony. 

Środki  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym  z  prowadzenia  robót
budowlanych to: właściwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania
placu  budowy,  konsekwentna  realizacja  planu,  systematyczna  kontrola  realizacji  i  szybkie
reagowanie w tym zakresie na zmieniające się okoliczności. 
Wszystkie  roboty  budowlane  należy  wykonywać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane  roboty  budowlane  należy  realizować  zgodnie  z  Rozporządzeniem
Ministra  Gospodarki  z  20 września 2001 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas
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eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych 
Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan BIOZ
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  
Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

UWAGI KOŃCOWE
1) Do  realizacji  niniejszego  projektu  można  przystąpić  po  uzyskaniu  zgody  administracji

budowlanej.
2) Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  budowlanej  mogą  być  tylko

wprowadzone  po  ich  uzgodnieniu  z  odpowiednim organem nadzoru  budowlanego,  autorem
projektu i kierownikiem budowy.

    PROJEKTANT:

Częstochowa, grudzień 2020 r. 
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VII. OPINIA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
STAROMIEŚCIU DLA  ZADANIA PN.

„TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STAROMIEŚCIU”
DZ. EWID. 343 OBRĘB STAROMIEŚCIE, GMINA LELÓW;  STAROMIEŚCIE 26, 42-235 LELÓW

1. DANE OGÓLNE

Opinia techniczna została sporządzona zgodnie z:
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z zm. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.),
oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegołowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie inwestora

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzą następujące czynności:

3.1. Wizja lokalna

3.2. Oględziny i sprawdzenie konstrukcji

3.3. Analiza stanu technicznego elementów konstrukcyjnych

3.4. Wnioski i zalecenia

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opinią techniczna istniejącego budynku świetlicy wiejskiej.
Istniejący budynek jest wolnostojący , parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony.
Obiekt inwentaryzowany przykryty jest dachem dwuspadowym. Od frontu znajduje się zadaszenie 
wejścia głównego. 

5. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest określenie stanu technicznego istniejącego budynku pod kątem
planowanej termomodernizacji.

6. PRZEBIEG OGLĘDZIN, SPRAWDZEŃ I ANALIZA ZEBRANEGO MATERIAŁU 

WRAZ Z OPINIĄ TECHNICZNĄ
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6.1. Fundamenty i ściany fundamentowe
Ściany fundamentowe stanowią ściany murowane z cegły pełnej oraz kamienia łamanego.
Nie stwierdzono widocznych spękań, uszkodzeń, przemieszczeń - stan techniczny dobry.

6.2. Ściany zewnętrzne nadziemia
Parter: murowane z cegły pełnej, przemurowania z pustaków betonowych. Poddasze nieużytkowe: 
murowane z pustaków betonowych. Ściany zewnętrzne spięte ściągami obwodowymi 
prowadzonymi po elewacji. Nie stwierdzono widocznych spękań, uszkodzeń, przemieszczeń, brak 
zawilgocenia – stan techniczny dobry. 

6.3. Ściany wewnętrzne
Parter: murowane z cegły pełnej. Poddasze nieużytkowe: murowane z pustaków betonowych. Nie 
stwierdzono widocznych spękań, uszkodzeń, przemieszczeń, brak zawilgocenia – stan techniczny 
dobry.

6.4. Nadproża
Nadproża okienne, drzwiowe – żelbetowe monolityczne.
Nie stwierdzono widocznych spękań, uszkodzeń, przemieszczeń, brak zawilgocenia – stan
techniczny dobry.

6.5. Konstrukcja dachu

Dach dwuspadowy konstrukcji płatwiowo – jętkowej. Pokrycie dachu: nowe, z blachy trapezowej; 
wykonana warstwa wiatroizolacji. Na dachu zamontowano panele instalacji fotowoltaicznej. Nie 
stwierdzono widocznych spękań, uszkodzeń, przemieszczeń, brak zawilgocenia więźby dachowej – 
stan techniczny dobry.

6.6. Strop
Strop nad parterem – żelbetowy. Na poddaszu podłoga drewniana na legarach w wypełnieniem 
wełną mineralną. Nie stwierdzono widocznych spękań, uszkodzeń, przemieszczeń konstrukcji 
stropu, brak zawilgocenia – stan techniczny dobry.

6.7. Kominy
Kominy murowane z cegły ceramicznej.  Nie stwierdzono widocznych spękań i  uszkodzeń, 
przemieszczeń  – stan techniczny dobry.

6.8. Tynki
Tynki zewnętrzne budynku cementowo-wapienne. Tynki wewnętrzne budynku częściowo 
cementowo-wapienne III kat. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną. Nie stwierdzono 
widocznych spękań, uszkodzeń, brak zawilgocenia – stan techniczny dobry.
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6.9. Posadzki
Podłoga w obiekcie drewniana z desek na legarach drewnianych ułożonych na pisku. W sanitariach 
i komunikacji płytki. W garażu posadzka betonowa.
Nie stwierdzono widocznych spękań, uszkodzeń, brak zawilgocenia – stan techniczny dobry.

6.10. Schody
Schody żelbetowe monolityczne wylewane. Wykończone płytkami ceramicznymi. 
Nie stwierdzono widocznych spękań, uszkodzeń, ugięć, brak zawilgocenia – stan techniczny dobry.

6.11. Stolarka okienna, drzwiowa
Stolarka okienna drewniana oraz PVC.
Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana. Stolarka wewnętrzna: płycinowa. Stan techniczny: 
dostateczny. Stolarka nie spełnia obowiązujących przepisów w zakresie współczynników 
przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych.

6.12. Obróbka blacharska dachu, rynny, rury spustowe
Budynek posiada wykonane nowe obróbki blacharskie dachu oraz nowe orrynnowanie.  – stan 
techniczny dobry.

7. WNIOSKI I ZALECENIA

W wyniku dokonanych oględzin i sprawdzeń stwierdzono:
użytkowanie budynku nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia użytkowników.
Stan techniczny budynku stwarza możliwości do planowej termomodernizacji. 
Materiały użyte do budowy powinny posiadać atesty techniczne oraz być zgodne z
odpowiednimi normami budowlanymi.
Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami.
Wszelkie prace remontowe towarzyszące wykonywać w sposób nie naruszający istniejącej
konstrukcji budynku dla niżej położonych części ścian, stropów, fundamentów i nadproży.
Roboty należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy, według sztuki budowlanej i
przepisów BHP.

Projektował: mgr inż. Wojciech Kierat
UAN-VIII-7342/6/93

Opracował: mgr inż. Robert Teleszyński
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VIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Przynależność do izby mgr inż. arch. Piotr Klar

2. Uprawnienia budowlane mgr inż. arch. Piotr Klar 

3. Przynależność do izby mgr inż. Wojciech Kierat

4. Uprawnienia budowlane mgr inż. Wojciech Kierat
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