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nazwa rysunku:

nr rysunku:

data:

skala:

branża:

KONSTRUKCJA

nazwa projektu:

inwestor:

K IV-4

ZADASZENIE IV
RAMA EL-4.2

305/2 obręb Lelów

TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W LELOWIE - SEGMENT
"GIMNAZJUM". PROJEKT
WYKONANIA ZADASZEŃ.

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
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42-221 CZĘSTOCHOWA
 UL. IKARA 128B
tel.+48 605 091 722, 34 372 23 65
 e-mail p.szleper@gmail.com

ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów

GMINA LELÓW

sprawdzający konstrukcji:

mgr inż. PIOTR SZLEPER
nr upr. SLK/1727/PWOK/07

projektant konstrukcji:

status:

PROJEKT BUDOWLANY

adres projektu:

adres:

numery działek:

IX
kategoria obiektu:

1:20

mgr inż. arch. ŁUKASZ SZLEPER
nr upr. 69/DOŚ/07

01.2020

Waga 1szt. [kg]MateriałDługość [mm]Nazwa Ilość [szt.]Pozycja Waga całk. [kg]
1EL-4.2 wykonać   x

69.3 69.3S235JR4880RHS160x80x4 1p-306
26.27 52.54S235JR1850RHS160x80x4 2p-305
25.13 125.67S235JR1770RHS160x80x4 5p-303
0.69 0.69S235JR155BL6x155x100 1bl-305
0.69 2.08S235JR155BL6x155x100 3bl-304
3.77 26.38S235JR240BL10x240x200 7bl-300

19 276.65Razem:
Spoiny 1.8% 4.98

Razem: 281.63
x 281.631

281.63Całość razem:


	Arkusze i widoki
	RAMA EL-4.2.dwg-A2 Advance Steel


