
Szerokość (mm) Łączna waga (kg)Waga (kg/szt.)PowłokaMateriałDługość (mm) Nazwa Ilość (szt.)Pozycja
200 37.6810 3.77S235JR240BL10x240x200bl-200
100 8.486 1.41S235JR180BL10x180x100bl-201
60 1.343 0.45S235JR165BL6x165x60bl-202

100 1.392 0.69S235JR155BL6x155x100bl-203
100 0.691 0.69S235JR155BL6x155x100bl-204

49.5822

10x BL10x240x200 bl-200
1:10 S235JR

2ø18

6x BL10x180x100 bl-201
1:10 S235JR

2ø18

3x BL6x165x60 bl-202
1:10 S235JR

1ø18

2x BL6x155x100 bl-203
1:10 S235JR

1ø18

1x BL6x155x100 bl-204
1:10 S235JR

1ø18
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	Arkusze i widoki
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