
Szerokość (mm) Łączna waga (kg)Waga (kg/szt.)PowłokaMateriałDługość (mm) Nazwa Ilość (szt.)Pozycja
200 113.0430 3.77S235JR240BL10x240x200bl-300
100 11.38 1.41S235JR180BL10x180x100bl-301
100 15.078 1.88S235JR240BL10x240x100bl-302
60 1.794 0.45S235JR165BL6x165x60bl-303

100 2.083 0.69S235JR155BL6x155x100bl-304
100 0.691 0.69S235JR155BL6x155x100bl-305

143.9854

30x BL10x240x200 bl-300
1:10 S235JR

2ø18

8x BL10x180x100 bl-301
1:10 S235JR

2ø18

8x BL10x240x100 bl-302
1:10 S235JR

2ø18

4x BL6x165x60 bl-303
1:10 S235JR

1ø18

3x BL6x155x100 bl-304
1:10 S235JR

1ø18

1x BL6x155x100 bl-305
1:10 S235JR

1ø18
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