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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami 
niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pod nazwą: 
 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LELOWIE – SEGMENT 
GIMNAZJUM” 

w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 41, działki nr ewid. 305/2, obręb Lelów 

 
w zakresie branży architektonicznej został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Lelowie – segment 
„Gimnazjum”. 

1.2. Podstawa opracowania 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r./. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych , 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75 , poz. 690 z 15 czerwca 2002r./ wraz 
z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. Nr 71, poz. 838  tekst jednolity z 29 
sierpnia 2000r./. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 
projektu budowlanego /Dz. U. nr 12 poz. 1153 z 2003 roku/ wraz z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad 
uzgodnienia projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej /Dz. U. Nr 22 , poz. 206/ 

 Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 
2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2008 poz. 1459) 

 Archiwalna dokumentacja istniejącego obiektu 
 Wizja lokalna 

1.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

1.3.1. Stan prawny 

Działki objęte niniejszym opracowaniem znajdują się we władaniu inwestora, a ich łączna powierzchnia wynosi 
– 21492,0 m2. 

1.3.2. Istniejące zainwestowanie 

Teren objęty wnioskiem jest zabudowany i zagospodarowany. Znajduje się na nim zespół budynków o funkcji 
oświatowej oraz sportowej.  Na powyższym terenie zlokalizowane są również plac zabaw, boisko oraz zespół 
parkingów z ciągami dojazdowymi i dojściowymi. jak również zieleń o charakterze ozdobnym również wysoka. 
Dostęp do drogi publicznej za pomocą istniejącego zjazdu z drogi publicznej ul. Szczekocińskiej. Na działce 
znajdują się elementy sieci miejskich w większości nieczynnych, przewidzianych do likwidacji lub przełożenia, 
na podstawie odrębnego opracowania. 

1.3.3. Istniejąca zieleń 

Na przedmiotowym terenie występuje zieleń o charakterze ozdobnym również wysoka. 

1.3.4. Istniejące uzbrojenie terenu 

Działka w zasięgu sieci miejskich: 
 sieć elektroenergetyczna 
 sieć wodociągowa 
 kanalizacji sanitarnej 
 sieć telekomunikacyjna 

1.3.5. Odprowadzenie wód opadowych 

Odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku poprzez system orynnowania na nieutwardzony teren własnej 
posesji. Wszystkie wody opadowe zagospodarowane na własnej posesji. 

1.3.6. Podłoże gruntowe 

Grunty w postaci piasków drobnych z przewarstwieniami piasków pylastych. Woda gruntowa poniżej poziomu 
posadowienia obiektu. 
 

1.3.7. Stan zagospodarowania terenu po przeprowadzeniu inwestycji. 

 
Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmian w zakresie istniejącego zagospodarowania terenu.  
-Termomodernizacja budynku zespołu szkolno-przedszkolnego – segment  „Gimnazjum” nie przewiduje 
powstania nowych obiektów kubaturowych. 
- W zakresie uzbrojenia terenu projekt nie przewiduje żadnych zmian istniejących sieci i przyłączy. 
- W zakresie istniejących nawierzchni projekt nie przewiduje żadnych zmian w zakresie istniejących dojść, 
dojazdów oraz zmiany procentowego udziału nawierzchni biologicznie czynnej. 



 ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER 
42-221 Częstochowa, ul. Ikara 128B, tel. +48 605-091-722, e-mail: p.szleper@gmail.com 

 

Strona 6 z 40 

- W zakresie odprowadzenia wód opadowych projekt nie przewiduje żadnych zmian  - wody opadowe 
odprowadzone poprzez system orynnowania na teren własny. 

1.3.8. Oddziaływanie obiektu w zakresie lokalizacji i ochrony przeciwpożarowej 

Istniejące obiekty kubaturowe oraz elementy zagospodarowania terenu zlokalizowane na przedmiotowej 
działce są zgodnie z §12, §18, §19 i §23.1  warunków technicznych, a charakter planowanej inwestycji nie 
wpływa na lokalizację w/w obiektów a tym samym przedmiotowa inwestycja w zakresie lokalizacji i ochrony 
przeciwpożarowej swoim zasięgiem oddziaływania nie wykracza poza granice terenu objętego wnioskiem i nie 
ingeruje w sposób zagospodarowania działek sąsiednich.. 

1.3.9. Oddziaływanie obiektu w zakresie bryły 

Istniejące obiekty kubaturowe zarówno pod względem przesłaniania jak i w aspekcie dostępu do światła 
słonecznego nie oddziałują na istniejące budynki na działkach sąsiednich w sposób umożliwiający spełnienie 
wymagań stawianych odpowiednio w §13.1 i §60 warunków technicznych. Biorąc powyższe oraz charakter 
planowanej inwestycji, która nie przewiduje powstania nowych obiektów kubaturowych zarówno pod względem 
przesłaniania jak i w aspekcie dostępu do światła słonecznego inwestycja nie będą oddziaływać na istniejące 
budynki na działkach . 

1.3.10. Informacja o ochronie konserwatorskiej 

Teren inwestycji nie znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatorską. 

1.3.11.  Informacja o wpływie eksploatacji górniczej 

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
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2. Część graficzna – spis rysunków 

 
Spis rysunków: 
 
1. Z.o1.1 Plan sytuacyjny 1:1000 
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2.1. Z.01.1. Plan sytuacyjny  1:1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Projekt architektoniczno – budowlany – analiza stanu istniejącego 

3.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Lelowie – segment 
„Gimnazjum”. 
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3.2. Podstawa opracowania 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r./. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych , 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75 , poz. 690 z 15 czerwca 2002r./ wraz 
z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. Nr 71, poz. 838  tekst jednolity z 29 
sierpnia 2000r./. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 
projektu budowlanego /Dz. U. nr 12 poz. 1153 z 2003 roku/ wraz z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad 
uzgodnienia projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej /Dz. U. Nr 22 , poz. 206/ 

 Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 
2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2008 poz. 1459) 

 Archiwalna dokumentacja istniejącego obiektu 
 Wizja lokalna 

3.3. Dane ogólne obiektu – stan istniejący 

  
1 Liczba kondygnacji 3   
2 Powierzchnia użytkowa 1933,20 m2  
3 Kubatura 8605,00 m3  
4 Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna  

 

3.4. Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego – stan istniejący 

Obiekt użytkowany, trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, w konstrukcji tradycyjnej. Podstawowa funkcja 
obiektu to funkcja dydaktyczna. 

3.5. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

Budynek  w technologii tradycyjnej.  Ogólny stan elementów konstrukcyjnych dobry. 

3.5.1. Fundamenty 

 Żelbetowe wylewana na mokro z betonu B-20, stal zbrojeniowa –  A-I ST3SX i A III 34GS, 

3.5.2. Ściany zewnętrzne piwnic i przyziemia 

 Żelbetowe grubości 25cm wylewana na mokro z betonu B-20, 

3.5.3. Ściany zewnętrzne parteru i piętra 

 Z cegły pełnej kl. 8 na zaprawie cementowej marki 6Mpa lub gazobetonu 700 na zaprawie cementowej 
marki 6Mpa – 24 lub 25cm 

 docieplone styropianem grubości 9 cm w technologii „lekkiej-mokrej. 

3.5.4. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne 

 Z cegły pełnej kl. 8 na zaprawie cementowej marki 6Mpa lub gazobetonu 700 na zaprawie cementowej 
marki 6Mpa – 24 lub 25cm 

3.5.5. Słupy 

 W części piwnicznej – stalowe z rur okrągłych ø 323, 9/4. 
 W części parterowej – stalowe z rur okrągłych ø 244, 5/5. 
 W części piętrowej – stalowe z rur okrągłych ø 159,/4. 
 Słupki ścienne żelbetowe z betonu B-20, stal zbrojeniowa –  A-I ST3SX i A III 34GS, 

3.5.6. Stropy 

 Stropy piwnic i parteru – gęstożebrowe Teriva II 34cm, 
 Stropy pietra i poddasza gęstożebrowe Teriva I bis 26,5cm, 

3.5.7. Podciągi i belki 

 Stalowe z typowych belek typu HEB 
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 Wieńce wykonać, jako żelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojony zgodnie z 
projektem wykonawczym. Należy zapewnić ciągłość zbrojenia podłużnego wieńców i filarów. 

 Nadproża okienne i drzwiowe w ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznych zaprojektowano, jako 
rozwiązania systemowe alternatywnie, jako żelbetowe monolityczne. 

3.5.8. Dachy skośne 

 Jedno i dwuspadowe o konstrukcji drewnianej 
 Ocieplenie wełną 20cm na stropie poddasza- poddasze nieogrzewane. 

3.5.9. Dach płaski - taras 

 Dach płaski o nachyleniu połaci 2,5%, na konstrukcji stropu gęstożebrowego Teriva, 
 Ocieplenie wełną mineralną 25cm, 

3.5.10. Schody 

 Schody wewnętrzne zaprojektowano, jako monolityczne żelbetowe gr 12 cm.  

3.5.11. Kominy 

 Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna przez piony kominowe wentylacyjne. 

3.5.12.  Izolacje i ocieplenia 

 Ściany piwnic i przyziemia – izolacja przeciwwodna w  złym stanie technicznym, izolacyjność cieplna 
niespełniająca wymogów WT, 

 Ściany parteru i piętra - izolacja cieplna – styropian 9cm w technologii lekkiej-mokrej, izolacyjność 
cieplna niespełniająca wymogów WT, 

 Dach płaski – taras, izolacja cieplna – wełna mineralna 20cm, pokrycie papą – warstwa ocieplenia i 
pokrycia zdegradowana, liczne nieszczelności na styku tarasu i ścian zewnętrznych piętra, 

 Dach skośny – izolacja cieplna – wełna mineralna 20cm ułożona luzem na stropie pod nieogrzewanym 
poddaszem, izolacyjność cieplna niespełniająca wymogów WT, 

3.5.13.  Stolarka okienna i drzwiowa, przeszklenia 

 Istniejąca stolarka okienna (zewnętrzna) -  izolacyjność cieplna niespełniająca wymogów WT, 
 Istniejąca stolarka drzwiowa (zewnętrzna) - izolacyjność cieplna niespełniająca wymogów WT, 
 Istniejąca ściana zewnętrzna z luksferów - izolacyjność cieplna niespełniająca wymogów WT, 
 Istniejące ścianki szklane o konstrukcji stalowej -  izolacyjność cieplna niespełniająca wymogów WT, 
 Istniejące ścianki z poliwęglanu o konstrukcji stalowej -  izolacyjność cieplna niespełniająca wymogów 

WT, 

3.5.14. Zadaszenia 

Istniejące zadaszenia zarówno na poziomie przyziemia jak również parteru znajdują się w złym stanie 
technicznym. Powodują liczne zciekanie i zalewanie ścian zewnętrznych co ma degradujące działanie dla 
elementów budynku. 

3.5.15. Balustrady 

Balustrada zewnętrzna zadaszeń płaskich – tarasów z rurek stalowych znajdują się w złym stanie technicznym, 
ponadto ich obecność nie wynika z funkcji – brak drzwi tarasowych umożliwiających z w/w zadaszeń jako tarasów. 

 
W części graficznej elementy budynku w złym stanie technicznym, oznaczono kolorem czerwonym jako 
przeznaczone do likwidacji lub wymiany zgodnie z projektem termomodernizacji. 

3.6. Rozwiązania instalacyjne 

Obiekt wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje wymagane warunkami technicznymi dla budynków 
oświatowych. 
 

 Obiekt zasilany jest w ciepło z lokalnej kotłowni na piec węglowy. 
 Instalacja ciepłej wody użytkowej w postaci pojemnościowych zasobnikach elektrycznych. 
 Wentylacja budynku w systemie grawitacyjnym. 
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4. Projekt architektoniczno budowlany - termomodernizacja 

4.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Lelowie – segment 
„Gimnazjum”. 

4.2. Podstawa opracowania 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r./. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych , 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75 , poz. 690 z 15 czerwca 2002r./ wraz 
z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. Nr 71, poz. 838  tekst jednolity z 29 
sierpnia 2000r./. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 
projektu budowlanego /Dz. U. nr 12 poz. 1153 z 2003 roku/ wraz z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad 
uzgodnienia projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej /Dz. U. Nr 22 , poz. 206/ 

 Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 
2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2008 poz. 1459) 

 Archiwalna dokumentacja istniejącego obiektu 
 Wizja lokalna 

4.3. Dane ogólne obiektu 

  
1 Liczba kondygnacji 3   
2 Powierzchnia użytkowa 1933,20 m2  
3 Kubatura 8605,00 m3  
4 Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna  

 
. 

4.4. Projektowane prace 

Projekt termomodernizacji zakłada: 
 

 demontaż istniejących obróbek blacharskich, 
 demontaż istniejących rynien i rur spustowych, 
 demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 
 demontaż istniejących balustrad przy dachach płaskich – tarasach, 
 demontaż ścianek szklanych i poliwęglanowych w konstrukcji stalowej, 
 demontaż ściany z luksferów, 
 demontaż istniejących zadaszeń, 
 demontaż podestu wejściowego pomiędzy osiami „1” i „L” 
 wykonanie izolacji przeciwwodnych oraz termicznych ścian przyziemia oraz częściowo parteru wraz z 

opaską żwirową i drenażem, 
 wykonanie izolacji termicznych ścian parteru i piętra, 
 wykonanie izolacji termicznej oraz nowego pokrycia dachów płaskich – tarasów, 
 wykonanie izolacji termicznej stropu pod nieogrzewanym poddaszem, 
 wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 
 wykonanie i montaż przeszkleń w systemie fasadowym, 
 wykonanie i montaż obróbek ścian attykowych i dachów skośnych, 
 wykonanie i montaż rynien i rur spustowych, 
 wykonanie i montaż napisu przestrzennego na elewacji południowo-zachodniej 
 wykonanie nowego podestu wejściowego pomiędzy osiami „1” i „Ł” zgodnie z pierwotnym zasięgiem, 
 wykonanie i montaż zadaszeń oraz balustrad – według odrębnego opracowania, 
 wymianę istniejącego źródła ciepła – według odrębnego opracowania, 

4.4.1. Termomodernizacja ścian przyziemia i częściowo parteru – ściany przy gruncie 

Przygotowanie ścian: 
 Powierzchnię ściany, na której ma być wykonana izolacja przeciwwodna należy odsłonić, 
 Zdemontować ewentualne warstwy ocieplenia, 
 Zdemontować istniejącą stolarkę okienną i drzwiową, 
 Odsłonięte mury należy oczyścić z resztek gruntu, pozostałości starej izolacji i tynków, 
 Ewentualne ubytki uzupełnić tynkiem renowacyjnym, 
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 W trakcie prac przygotowawczych należy ocenić poziom zawilgocenia i zasolenia ściany – w przypadku 
zawilgocenia powyżej 6% mierzonego masowo należy pozostawić ścianę odsłoniętą  i czekać na jej 
naturalne wyschnięcie lub zastosować wybraną metodę osuszania mechanicznego. 

 
UWAGA! Nie dopuszcza się odkopania całego obiektu, wykop należy podzielić na mniejsze odcinki 
wykonawcze uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego , projektantem oraz kierownikiem budowy. 

 
Uszczelnienie i termomodernizacja: 
 
a) Ocieplenie styropianem XPS o współczynniku  min. 0,038 W/mK – 5cm 

 Nałożyć elastyczną, mineralną powłokę izolacyjną o grubości od 2do 3mm (zużycie 2,4-3,6 kg/m2) w 
zależności od zagrożenia wilgocią lub wodą gruntową, 

 Po okresie uzyskania odpowiedniej wytrzymałości izolacji, zgodnie z kartą producenta należy przykleić 
do ściany warstwę termoizolacyjną ze styropianu XPS gr. 5 cm – styropian kleić systemem klejów 
poliuretanowych dedykowanych do styropianu XPS, 

 Od poziomu ławy fundamentowej do poziomu +10cm powyżej poziomu otaczającego gruntu należy 
ułożyć warstwę z folii kubełkowej, 

 Wokół budynku wykonać opaskę obwodową, żwirową – opaska o szerokości 50cm, 
 Po wykonaniu opaski należy folię dociąć do poziomu opaski, zamontować profil zamykający, 
 Zamontować profile wykończeniowe ościeży, 
 Styropian XPS od poziomu opaski do poziomu góry cokołu zmatowić i przygotować do przyklejeni siatki 

i kleju, 
 Wykonać warstwę zbrojącą z dwóch warstw siatki lub jednej o gramaturze >300g/m2 zatopionych w 

kleju, 
 Wykonać mocowanie mechaniczne łącznikami z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym 

zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu, 
 Przygotowaną powierzchnię cokołu wykończyć hydrofobowym tynkiem na bazie barwionego kruszywa 

kwarcowego i spoiwa z żywicy syntetycznej o uziarnieniu 0-2mm, w kolorze jednolicie szarym M330, 
 
b) Ocieplenie styropianem EPS w technologii ETICS o współczynniku  min. 0,038 W/mK – 15cm 

 Powierzchnię ścian zagruntować i wyrównać, 
 Zamontować listwy startowe – cokołowe, 
 Przykleić do ściany warstwę termoizolacyjną ze styropianu EPS gr. 15 cm – styropian kleić systemem 

klejów poliuretanowych dedykowanych do styropianu EPS, 
 Zamontować profile wykończeniowe ościeży, 
 Wykonać warstwę zbrojącą z dwóch warstw siatki lub jednej o gramaturze >300g/m2 zatopionych w 

kleju do poziomu 200cm ponad terenem, powyżej z jednej warstwy siatki, zatopionej w kleju, 
 Wykonać mocowanie mechaniczne łącznikami z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym 

zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu, 
 Przygotowaną powierzchnię zagruntować i wykonać warstwę wykończeniową cienkowarstwowym 

tynkiem silikonowym 1,5mm w kolorze białym – lub szarym – zgodnie z rysunkami elewacji branży 
architektonicznej A,04.1 I A.04.2, lub 

 Przygotowaną powierzchnię zagruntować i wykonać warstwę wykończeniową z silikonowego tynku 
dekoracyjnego do zastosowań zewnętrznych, wzmocnionego żywicą silikonową, efekt modelowania – 
faktura deski, uziarnienie 0,1-02mm,kolor orzech. Przed przystąpieniem do wykonania warstwy 
wykończeniowej należy wykonać przykładowa wyprawę próbną do akceptacji przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i projektanta, 

 
c) Ocieplenie styropianem EPS grafitowym w technologii ETICS o współczynniku  min. 0,031 W/mK – 12cm 

 Powierzchnię ścian zagruntować i wyrównać, 
 Zamontować listwy startowe – cokołowe, w przypadku zastosowania bezpośrednio nad cokołem lub 

listwy pośrednie, 
 Przykleić do ściany warstwę termoizolacyjną ze styropianu grafitowego gr. 12 cm – styropian kleić 

systemem klejów poliuretanowych dedykowanych do styropianu EPS, 
 Zamontować profile wykończeniowe ościeży, 
 Wykonać warstwę zbrojącą z dwóch warstw siatki lub jednej o gramaturze >300g/m2 zatopionych w 

kleju do poziomu 200cm ponad terenem, powyżej z jednej warstwy siatki, zatopionej w kleju, 
 Wykonać mocowanie mechaniczne łącznikami z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym 

zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu, 
 Przygotowaną powierzchnię zagruntować i wykonać warstwę wykończeniową cienkowarstwowym 

tynkiem silikonowym 1,5mm w kolorze szarym – zgodnie z rysunkami elewacji branży architektonicznej 
A,04.1 I A.04.2 (słupki lub pasy międzyokienne) 

4.4.2. Termomodernizacja ścian parteru i piętra  

Przygotowanie ścian: 
 Zdemontować istniejące warstwy ocieplenia – styropian 9cm, 
 Zdemontować istniejącą stolarkę okienną i drzwiową, 
 Odsłonięte mury należy oczyścić z pozostałości starej izolacji i tynków, 
 Ewentualne ubytki uzupełnić tynkiem renowacyjnym, 
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Uszczelnienie i termomodernizacja: 
 
a) Ocieplenie styropianem EPS w technologii ETICS o współczynniku  min. 0,038 W/mK – 15cm 

 Powierzchnię ścian zagruntować i wyrównać, 
 Zamontować listwy startowe – cokołowe, 
 Przykleić do ściany warstwę termoizolacyjną ze styropianu EPS gr. 15 cm – styropian kleić systemem 

klejów poliuretanowych dedykowanych do styropianu EPS, 
 Zamontować profile wykończeniowe ościeży, 
 Wykonać warstwę zbrojącą z dwóch warstw siatki lub jednej o gramaturze >300g/m2 zatopionych w 

kleju do poziomu 200cm ponad terenem, powyżej z jednej warstwy siatki, zatopionej w kleju, 
 Wykonać mocowanie mechaniczne łącznikami z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym 

zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu, 
 Przygotowaną powierzchnię zagruntować i wykonać warstwę wykończeniową cienkowarstwowym 

tynkiem silikonowym 1,5mm w kolorze białym – lub szarym – zgodnie z rysunkami elewacji branży 
architektonicznej A,04.1 I A.04.2, lub 

 Przygotowaną powierzchnię zagruntować i wykonać warstwę wykończeniową z silikonowego tynku 
dekoracyjnego do zastosowań zewnętrznych, wzmocnionego żywicą silikonową, efekt modelowania – 
faktura deski, uziarnienie 0,1-02mm,kolor orzech. Przed przystąpieniem do wykonania warstwy 
wykończeniowej należy wykonać przykładowa wyprawę próbną do akceptacji przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i projektanta, 

 
b) Ocieplenie styropianem EPS grafitowym w technologii ETICS o współczynniku  min. 0,031 W/mK – 12cm 

 Powierzchnię ścian zagruntować i wyrównać, 
 Zamontować listwy startowe – cokołowe, w przypadku zastosowania bezpośrednio nad cokołem lub 

listwy pośrednie, 
 Przykleić do ściany warstwę termoizolacyjną ze styropianu grafitowego gr. 12 cm – styropian kleić 

systemem klejów poliuretanowych dedykowanych do styropianu EPS, 
 Zamontować profile wykończeniowe ościeży, 
 Wykonać warstwę zbrojącą z dwóch warstw siatki lub jednej o gramaturze >300g/m2 zatopionych w 

kleju do poziomu 200cm ponad terenem, powyżej z jednej warstwy siatki, zatopionej w kleju, 
 Wykonać mocowanie mechaniczne łącznikami z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym 

zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu, 
 Przygotowaną powierzchnię zagruntować i wykonać warstwę wykończeniową cienkowarstwowym 

tynkiem silikonowym 1,5mm w kolorze szarym – zgodnie z rysunkami elewacji branży architektonicznej 
A,04.1 I A.04.2 (słupki lub pasy międzyokienne) 

4.4.3. Termomodernizacja ścian attyki 

Przygotowanie ścian: 
 

 Zdemontować istniejące obróbki 
 Zdemontować ewentualne warstwy ocieplenia, 
 Odsłonięte mury należy oczyścić z pozostałości starej izolacji i tynków, 
 Ewentualne ubytki uzupełnić tynkiem renowacyjnym, 

 
Uszczelnienie i termomodernizacja: 

 
a) Ocieplenie styropianem EPS w technologii ETICS o współczynniku  min. 0,038 W/mK – 15cm 

 Powierzchnię ścian zagruntować i wyrównać, 
 Zamontować profil kończący U, 
 Przykleić do ściany warstwę termoizolacyjną ze styropianu EPS gr. 15 cm – styropian kleić systemem 

klejów poliuretanowych dedykowanych do styropianu EPS, 
 Wykonać warstwę zbrojącą z dwóch z jednej warstwy siatki, zatopionej w kleju, 
 Wykonać mocowanie mechaniczne łącznikami z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym 

zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu, 
 Przygotowaną powierzchnię zagruntować i wykonać warstwę wykończeniową cienkowarstwowym 

tynkiem silikonowym 1,5mm w kolorze białym – lub szarym  -zgodnie z rysunkami elewacji branży 
architektonicznej A,04.1 I A.04.2, lub 

 Przygotowaną powierzchnię zagruntować i wykonać warstwę wykończeniową z silikonowego tynku 
dekoracyjnego do zastosowań zewnętrznych, wzmocnionego żywicą silikonową, efekt modelowania – 
faktura deski, uziarnienie 0,1-02mm,kolor orzech. Przed przystąpieniem do wykonania warstwy 
wykończeniowej należy wykonać przykładowa wyprawę próbną do akceptacji przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i projektanta, 

 
b) Ocieplenie styropianem EPS w technologii ETICS o współczynniku  min. 0,038 W/mK – 12cm 

 Powierzchnię ścian zagruntować i wyrównać, 
 Zamontować profil kończący U, 
 Przykleić do ściany warstwę termoizolacyjną ze styropianu gr. 12 cm – styropian kleić systemem 

klejów poliuretanowych dedykowanych do styropianu EPS, 
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 Zamontować profile, 
 Wykonać warstwę zbrojącą z jednej warstwy siatki, zatopionej w kleju, 
 Wykonać mocowanie mechaniczne łącznikami z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym 

zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu, 
 Przygotowaną powierzchnię zagruntować i wykonać warstwę wykończeniową cienkowarstwowym 

tynkiem silikonowym 1,5mm w kolorze szarym – zgodnie z rysunkami elewacji branży architektonicznej 
A,04.1 I A.04.2, 

 
Dla ścian attykowych przy dachach skośnych ocieplenie zakończyć nad istniejącą obróbką blacharską na styku 
pokrycia dachowego i ściany attykowej. Na ścianach attykowych w przestrzeni nieogrzewanego poddasza 
wykonać ocieplenie z wełny mineralnej 12cm z warstwą izolacji pzreciwwilgociowej – folia. 

 
c) Wykończenie powierzchni poziomych ścian attykowych: 

 
 Wykonać warstwę termoizolacyjną ze styropianu gr. min 5cm, 
 Zamontować impregnowana deskę attykową nacinaną dołem, 
 Wykonać izolację przeciwwodną 
 Zamontować obróbkę blacharską, 

4.4.4. Termomodernizacja dachów płaskich - tarasów 

Przygotowanie podłoża: 
 

 Dokonać oględzin istniejącego pokrycia – w przypadku znacznej degeneracji zerwać zużyte 
powierzchnie, 

 W przypadku mniejszych uszkodzeń istniejące pokrycie należy poddać regeneracji – wszelkiego 
rodzaju odspojenia i pęcherze należy odciąć, wywinąć i osuszyć, miejsca naprawy zgrzać lub podkleić 
paskiem asfaltowym, zgrubienia i fałdy ściąć i wyrównać do pozostałej płaszczyzny dachu, 
uszkodzenia o większych rozmiarach wyciąć i pokryć nową papą, 

 Jeżeli istniejąca struktura dachu jest mocno zawilgocona należy ja osuszyć poprzez rozszczelnienie 
(wykonanie nawierceń lub nacięć) 
 

Uszczelnienie i termomodernizacja: 
 

 Na wyrównaną i osuszoną powierzchnię ułożyć izolację z papy perforowanej i kominków (1 sztuka na 
40-60m2 połaci dachowej), 

 Wykonać warstwę termoizolacyjną z płyt warstwowych ze styropapy gr. 10cm, montowanych 
mechanicznie zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu, 

 Ułożyć warstwę wierzchnią pokrycia – papę nawierzchniową zgrzewaną, papę należy wyciągnąć na 
górną powierzchnię ścian attyki oraz do wysokości 30cm ponad poziom pokrycia na ściany zewnętrzne 
piętra – wykonanie wierzchniego pokrycia papowego należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki 
dekarskiej i zaleceniami dostawcy systemu, 

 Na ścianach attykowych (przygotowanie jak w pkt. 3.4.3 c) i zewnętrznych piętra sąsiadujących z 
termomodernizowanym zadaszeniem należy wykonać obróbki blacharskie. 

 

4.4.5. Wymiana i remont stolarki okiennej i drzwiowej oraz przegród przeszklonych. 

Przewidziano kompleksową wymianę stolarki okiennej zewnętrznej z zachowaniem założonych w projekcie 
pierwotnym podziałów i gabarytów. Dla nowoprojektowanej stolarki przyjęto minimalne Uw na poziomie 
0,9W/m2*K. Po zdemontowaniu istniejącej stolarki okiennej należy wymiary wszystkich otworów zweryfikować 
z uwzględnieniem projektowanych warstw ocieplenia. 
 
Przewidziano kompleksową wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej z zachowaniem założonych w projekcie 
pierwotnym podziałów i gabarytów za wyjątkiem drzwi usytuowanych w likwidowanej ściance z luksferów oraz 
drzwi usytuowanych w likwidowanych ściankach szklanych w konstrukcji stalowej – nowoprojektowane drzwi 
uwzględniono w projektowanych elementach fasadowych. Dla nowoprojektowanej stolarki drzwiowej przyjęto 
minimalne Uw na poziomie 1,3 W/m2*K 
 
Uwaga! Wymiary drzwi w systemie fasadowym nie mogą być mniejsze niż wymiary drzwi likwidowanych. 
 
Przewidziano wykonanie i montaż przegród zewnętrznych przeszklonych w systemie fasadowym. Fasady należy 
wykonać jako strukturalne z widoczna spoiną silikonową, bez widocznych klipsów. Należy zastosować pakiet 
szybowy dwukomorowy z zewnętrzną szybą przeciwsłoneczną antisol, kolor grafit. Dla elementów 
nieprzeziernych należy zastosować pakiet szklany dwukomorowy z zastosowaniem szkła z powłoką z farby 
ceramicznej od strony wewnętrznej. Zastosowane zestawy szklane powinny odpowiadać wymogom szkła 
bezpiecznego i ochronnego – zabezpieczać przed zranieniem oraz możliwością przedostania się przez 
rozbitą/uszkodzoną szybę. Kwatery otwieralne należy należy  wykonać jako uchylne na zewnątrz, (zawiasy u 
góry) używając mechanizmu okuć usytuowanego wewnątrz konstrukcji skrzydła. W przypadku okuć skrzydeł 
usytuowanych powyżej zasięgu ręki należy zastosować cięgna dystansowe. 
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Dane wymiarowe i ilościowe dotyczące  projektowanej stolarki oraz elementów fasadowych znajdują się na 
rysunku A.05.1 ZESTAWIENIE STOLARKI I FASAD. 

4.4.6. Wykonanie napisu zewnętrznego 

Napis należy wykonać w postaci liter trójwymiarowych. Litery należy wykonać z blachy aluminiowej gr. min. 
2mm - front liter i taśmy aluminiowej gr. min. 1,5mm -bok litery. Wysokość liter ~35cm, szerokość zgodnie z 
typem czcionki indywidualna dla poszczególnych liter, grubość liter 5cm. Montaż z dystansem od Ściany 4cm, 
ilość i układ punktów montażowych dostosować do poszczególnych liter. W projekcie zaproponowano użycie 
czcionki Times New Roman. 

4.4.7. Rozwiązania instalacyjne 

Przewidziano kompleksową wymianę rynien i rur spustowych na nowe z uwzględnieniem bez zmiany lokalizacji 
i sposobu odprowadzenia wody na teren własny, za wyjątkiem rur spustowych z dachu skośnego oraz 
„Zadaszenia II” pomiędzy osiami „1” i „Ł” gdzie przewidziano zastosowanie systemowych rur spustowych, 7x8 
cm, ukrytych w ociepleniu.  Proponowane rozwiązanie umożliwi ograniczenie ilości wód opadowych na 
podeście. Projektowane rynny i rury spustowe stalowe, ocynkowane, powlekane obustronnie poliuretanem 
(50m) w kolorze RAL 9006.  
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5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

5.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynków magazynowo -produkcyjno - usługowych wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną w Zgierzu przy ul. Kolorowej na działkach nr ewid. 324/2 oraz 324/4 obr. z-121. 

5.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na terenie objętym planowanym zamierzeniem budowlanym brak istniejącej zabudowy, teren 
niezagospodarowany. 

5.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Zagospodarowanie terenu działki wykonać należy przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 
 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
 wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 
 odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
 zapewnienia łączności telefonicznej, 

5.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

W czasie realizacji planowanego zamierzenia budowlanego będą prowadzone następujące prace i roboty 
budowlane: 

 roboty ziemne, 
 roboty murowe, 
 roboty betonowe i żelbetowe monolityczne, 
 roboty budowlano - montażowe, 
 roboty wykończeniowe. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia 
wykopu), 
zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; 
obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu 
dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Zagrożenia występujące podczas wykonywania robót murowych: 

 upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak 
stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót murarskich), 

 uderzenie przedmiotami spadającymi z wyższej kondygnacji, 
 zasypanie ziemią podczas wykonywania murów w wykopach. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
 upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 

technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty 
balkonowe), 

 przygniecenie pracownika elementem konstrukcji stalowej podczas wykonywania robót montażowych przy 
użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia tj. w obszarze równym 
rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0m). 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
 upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak 

stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z 
montażem lub demontażem rusztowania), 

 uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy 
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych: 
 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 

miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne 

przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
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5.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 

 szkolenie wstępne,  
 szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.  
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy.  
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być 
przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których 
występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.  
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

5.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiająca 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub 
zdrowia pracowników. 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

 niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 
 nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
 niewłaściwe polecenia przełożonych, 
 brak nadzoru, 
 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
 tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
 brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
 dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
 - niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
 niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
 nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
 brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 
niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

 wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
 brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
 brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
 brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
 zastosowanie materiałów zastępczych, 
 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

wady materiałowe czynnika materialnego: 
 ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
 niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
 niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 
pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność 
środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

 
Na podstawie: 

 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
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 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 
 kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 

wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami 
obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 
robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować 
pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 
Podstawa prawna opracowania: 

 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) 
 art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.) 
 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z póź. zm.) 
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w 
których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do 
Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U. Nr 62 poz. 290) 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 
(Dz.U. Nr 60 poz. 278) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z póź. zm.) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263) 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401). 

 
Opracował: mgr inż. arch. Marek Kruszyński 
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6. Uprawnienia i zaświadczenia 
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7. Część graficzna – spis rysunków 

 

Spis rysunków: 
 
1. A.01.1 Rzut przyziemia – stan istniejący – rozbiórki 1:150 
2. A.01.2 Rzut parteru – stan istniejący – rozbiórki 1:150 
3. A.01.3 Rzut piętra I – stan istniejący – rozbiórki 1:150 
4. A.02.1 Rzut przyziemia – stan projektowany 1:100 
5. A.02.2 Rzut parteru – stan projektowany 1:100 
6. A.02.3 Rzut piętra I – stan projektowany 1:100 
7. A.02.4 Rzut poddasza – stan projektowany 1:100 
8. A.03.1 Przekroje przez przegrody – stan projektowany 1:100 
9. A.04.1 Elewacja północno-wschodnia i północno-zachodnia  1:200 
10. A.04.1 Elewacja południowo-wschodnia i południowo-zachodnia  1:200 
11. A.05.1 Zestawienie stolarki i fasad  1:100 
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7.1. A.01.1. Rzut przyziemia – stan istniejący – rozbiórki  1:150 
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7.2. A.01.2. Rzut parteru – stan istniejący – rozbiórki  1:150 
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7.3. A.01.3. Rzut piętra- stan istniejący – rozbiórki  1:150 

  



 ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER 
42-221 Częstochowa, ul. Ikara 128B, tel. +48 605-091-722, e-mail: p.szleper@gmail.com 

 

Strona 33 z 40 

7.4. A.02.1. Rzut przyziemia – stan projektowany 1:100 
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7.5. A.02.2. Rzut parteru – stan projektowany 1:100 
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7.6. A.02.3. Rzut piętra – stan projektowany 1:100 
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7.7. A.03.1. Rzut poddasza – stan projektowany 1:100 
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7.8. A.03.1. Przekroje przez przegrody – stan projektowany 1:100 
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7.9. A.04.1. Elewacja północno-wschodnia i północno-zachodnia –  1:200 
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7.10. A.04.2. Elewacja południowo-wschodnia i południowo-zachodnia  1:200 

  



 ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER 
42-221 Częstochowa, ul. Ikara 128B, tel. +48 605-091-722, e-mail: p.szleper@gmail.com 

 

Strona 40 z 40 

7.11. A.05.1. Zestawienie stolarki i fasad – stan projektowany 1:100 

 


