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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze dokumentacja techniczna

pn.:
Przebudowa drogi dojazdowej do pél kol. Pozernice w Staromigsciu.”

wykonana na zlecenie:

Gminy Lelow
Ul. Szczekociniska 18

42-235 Lelow

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Andrzej PRZYBYLSKI mgr inz. Pawet NIEDZIELSKI
upr. nr SLK/4107/PWOD/12 -
(projektant) (opracowanie)
.......................... (podp|s) (podp|s)
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. CZESC OPISOWA.
11. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
1.1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Kol. Pozernice (Staromie$cie) w km 0+000 —
0+399. Zakres opracowania obejmuje:
roboty ziemne;
e  korekty wysokosciowe elementéw infrastruktury;
e oczyszczenie rowow i przewodow przepustow;
e wykonanie warstw podbudowy;
e wykonanie nawierzchni jezdni z AC;
e wykonanie nawierzchni zjazdéw i poboczy;
e roboty wykoriczeniowe.

1.2, PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji stanowia;
e  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 z pézn. zm);
e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016.124);
e  obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne;
. uzgodnienia z inwestorem;
e wytyczne materiatowe i instrukcje producentow.

11.3. WYKORZYSTANE MATERIALY.

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o nastepujace materiaty:
e mapg sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
e pomiary sytuacyjno-wysokosciowe oraz inwentaryzacje wykonane przez zespot projektujacy w maju 2018 r.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1, ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Istniejaca droga posiada nawierzchnie utwardzong materiatem kamiennym, ktérej szeroko$¢ wynosi ok. 3,0 m. Odwodnienie
realizowane jest za pomocag istniejacych rowdw przydroznych.
W granicach opracowania wystepuja nastepujgce urzadzenia infrastruktury:
e  wodociag;
e  sie¢ telekomunikacyjna (podziemna);
e  sieC elektroenergetyczna (nadziemna i podziemna).

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
1.3.41. GEOMETRIA POZIOMA DROGI.
1.3.1.1. ZALOZENIA OGOLNE.

Projektowana droga ma klase techniczng D. Przyjeto predko$¢ projektowa 30 km/h. Parametry techniczne drogi wynikajg
z powyzszych danych oraz warunkow miejscowych.

[.3.1.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Projektowany przebieg drogi przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Punkty charakterystyczne osi oznaczono
symbolami od 0.01 do 0.15. Wspétrzedne geodezyjne punktdw wskazano w czesci graficznej. Trasa zawiera opis podstawowych
parametrow technicznych. Kilometraz drogi przyjeto lokalnie. Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000 na granicy pasa
drogowego, natomiast przebudowe nawierzchni nalezy rozpoczaé od km 0+006,30, tj. na koAcu istniejgcej nawierzchni bitumiczne;
wlotu skrzyzowania. Zatamania osi 0 kacie zwrotu ponizej 2,0 g pozostawiono bez wytyczania tukéw poziomych. W pozostatych
punktach, gdzie kat zwrotu przewyzsza wskazang wartos¢, wytyczono poziome tuki kotowe bez krzywych przejsciowych. Opis
parametréw tukéw zamieszczono w czesci graficznej opracowania.

Zjazdy indywidualne o szerokosciach dostosowanych do bram posesji. Potaczenie krawedzi zjazdoéw i drogi za pomocg
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skosow 1:1 na dtugosci 1,5 m.
1.3.2. GEOMETRIA PIONOWA DROGL.

Projektujac niwelete zatozono, iz celowe jest utrzymanie istniejacych spadkéw podtuznych z dostosowaniem ich do wartoSci
normatywnych. Projektowana niweleta zostanie podniesiona w stosunku do stanu istniejacego o ok. 20 ¢cm. Projektowana niweleta
dowigzana jest do istniejacej rzednej nawierzchni jezdni drég publicznych na poczatku oraz na korcu opracowania.

1.3.3. PRZEKROJ NORMALNY.

Obowigzujace przekroje normalne dla poszczegolnych odcinkdw (zgodnie z przyjetym kilometrazem):
e (0+006 — 0+399: przekrdj drogowy. Szerokos¢ jezdni: 3,00 (przekrdj ptaski ze spadkiem lewostronnym 2,0%),
obustronne pobocze o szerokosci 0,50 m.
Szczegotowe rozwigzania przechytek wskazano w czesci graficznej opracowania.

1.3.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNL.

Projektowana konstrukcja jezdni:
e 5cm - warstwa Scieralna: AC 11 S 50/70;
e 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
e istn. konstrukcja jezdni.
Projektowana konstrukcja zjazdéw oraz poboczy z kruszywa:
e 15 cm - nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
e 10 cm — warstwa odsaczajaca: pospdtka.
Nosnos¢ podioza oraz podbudowy nawierzchni musi spemniaé warunki podane w ponizszej tabeli (wskazano wartoSci
minimalne). Uwaga: zageszczenie podbudowy jest prawidtowe, jesli E2/E1<2,2.

Tab.1.  Wymagana no$nos¢ podtoza i podbudowy.

Modut wtornego odksztatcenia podtoza Modut wtornego odksztatcenia podbudowy
E; [MPa] E; [MPa]
Jezdnia 100 120
Zjazdy i pobocza 80 100

Do wykonania warstw podbudowy wymaga si¢ stosowania kruszyw Coos. Kruszywa muszg, spetniaC wymagania techniczne
okreslone w: WT 1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaler na drogach krajowych.”.

1.3.5. ODWODNIENIE.

Nie przewiduje sie zmiany istniejacego sposobu odwodnienia drogi — wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo
do istniejacych rowdw przydroznych. Rowy przydrozne podlegajg oczyszczeniu w ramach przedmiotowego zadania. Ponadto nalezy
takze oczysci¢ przepustu gospodarcze.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Numery dziatek objetych opracowaniem zostaty wymienione na stronie tytutowej opracowania. Catkowita powierzchnia
opracowania wynosi 2810 m2,

1.5. INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
0 OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Teren objety inwestycjg nie figuruje w rejestrze zabytkdéw. Ponadto obszar opracowania nie jest objety zadng formg ochrony
na podstawie ustaleft miejscowego planu zagospodarowania terenu.

1.6. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWA INWESTYCJE.

Brak wptywu eksploatacji gbrniczej na obszar objety niniejszym opracowaniem.

L.7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMIL.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2013.817) oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, planowana inwestycja:
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e nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na Srodowisko;
e nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.
W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na $rodowisko oraz nie wymaga wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

L.7.1. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu pasa drogowego i nie bedzie
powodowato naruszenia interesow o0séb trzecich, a w szczegolnosci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje,
zanieczyszczenie powietrza itp.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji, ktdra jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu Srodowiska, nie powoduje
szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza waloréw estetycznych Srodowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami
korzystania ze Srodowiska.

Sposdb wykorzystania terenu nie bedzie powodowat réwniez przekroczenia standardow jakosci $rodowiska poza granicami
terenu stanowigcego wtasnos¢ Inwestora.

1.7.2. SZATA ROSLINNA.
Przedmiotowa inwestycja pozostaje bez wptywu na istniejacq szate rolinna,
1.7.3. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI.

Wytworzone na etapie eksploatacji odpady beda przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia wyspecjalizowanym
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia i koncesje.

1.8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA PRZEDSIEWZIECIA.
llekro¢ w ninigjszym projekcie wystepuje sformutowanie, iz ,nalezy” zastosowaC dane rozwigzanie, rozumie sie przez
to bezwzgledng koniecznosé stosowania sie do zapiséw dokumentacji. Dopuszczenie wariantowego stosowania materiatéw
i rozwigzan jest kazdorazowo jednoznacznie wskazane.
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I.  INFORMACJA BIOZ.

1.1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
ROBOT.
Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kol. Pozernice (Staromiescie) w km 0+000 — 0+399.
Zakres robét obejmuje:
e  roboty ziemne;
e  korekty wysokoSciowe elementdw infrastruktury;
e oczyszczenie rowow i przewodow przepustow;
e  wykonanie warstw podbudowy;
e wykonanie nawierzchni jezdni z AC;
e wykonanie nawierzchni zjazdéw i poboczy;
e  roboty wykonczeniowe.
Poszczegolne prace beda wykonywane w nastepujacej kolejnosci:
e  zabezpieczenie miejsca robot (w tym zabezpieczenie ruchu pieszych i pojazdéw, sasiadujacych obiektdw
budowlanych oraz zieleni),
e wykonanie robét przygotowawczych, w tym geodezyjne wytyczenie punktow charakterystycznych;

e  roboty ziemne,

e  korekty wysokoSciowe elementdw infrastruktury (skrzynki zawordw itp.)
e  zabezpieczenie infrastruktury podziemne;j;

e  wykonanie warstw podbudowy;

e wykonanie nawierzchni jezdni z AC;

e wykonanie nawierzchni zjazdéw i poboczy;

e 0czyszczenie rowow i przepustow;

e roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

1.2, WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W granicach opracowania znajdujq si¢ nastepujace obiekty budowlane:
e  jezdnia drogi gminnej;
e przepusty gospodarcze;
e infrastruktura techniczna.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI.

Miejsce prowadzenia rob6t odpowiednio zabezpieczone i oznakowane nie powinno stwarza¢ zagrozenia bezpieczefstwa
i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego zwigzane z elementami
zagospodarowania terenu sg nastepujace:
e uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewoddw kanalizacyjnych (zagrozenie
zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych
(zagrozenie zatruciem, wybuchem), wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopéw wodg, podmycia skarp
wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu);
e  Zielefh wysoka.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH - ICH
SKALA | RODZAJE ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robét powinien by¢
zabezpieczony barierkami ochronnymi. Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na prace ludzi podczas rownoczesnego uzywania
maszyn.

w

S
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Tab.2.  Rodzaje zagrozen.
Lp. Skala* Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania
1. I Upadki na powierzchniach a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
2. Il Przedmioty spadajace na osoby znajdujace sie w strefie | a. przemieszczanie sie 0sdb trzecich na i poza placem budowy
niebezpiecznej (zagrozenia) b. mechaniczny zatadunek i wywoz gruntu
c. prace z wykorzystaniem zurawi
3. Il Niezabezpieczone ruchome czesci maszyn, urzadzehi | a. mechaniczny zatadunek i wywdz gruzu
ich oprzyrzadowania b. uktadanie warstw konstrukcyjnych
c. prace z wykorzystaniem zurawi
4, I Ostre wystajace elementy, krawedzie, postrzgpione i a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
chropowate powierzchnie narzgdzi i materiatéw mogace | b. obrobka materiatow i innych
spowodowac urazy c. zabezpieczanie infrastruktury
5. Il Zagrozenia powodowane przez ruchome $rodki a. transport materiatow
transportu pionowego i poziomego b. mechaniczne wykonywanie robét budowlanych

c. przebywanie i praca w poblizu drég wewnetrznych oraz publicznych

6. Zagrozenia powodowane sktadowaniem materiatow a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy

b. transport materiatéw na lokalne sktadowisko

c. zatadunek materiatow ze sktadowiska na $rodki transportu

d. transport i sktadowanie materiatéw budowlanych na placu budowy

7. I Narazenie na hatas i drgania maszyn i narzedzi a. mechaniczny zatadunek i wywoz gruzu oraz materiatow sypkich
(maszyny i sprzet budowlany, narzedzia reczne z b. transport materiatéw
napedem elektrycznym i pneumatycznym) c. mechaniczne wykonywanie rob6t budowlanych
d. zageszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
8. | Wystepowanie opadow atmosferycznych przy pracy na | jak w punkcie 6
otwartej przestrzeni (przemoczenie, przemarznigcie)
9. Il Narazenie na pyly i kurz, wystepujace w powietrzu jak w punkcie 6, 7, 10
10. | Zagrozenia pozarem Zagrozenia poparzeniami a. obrébka materiatow

b. wykonywanie prac spawalniczych
c. praca przy uktadaniu mas bitumicznych

1. Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym (instalacja | a. przebywanie w obiektach budowlanych, szatni i biurach budowy
elektryczna- przewody; osprzet -gniazda, wtyczki; b. uzywanie maszyn i urzadzen zasilanych energig elektryczng
maszyny i urzadzenia zasilane energia) c. uszkodzenie przewodow przy prowadzeniu robét ziemnych

12. I Zagrozenie zwigzane z realizacjg prac budowlanych przy | a. jak w punkcie 113
uzyciu sprzetu w odlegtosci mniejszej niz 15m b. przemieszczanie sie 0sob trzecich na i poza placem budowy

c. mechaniczny zatadunek i wywdz gruntu oraz materiatéw sypkich
d. montaz elementéw przy pomocy dzwigow

13. | Prace w wymuszonej pozycji ciata a. rézne prace wykonywane recznie lub przy uzyciu narzedzi recznych — montaz
szalunkow, roboty brukarskie, ustawianie kraweznikow itp.
14. Nieprzestrzeganie zasad i przepisow bezpieczenstwa i | jak w punkcie 1-13
higieny pracy
15. | Zte postepowanie w sytuacjach zagrozen i awaryjnych | jak w punkcie 1-14
*) Skala zagrozenia - stopien prawdopodobienstwa wystapienia danego typu  zagrozenia, podczas wykonywanych prac:
| - mate
Il - Srednie
Il - duze
IL.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA

ROBOT.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robdt szczegéinie niebezpiecznych powinni przej$¢ instruktaz stanowiskowy
dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia
nalezy zwré6ci¢ szczegdlng uwage na $rodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Dodatkowe
szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do nadzorowania w/w robét.

11.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
Prowadzone roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:
e  rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003.47.401),
e odpowiednimi wymaganiami BHP.
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Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robét powinien by¢
zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do $witu i przy ztej widocznosci powinien by¢ odpowiednio o$wietlony.

Pracownicy muszg obowigzkowo korzysta¢ ze srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
ochronne, ostony uszu i rekawice).

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe, gazociggowe i kanalizacyjne powinno byC poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegto$ci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopdéw poszukiwawczych powinno
odbywac si¢ recznie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sasiedztwie ulic zapewniajacych konieczny transport i ewakuacje w razie
nieszczesliwego wypadku.

1.6.1. POSTEPOWANIE NA WYPADEK ZAISTNIENIA KATASTROFY BUDOWLANEJ.

Katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze
konstrukcyjnych elementow rusztowan, elementdw urzadzer formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopdw.
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:
e udzieli¢ pomocy poszkodowanym,
e  powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta powiadamiania, w tym réwniez z prywatnego telefonu
komarkowego, kierownika budowy, a w przypadku nieobecnosci, jego zastepce.
Kierownik budowy jest zobowigzany:
e  przeciwdziata¢ rozszerzaniu si¢ skutkéw katastrofy,
e  zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozZliwiajacymi prowadzenie postepowania wyjasniajacego
(nie stosuje sie do czynno$ci majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem sie
skutkéw katastrofy).
e niezwlocznie zawiadomi¢ o katastrofie:
o wlasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego),

o wilasciwego miejscowego Prokuratora,
o Inwestora,
o Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
o Projektanta obiektu budowlanego.
I.7. WARUNKI BEZPIECZNEGO PROWADZENIA PRAC W WYKOPACH.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg czesci drogowej niniejszego zamierzenia budowlanego nie stwarzajg zagrozenia dla
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Zostang okreslone przez kierownika budowy bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) od istniejacych sieci uzbrojenia
podziemnego, w jakich moga by¢ wykonywane roboty ziemne oraz sposob wykonywania tych robét (bezpieczng odlegto$¢ ustala
kierownik budowy w porozumieniu z jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje).

Wymaga sie:

e recznego wykonywania wykopow w poblizu zidentyfikowanych instalacji podziemnych oraz recznego glebienia
wykopdw poszukiwawczych (bez uzycia kiloféw, dragdw i podobnych narzedzi do odspajania gruntu),

e ogrodzenia miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robét ziemnych i umieszczania napisow
ostrzegawczych, a w miejscach ogdlnodostepnych ustawienia balustrad (sktadajacych sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz wolnej przestrzeni migdzy nimi
wypetnionej w sposdb zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokos$ci) w odlegtosci nie mnigjszej niz 1 m
od krawedzi wykopu, zaopatrzonych w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

e w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa - szczelnego przykrycia wykopu w sposob
uniemozliwiajacy wpadanie do niego (w tym przypadku mozna zastosowac balustrady z lin lub ta$my umieszczone
na wysokosci 1,1 m i odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu),
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e  projektu organizaciji ruchu i prowadzenia rob6t zgodnie z tym projektem, jezeli roboty wykonywane sg w pasie drogi
publicznej,

e  obudowania Scian wykopu, odpowiedniego do jego gtebokoSci, struktury gruntu i przewidywanych obcigzen
lub wykonania skarp o odpowiednim kacie pochylenia,

e  skiadowania urobku z wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m dla wykopu obudowanego lub poza granicg
klina odtamu gruntu, jezeli wykop nie jest obudowany,

e  zapewnienia, aby osoby wspotpracujace z operatorem (jezeli do wykonania wykopdw uzywany jest sprzet
zmechanizowany) znajdowaly sie wylacznie w zabezpieczonej czesci wykopu,

e  zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli w wykopie gromadzg sie szkodliwe opary i gazy, zwlaszcza
tam, gdzie eksploatowane sg urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi,

e  zapewnienia wykonywania robot przez co najmniej dwie osoby, dla asekuracji, jezeli wykop ma gtebokos¢ wiekszg

niz2 m,
e zapewnienia uzywania przez pracownikéw pracujacych na drogach odblaskowych kamizelek.
mgr inz. Andrzej PRZYBYLSKI mgr inz. Pawet NIEDZIELSKI
upr. nr SLK/4107/PWOD/12 -
(projektant) (opracowanie)
(podpis) (podpis)
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