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6.2.1. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT PODLEGAJACYCH
ZAKRYCIU

6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONANIU PROB SZCZELNOSCI I
URUCHOMIENIU URZADZEN

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WYMAGANIA OGOLNE:

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robo6t budowlanych zwigzanych z remontem poddasza uzytkowego s$wietlicy
wiejskiej w Podlesiu, gmina Lelow.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot dla niniejszego zadania.

Zakres rob6t objetych niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania ogolne wspolne dla robodt
objetych szczegdlowymi specytikacjami technicznymi.

1.3 KODY I NAZWA CPV:
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Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne $-01
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne $-02
453310006 Intvtalowam? urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalacje urzqdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych | S-04

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE:

[1.4.1] Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach

[1.4.2] Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez
wlasciwy organ administracyjny, stanowigcy urzedowy dokument o przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

[1.4.3] Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

[1.4.4] Rejestr obmiarow — akceptowany przez inspektora nadzoru — zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzagcy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
budowlanego.

[1.4.5] Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

[1.4.6] Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady 1 tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnos$ci okreslane sg w drodze Rozporzadzen wlasciwych Ministréw
[1.4.7] Atest - S$wiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i
specjalistyczne placowki naukowo-badawcze.

[1.4.8] Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki
wykonania robot budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy 1
prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwigzku z ryzykiem zawodowym.

[1.4.9] Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng,
upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub wurzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentéw
technicznych.

[1.4.10] Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczng.

[1.4.11] Doktadnos¢ wymiarow - zgodno$¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zalozeniami lub z dokumentacjg techniczng.

[1.4.12] Inspektor nadzoru — budowlanego samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktorg moze
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sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby
InZynieréw Budownictwa.

[1.4.13] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujaca swoje Srodki finansowe na realizacj¢ zamierzonego zadania.

[1.4.14] Klasa betonu - liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie w
warunkach normowych

[1.4.15] Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie 1 przydatnoscig uzytkowa.

[1.4.16] Kosztorys - dokument okres$lajacy ilos¢ i warto§¢ robot budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny,
materialu, narzutow kosztow posrednich i zysku.

[1.4.17] Kosztorys powykonawczy - sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie
iloSciowo wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot.

[1.4.18] Material budowlany - ogoél materiatow naturalnych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzace do budowy i1 remontéw wszelkiego rodzaju
obiektow budowlanych oraz ich czgsci sktadowych.

[1.4.19] Nadzor autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

[1.4.20] Nadzor inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako$ci
1 kosztow realizowanej inwestycji.

[1.4.21] Norma zuzZycia - okre$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢)
jakiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jako$ciowych.
[1.4.22] Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i1 urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt
matej architektury.

[1.4.23] Obmiar robot - wymierzenia, obliczenia ilosciowo-warto$ciowe faktycznie
wykonanych robot

[1.4.24] Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez
,,odbiorem koncowym”, polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora ale nie bedacg inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie.

[1.4.25] Polska Norma (PN) - dokument okre$lajacy jednoznacznie pod wzgledem
technicznym 1 ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie
stosowane s3 m.in. do materiatow budowlanych, metod, technik i technologii budowania
obiektow budowlanych

[1.4.26] Pozwolenie na Budowe - decyzja administracyjna okreslajaca szczegdlne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych, okresla czas uzytkowania i
terminy rozbiorki obiektow tymczasowych, okre$la szczegétowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie

[1.4.27] Projektant - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby Architektow lub Inzynierow Budowlanych
[1.4.28] Projekt organizacji Budowy - zbidr informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i
rysunkow niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych srodkow
realizacyjnych oraz terminéw czastkowych 1 zakonczenia budowy. Projekt organizacji
budowy sporzadza Wykonawca robot. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor.
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[1.4.29] Protokol odbioru robot - dokument odbioru robodt przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zadania zaptaty.

[1.4.30] Przedmiar - obliczenie ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu.

[1.4.31] Przepisy techniczno wykonawcze - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych
[1.4.32] Roboty budowlano montazowe - budowa, a takze prace polegajagce na montazu,
modernizacji, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

[1.4.33] Roboty zabezpieczajgce - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania
robot zabezpieczajacych moze wynikaé z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia
itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezb¢dne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystgpi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dluzszy, a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu przed wptywami
atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom osob postronnych.

[1.4.34] Roboty zanikajgce - roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw budowy.

[1.4.35] Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawce rezimOw w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

[1.4.36] Wyrob budowlany - wyrdob w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w
obiekcie budowlanym.

[1.4.37] Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speiniania przewidywanych
funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot
zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem obiektu budowlanego.

[1.4.38] Znak bezpieczenstwa - prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i
wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat.

1.5. OPIS OGOLNY ROBOT PODSTAWOWYCH:
Niniejsze opracowanie obejmuje:
= Projektowang instalacjc wodociggowa z rur PEX oraz stalowych wraz z
przeplywowymi podgrzewaczami wody;
* Projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z rur PP — HT popielata;
* Projektowang instalacj¢ klimatyzacji z funkcjg grzanie/chtodzenie

1.6. WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO
1.6.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA CELEM UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE

Uzgodniony Projekt Budowlany

Wytyczne Inwestora i dostawcy sprzetu

Uzgodnienia migdzybranzowe

Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa
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1.6.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - PROJEKTY WYKONAWCZE CELEM
REALIZACJI ROBOT
Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowigzkow Wykonawcy Robdt nalezy przed przystgpieniem do robot opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposoéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych.

2. Kierownicy poszczegblnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) muszg posiadaé
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika
budowy i rob6t w odpowiedniej specjalnosci 1 by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.
3. Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu i modernizacji.

2.2. MATERIALY

Materialy wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejsza specyfikacja musza
spetnia¢ wymogi odno$nych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych (dla wyrobow wymienionych w
Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP
22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych
w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktorych wymaganie
takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracj¢ z Polskg Norma lub aprobat¢ techniczng zgodnos$ci dla materiatow
nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.
113/98 poz. 728) Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego
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zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ oswiadczenia dostawcy
wyrobu, w ktérym zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz
przepisami 1 obowigzujacymi normami. Os$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢
wydane zgodnie z warunkami okre§lonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych wptywu na spehienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.2.1. ZRODLO UZYSKANIA MATERIALOW

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczacego proponowanego zrodla zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania
tych materiatobw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenia pewnych materialdw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z tego zrédla uzyskaja zatwierdzenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodetl miejscowych, wiaczajac w to zroédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

2. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

5. Humus 1 nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda sktadowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu po
ukonczeniu robot.

6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

7. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie bgdzie prowadzic¢
Zadnych wykopow na Terenie Budowy poza tymi, ktore zostalty wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

8. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym terenie.
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2.2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

1. Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Probki
materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli
beda podstawg akceptacji poszczegdlnych partii materiatow pod wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czegsci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatlow do innych roboét, niz te do
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatlow zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.6. WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzajéw materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie duzszym,
jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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2. Liczba i1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniem Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprze¢t bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robot.

2.4. TRANSPORT
1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie

wplyna niekorzystnie na jako§¢ Robot i whasciwosci przewozonych towarow.

2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenia Inspektora Nadzoru beda usunigte z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Ogélne zasady wykonania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robodt zgodnie z Kontraktem, oraz jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robot i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzj¢.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

2.6. KONTROLA JAKOSCI

2.6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

2. Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i1 sposob prowadzenia Robot

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywania
Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan), o sposob 1 forme
gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujagcych a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

b) czes¢ szczegdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenie w mechanizmy sterowania i1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje i ilos¢
srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,
- sposob 1 procedure pomiardéw 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzenia urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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2.6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

1. Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i
wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materialdw i Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialdw 1 Robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

7. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

8. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na rzetelno$¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Robdt badanych materiatéw i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagni¢cia w pracy Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materialow.

9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

2.6.3. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW

1. Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ z
odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materialéw, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia
dostarczana do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

2.6.4. DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik Budowy.
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1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu
Robot,

- terminy rozpoczecia i zakofnczenia poszczegélnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)

- daty wstrzymania Robot z podaniem powodu

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie¢.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

KSIEGA OBMIARU
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Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postgpu kazdego
elementu Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i1 wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robdt. Winne by¢ udostepniane na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru Robot

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.7. OBMIAR ROBOT

2.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

1. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane
zostang poprawione wedhug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu platnosci
na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2.7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW
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1. Dlugosci 1 odleglosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzane
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

2. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagaja inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

3. Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedag wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

2.7.3. URZADZENIA 1 SPRZET POMIAROWY

1. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzadzenia 1 sprzegt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu,
w calym okresie trwania Robot.

2.7.4. WAGI 1 ZASADY WAZENIA

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadnos$ci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

2. Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

3. Obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci uzupetniane beda odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie osobnego zalgcznika do Ksiggo Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.8. ODBIOR ROBOT

2.8.1. RODZAJE ODBIOROW

W zaleznosci od ustalen odpowiadajagcych ST, Roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

2.8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
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1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jako$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior robot zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos$¢ danej czgsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jakos¢ 1 ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

2.8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

2.8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

1. Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ilosci, jakosci 1 wartosci.

2. Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbior koncowy Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia Robot 1 przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w
punkcie 2.8.5.

4. Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

5. W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowg 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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2.8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokét koncowego
odbioru Robot sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajagcego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

-Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami

-Specyfikacje Techniczne

-Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot Zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

-Recepty i ustalenia technologiczne,

-Dzienniki Budowy i1 Ksiggi Obmiarow,

-Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST 1 PZJ
atesty jakosciowe wbudowanych materiatlow

-opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru, a wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

-sprawozdanie techniczne

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :

-zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych Robot,

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

-uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

-date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

5. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

6. Termin wykonania Robot poprawkowych 1 uzupetiajacych wyznaczy komisja.

2.8.6. ODBIOR OSTATECZNY

1. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbioér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

2.9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe robdt beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
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e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu. magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy;

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami (sprowadzenie sprze¢tu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

e koszty posrednie w skiad ktorych wchodza place personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii 1 wody itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace BHP, ustlugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa
Wykonawcy;

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym;

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ale z wylagczeniem podatku
VAT.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

2.10.1. NORMY

Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczacego wykonania poszczegolnych asortymentow
Robot, podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;.

S-01
1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacjga dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg
wspolnego stownika zamoéwien CPV :
CPV 45332200-5 Instalacja wodociggowa wody zimnej CPV (S-01)

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogblne 1 sg zgodne z

obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
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Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

1.4.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PW
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlang.
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezb¢dnych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materiatow z
demontazu 1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ robot oraz

mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

2. MATERIALY

Do budowy instalacji wodociggowej wewnetrznej budynku zastosowaé nalezy wyroby
posiadajace aktualne atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny z
Warszawy 1 aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy.

Wszystkie urzadzenia sanitarne zainstalowane na instalacji zimnej i cieptej wody musza by¢
wyposazone we wlasne zawory odcinajace. Pod umywalkami i zlewami nalezy zainstalowaé
zawory kulowe, katowe, chromowane, do podiaczenia baterii stojacych za pomoca wezykow
zbrojonych.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej wykorzystany zostanie przeptywowy
podgrzewacz wody. Dziata na zasadzie przeptywu i w przeciwienstwie do podgrzewaczy
pojemnosciowych nie wymagaja duzej przestrzeni ani pomieszczenia technicznego.
Wyposazony w elektroniczny termostat i pokretto wyboru trybu pracy. Zaprojektowano
wykorzystanie podgrzewacza dostosowujgcego moc grzewczg do nastawionej temperatury
wody wylotowej w zaleznosci od temperatury wody doplywowej i nat¢zenia przeplywu
wody. W ten sposob utrzymywana bedzie stata temperatura wody w przedziale od 12°C do
60°C. .

Grubos¢ izolacji rurociggéw wykona¢ zgodnie z zalacznikiem nr 2 (Wymagania izolacyjnosci

cieplnej 1 inne wymagania zwigzane z oszcz¢dnos$cig energii) warunkow technicznych jakimi

powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

3. SPRZET
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Do wykonania robot instalacji wewnetrznej wod. i C.W.U. Wykonawca powinien wykaza¢
sie¢ mozliwos$cig korzystania co najmniej z ponizszego sprzgtu:
Przyrzady do cigcia:

» nozyce zapadkowe — stuzg do szybkiego przecinania rur w sposob prostopadty do osi, bez
koniecznosci uzywania duzej sity. Krawedz cigcia jest gtadka, a wigc nie wymaga zadne;j
dodatkowej obrobki przed przystgpieniem do zgrzewania;

= obcinaki krgzkowe ( do przecinania rur o $rednicach 50-110mm);

= pity mechaniczne;

= Kalibrator

= Zaciskarka

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1 RURY STALOWE I RURY Z TWORZYWA
=  Przewozi¢ i skladowa¢ poziomo, na réwnym, ptaskim podtozu tak, aby unika¢ ich
wyginania;
= Magazynowac¢ w stosach, ktérych wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m;

= Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby z polipropylenu przed
bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych;

* Przechowywa¢ w okresie jesienno-zimowym Ww pomieszczeniu ogrzewanym —
polipropylen w temp. ponizej 0°C wykazuje podwyzszong krucho$¢;

Srodki transportu do realizacji zadania:
- samochod dostawczy — 0,9Mg
- samochdd skrzyniowy - SMg

4.2. INNE WYROBY
Armatura, ksztaltki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny

by¢ pakowane 1 transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Przewo6z powinien si¢ odbywaé krytymi srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed wplywami atmosferycznymi. Szczegolnie
gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozja natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami. Sktadowanie powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych o wilgotnosci wzglednej nie wickszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach skladowania nie moga
znajdowac¢ si¢ zwigzki chemiczne dzialajagce korodujaco. Izolacje z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek
tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT - PRACE INSTALACYJNE
5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy
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Po przejeciu budynku nalezy rozpoczaé¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu”.

5.2. PRACE INSTALACYJNE
Podejscia wody zimnej w bruzdach. Wykona¢ z rur PEX. Do 1aczenia stosowac ksztattki

systemowe zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz wymogami normy PN-81/B-10700.02 .
Dostarczona woda ma stuzy¢ do celow sanitarnych. Piony i rozprowadzenie podstropowe z
rur weglowych stalowych zewngetrznie ocynkowanych tacznych poprzez zaciskanie.

5.3. MONTAZ RUR

Instalacje zimnej wody wykona¢ z rur tworzywowych PEX oraz weglowych
stalowych, zewnetrznie cynkowanych. Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z normg PN-EN
13501-1. Podejscia do umywalek 1 zlewozmywakow zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi
¢wier¢-obrotowymi.

Przejscia rur przez $ciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodow
stosowa¢ uchwyty z wktadka gumowa. Odleglo$ci mocowania uchwytéw wg wytycznych
producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu, srednice i grubosci $cianek przewodow zostaty
przedstawione w czgsci graficznej opracowania.

Rure ucina¢ zawsze pod katem prostym do osi rury. Koniec rury skalibrowa¢ na obwodzie

1 sfazowac kalibratorem polecanym przez producenta rur. Rur¢ wsuna¢ w ztaczke do oporu.
Skontrolowa¢ potozenie rury w otworze kontrolnym ztgczki zaprasowywanej 1 weiskowej.
Trwata szczelno$¢ potaczen jest zagwarantowana tylko przy zastosowaniu szczek
zaciskowych o profilu dostosowanym do tworzywowych zlaczek zaciskowych.

Wazne!!

- Uzywa¢ nozyc uniwersalnych do rur o rozmiarze 14-25 mm.

- Uzywac obcinaka krazkowego do rur o rozmiarze 32-63 mm.

- Rury o $rednicach 14-25 mm: sfazowanie na obwodzie gleboko$ci co najmniej 1 mm.

- Rury o $rednicach 32-63 mm: sfazowanie na obwodzie gleboko$ci co najmniej 2 mm.

- Maks. predkos¢ obrotowa wiertarki lub wkretarki powinna wynosi¢ 500 obr./min.

- Usuna¢ zebrane wiory z kalibratora.

- Jezeli jeden koniec rury jest juz potaczony ze zlaczka, nie nalezy kalibrowaé
przeciwlegtego konca bez przytrzymania.

- Nalezy unika¢ obracania si¢ rury w ztaczce.

- Rur¢ wsung¢ w zltaczke do momentu catkowitego pojawienia si¢ jej w otworach
kontrolnych.

- Szczeki zaciskowe muszg by¢ umieszczone przy wewnetrznym ograniczniku tulei
zaprasowywanej prostopadle do osi rury. Zaciska¢ az szczegki zaciskowe zamkng si¢
catkowicie na ksztattce K1/M1.

Proces zaprasowywania wolno przeprowadzi¢ tylko jeden raz dla kazdego potaczenia.

5.4 PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
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Zrédtem cieptej wody beda podgrzewacze przeptywowe.

5.5. PROBY CISNIENIOWE I IZOLACJE

Wszystkie rurociggi zar6wno poziome jak i pionowe nalezy

zaizolowac¢ termicznie zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Zatacznik nr 2.
Rurociggi prowadzone w posadzce i w bruzdach $ciennych zaizolowaé otulinami z pianki
poliuretanowej o wspotczynniku A=0,035W/mK.

5.6. NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI WODY
Nadzor techniczny nad budowa instalacji wodociagowej sprawuja inspektor nadzoru oraz

projektant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w
przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta.
Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszy¢ trwato$¢ eksploatacyjnag instalacji
wodociggowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST — cz. Ogdlna.

6.1. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do

dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany dokonywac zgloszenia wykonanych prac i
terminOw przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania w sposdb przejrzysty, estetyczny i trwaly oznakowan na
rurociggach:

kierunki przeptywu,

-oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

-Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okreslic polozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych

-Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji
powinny rownoczes$nie spelnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartos$ci projektowych.

6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzor techniczny nad budowg instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstgpstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
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odstepstva od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji

6.2.1.UDZIAL. INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udziat w probie szczelnosci rurociagdw podlegajacych zakryciu

6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN

-udzial w prébie szczelnos$ci rurociggdow

-udziatl w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT
Koordynacja robot pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.
-na etapie realizacji :
-kolejnos$¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot
-zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalacji
-na etapie rozruchu :
-szczegblowy wykaz obwodoéw pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych,
sygnalizacyjnych 1 regulacyjnych
- inne roboty towarzyszgce wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidtowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:
- roboty budowlane
- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru do fakturacji sg jednostki wg bedacego integralng cz¢scig dokumentacji
projektowej przedmiaru robot, zawierajagcego pozycje robdt wyszczegdlnione w pkt 1.3.
niniejszej ST

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST — cz. ogodlna

Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, cieplej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poS.
okreslajg normy PN-81/B-10700.02 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych
ocynkowanych”, PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i1 badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997
— ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow . Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja

wodociggowa przeciwpozarowa”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
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1) Podstawa ptlatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Umowg. Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie bgda miaty ceny jednostkowe podane
w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.

2) Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnos$ci, wymagania 1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych
1 w Dokumentacji Projektowe;.

3) Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, skladowania i transportu,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprz¢tu na Plac
Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej Specyfikacji
Technicznej,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Umowy
w catym okresie jego realizacji, facznie z Okresem Pogwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- koszt wymaganych ubezpieczen i gwarancji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-74200:1998 — ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

PN-EN10242:1999 — , Gwintowane taczniki rurowe z Zeliwa ciagliwego”

PN-85/M-75002 — ,,Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania”
PN-92/B-01706 — ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.
PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlnie wymagania i badania”

PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej 1 zimnej z rur stalowych ocynkowanych”
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679). - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” cz¢$¢ 11

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — DZ.U. 75.690 — Tekst ujednolicony z pdzniejszymi
zmianami do dn.2009.04.07.

S-02
1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastgpujacych robot wg
wspolnego stownika zamowien CPV :
CPV 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej (S-02)
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Do kanalizacji sanitarnej zostang odprowadzone $cieki z urzadzen sanitarnych oraz wpustow.

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdélne 1 sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw

bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — ROBOTY INSTALACYJNE
KANALIZACYJNE

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PW
1 ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi 1 sztukg budowlana.
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezb¢dnych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materiatow z
demontazu 1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ robot oraz

mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy

2. MATERIALY
= RURY PVC
Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do przybordéw sanitarnych
wykona¢ z PP-HT popielate.
Srednice podej$¢ kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych wynosza odpowiednio dla:
= Umywalka -PP-HT 50mm
* Miska ustgpowa -PP-HT 100mm
=  Wpust podlogowy  --PP-HT 50mm

Wyjscie z budynku wykona¢ z rur PVC-U 160x4,7.

Ciagi kanalizacyjne odpowietrzy¢ poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach i
zakonczone kominkami wentylacyjnymi. U podstawy kazdego pionu k.s. zainstalowaé
rewizj¢ kanalizacyjng zapewniajaca prawidtowg eksploatacje instalacji.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm o
srednicy odpowiadajgcej srednicy zewnetrznej rury, ktore catkowicie obejmuja obwod rury.
Powinny one mocowac¢ przewody pod kielichami. Zaleca si¢ stosowanie skrecanych obejm
rurowych z wktadkami z materialu izolujacego akustycznie, ktére mocowane sa do bryty
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budynku za pomocg $rub i kotkéw z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kotkéw
jest dopuszczalne, ale nie zapewniaja one jednak tak dobrej izolacyjnosci akustyczne;.
Uchwyty mocowac do elementdéw konstrukcyjnych budynku o duzej masie wiasciwe;.

3. SPRZET

Wykonawca powinien by¢ wyposazony w ponizszy sprzet:
= Pila o drobnych zgbach
= Skrzynka uciosowa
= Samochod dostawczy

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. RURY KANALIZACYJNE SANITARNEJ Z PVC, PP-HT

Rury powinny by¢ sktadowane tak dlugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy
uktadaniu wielu paczek w sterty ramy opakowan powinny pokrywacé si¢ w pionie. Rury
powinny by¢ oparte na calej dlugosci. Wysokos¢ podktadow powinna uwzgledniaé
maksymalng $rednice kielichow. Gdy rury skladowane sa luzem, nalezy zastosowa¢ boczne
wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢
wysuni¢te tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kierunek warstwy
nizszej. Zaleca si¢, by rury o najwigkszych §rednicach byty na spodzie.

Rury z PVC w kolorze popielatym pakowa¢ w wigzki zabezpieczone na dole 1 na gorze
drewnianymi klapkami, a calo$¢ otoczona jest tasmg tworzywowa. Rury nalezy transportowac
w oryginalnych opakowaniach dla uniknigcia ich uszkodzenia. Do transportu rur nalezy
stosowac plaskg powierzchni¢ tadunkowg albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni
tadunkowej nie powinno by¢ materiatow posiadajacych ostre krawedzie.

4.2. POZOSTALE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Przybory sanitarne wszystkie ksztaltki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej
powinny by¢ pakowane 1 transportowanie w sposoOb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Przew6z powinien si¢ odbywac
krytymi $§rodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed wpltywami
atmosferycznymi . Szczegdlnie gwinty wyrobdw stalowych takich jak stalowe tgczniki musza

by¢ chronione przed korozja, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed
uszkodzeniem mechanicznym. Sktadowanie powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych o temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy
pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dlugo, jak to
mozliwe. W pomieszczeniach skladowania nie mogg znajdowaé si¢ zwigzki chemiczne
dziatajace korodujaco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od
urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek *tadunkowych powinno umozliwié
swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. PRACE INSTALACYJNE
Po przejeciu nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej
opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
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projektowaniu. Wszystkie instalacje kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz wymogami normy PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze” oraz PN-
81/B-10700.01 — ,,Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

Kanalizacje sanitarng budynku nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV-HT (podejscie do
przyboréw) piony kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych PCV-HT. Podej$cia do przyborow
sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych do istniejace]
sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem. Po wykonaniu instalacji podda¢ ja probie na
szczelno$é 1 przepustowosci.

5.1. MONTAZ Z RUR PVC, PP-HT

System kanalizacji za pomocg potaczen kielichowych. Uszczelki sa fabrycznie mocowane
przez producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichéw. Smarowanie uszczelek
powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem. Zawsze, gdy mowa o S$rodku
poslizgowym, nalezy stosowaé $rodki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do
uszczelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest stosowanie pasty BHP.

5.2. MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH

Lokalizacja 1 dobor montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Wysokos$¢ ustawienia przyboréw wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz
wytycznych producentdw. Przybory powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy
tatwy dostep w celu utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyborow,
syfonow 1 podej$¢ kanalizacyjnych. Umywalki, WC, pisuary powinny by¢ montowane do

$cian / stelazy w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie. Przybory
sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony) wbudowane w przybor,
zaktadane bezposrednio pod przyborem lub wpieciem skroplin do instalacji. Wszystkie
syfony 1 podejscia do przyborow sanitarnych nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

5.3. BADANIE SZCZELNOSCI
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje
wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Podejscia i

przewody spustowe kanalizacji $ciekow bytowo — gospodarczych nalezy obserwowac
podczas przeptywu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.
Kanalizacyjne przewody odptywowe S$ciekéw bytowo — gospodarczych nalezy powyzej
kolana tgczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg 1 podda¢ obserwacji.

5.4. NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJNYCH
Nadzor techniczny nad budowa instalacji kanalizacyjnych sprawuja inspektor nadzoru oraz
projektant.
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Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstgpstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
1 odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowa obnizenia warto$ci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac trwatos¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST — cz. Ogolna.

6.1. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH 7Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywaé zgloszenia wykonanych prac 1 terminow
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposdb przejrzysty, estetyczny i trwaty
oznakowan na rurociggach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczgciem pomiaréw kontrolnych nalezy okreslic potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardéw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji
powinny rownoczesnie spelnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
warto$ci projektowych.

6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzor techniczny nad budowg instalacji jw. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstepstwva od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwatos$¢ eksploatacyjng instalacji

6.2.1.UDZIAL. INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawno$ci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udzial w prébie szczelnosci rurociggéw podlegajacych zakryciu

6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN
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-udziat w probie szczelnosci rurociagdw
-udziat w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja robot pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnos$¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot

-zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru do faktoryzacji sa jednostki wg bedacego integralng czeScia

dokumentacji projektowej przedmiaru robot, zawierajacego pozycje robot wyszczegdlnione w
pkt 1.3. niniejszej ST

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — wymagania ogdlne. Wymagania
przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslajg normy PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje
wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-
81/B-10700.01 — ,,Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

1) Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Umowa. Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie bgda mialy ceny jednostkowe podane
w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.

2) Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnos$ci, wymagania 1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych
i w Dokumentacji Projektowe;.

3) Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych Materiatoéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej Specyfikacji
Technicznej,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,,
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- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Umowy
w catym okresie jego realizacji, facznie z Okresem Pogwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- koszt wymaganych ubezpieczen i gwarancji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

DIN 19535 — ,,Rury ksztattki z polietylenu wysokiej gestosci dla wewngtrznych instalacji
kanalizacyjnych, odpornych na goraca wodg”

PN-80/C-89205 — ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”
PN-81/C-89203 — , Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PN-
85/M-75178/00 — ,,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania 1 badania”
PN--79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

PN-77/B-75700 Arkusz -Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw.

Wspolne wymagania i badania

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

S-03
1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastgpujacych robot wg
wspolnego stownika zamoéwien CPV :
CPV 45331200-8 Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna (S-04)

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdélne 1 sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
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Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PW
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlang.

Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich, materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego
przyjecia placu budowy do =zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

2. MATERIALY

Przewidziano urzadzenia pracujgce na czynniku chiodniczym R410A, z jednostkami
zewngtrznymi na elewacji. Nominalng moc chtodnicza klimatyzator powinien uzyskiwaé¢ na
biegu $rednim uwzgledniajac temperatur¢ w pomieszczeniu + 22°C. Jednostki zewnetrzne
powinny by¢ wyposazone w zestaw do pracy catorocznej. W ramach montazu chtodniczego
nalezy przewidzie¢ wykonanie okablowania sterujacego od jednostek zewnetrznych do
jednostek wewnetrznych wg wytycznych producenta instalowanych urzadzen. Jednostki
wewngtrzne nalezy polaczy¢é z poszczegdlnymi jednostkami przewodami miedzianymi
przeznaczonymi dla chlodnictwa zgodnie =z zaleceniami producenta urzadzen
klimatyzacyjnych. Przewody nalezy laczy¢ przez lutowanie lutem twardym. Uzywac tylko
rur bez szwu do celow chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odtluszczonych 1 odtlenionych, nadajacych si¢ do cisnien roboczych, co najmniej 3000kPa.
Izolacja musi obejmowac wszelkie elementy instalacji 1 by¢ wykonana w taki sposdb, aby
uniemozliwi¢ kondensacj¢ pary wodnej na powierzchni instalacji (izolacja w petni szczelna).
Rury biegnace na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ np. poprzez prowadzenie w
zamknietych korytach z blachy ocynkowanej. Grubo$¢ izolacji dobiera¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75
poz. 690 wraz ze zmianami). Powstajacy w wyniku pracy chtodnic klimatyzatoréw
kondensat wodny nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego.
Odprowadzenie skroplin z klimatyzatora wykona¢ z rur PCV prowadzonych ze spadkiem
0,5% w kierunku odplywu i mocowanych za pomocg obejm do przegrod budowlanych.
Potaczenie z instalacja kanalizacyjng poprzez syfon z lejkiem do skroplin typ 21 DN32.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czg¢sci “Wymagania ogolne" niniejszej
specyfikacji. Do wykonania zamowienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet
typowy dla wyposazenia montera instalacji wentylacyjnych, a w szczeg6lnosci: urzadzenia do
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obrobek blacharskich, wiertarki, mtoty wiercaco - udarowe, pilarki do metalu, sprzet
spawalniczy do spawania gazowego 1 elektrycznego, gwintownice r¢czne i mechaniczne oraz
Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie ubrania
robocze.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Urzadzenia 1 materialy przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytworcow.
Wentylatory, nawiewniki i kratki wywiewne zabezpieczy¢ w folie babelkowa, a nast¢pnie
wlozy¢ w kartony. Izolacje opakowane w worki z folii polietylenowe i chroni¢ je przed
zamoknigciem, przewozi¢ krytymi §rodkami transportu. Pakiety z matami uktada¢ 2 lub 3
rzedy w pozycji pionowej na obrzezach $srodka transportowego, reszta w pozycji poziomej na
lezaco. Nalezy przewody, urzadzenia ustawia¢ rownomiernie na calej powierzchni
tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ w czasie transportu.
Zatadowanie 1 wytadowanie urzadzen i kanatoéw wentylacyjnych nalezy dokona¢ recznie i

powinno odbywac si¢ ostroznie aby nie uszkodzi¢ wentylatorow, kratek, thumikow, kanatow
itd. Sktadowanie odbywac si¢ powinno warstwowo w pomieszczeniach magazynowych
zamknigtych lub zadaszonych.

5. PRACE INSTALACYJNE
Po przejeciu budynku nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z normg - PN-78/B-10440 .

5.1 URZADZENIA
Urzadzenia winny spetnia¢ wymagania dotyczace dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Nalezy umozliwi¢ dostep do wszystkich urzadzen wymagajacych konserwacji,

przegladoéw i1 napraw, wymian.

5.2. ROBOTY BUDOWLANE
Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzenia w nich rurociggéw powinny
by¢ o 50mm wigksze niz odpowiednie wymiary catkowite grubosci rur wraz z otuling

kauczukowa. Wewnetrzne powierzchnie otwordw powinny by¢ gladkie 1 otynkowane.
Otwory w $cianach konstrukcyjnych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie
byty przenoszone na przewody i elementy urzadzenia. Po zamontowaniu, rurociaggow i
urzadzen nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem podczas wykonywania dalszych robot
budowlano-montazowych 1 wykonczeniowych.

5.3. INSTALACJA AUTOMATYKI I STEROWANIA
5.3.1. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC
W zakres prac wchodzi uruchomienie i1 przetestowanie instalacji automatyki w pelnym

zakresie, a w szczegolnosci:
= Montaz $ciennych elementéw automatyki
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= Podfaczenie kabli i przewodow do urzadzen obiektowych - zgodnie z obowigzujacymi
normami.
= Podlaczenie kabli i przewoddéw w szatkach sterowniczych bez podtaczenia zasilania szaf
= Oprogramowanie elementéw automatyki
= Uruchomienie instalacji na obiekcie, w tym:
- Sprawdzenie 1 kontrole polaczen elementow automatyki obiektowej 1 w szafach
sterowniczych
- Ustawienie parametrow regulacji
- Wykonanie niezbgdnych testow funkcjonowania systemu
- Sporzadzenie protokotéw rozruchu
- Szkolenie personelu uzytkownika na obiekcie
- Wykonanie projektu powykonawczego automatyki zawierajgcego
- Konfiguracje systemu
- Opis funkcjonowania systemu automatyki i przyje¢tych rozwigzan
- Schematy funkcjonalne
- Zestawienie elementow automatyki
- Liste niezbednych sygnalow
- Wykaz materialow
- Liste kablowa
- Instrukcje obstugi systemu
- Karty katalogowe urzadzen (wersja elektroniczna)
- Algorytmy sterowania z nastawami

54. REGULACJE 1 POMIARY, PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACIJI,
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie instalacji wspdlnie z
AKPIiA oraz instalacjami towarzyszacymi / chtodnictwo/.

- przeprowadzi¢ regulacje wydatkdw z uprzednimi pomiarami kontrolnymi temperatury i
ilosci powietrza .Zakonczenie regulacji powinno by¢ udokumentowane pomiarami
kontrolnymi 1 na schemacie instalacji nalezy to uwidoczni¢ 1 zatgczy¢ do protokotu odbioru
koncowego.

-instalacja oprogramowania, testowanie, przeszkolenie obstugi wskazanej przez inwestora
-przeprowadzi¢ kontrolg i testy wraz z sporzadzeniem protokotow:

-kontrola wykonawstwa mechanicznego

-test funkcjonowania okablowania i polaczen

-kontrola polaczen zasilajacych sterujacych

-pomiary izolacji 1 skutecznosci uziemienia

-kontrola ustawien

-symulacja przerwy w zasilaniu podstawowym

— sporzadzone protokoty zalaczy¢ do protokotu koncowego odbioru robot.

-kompletacja dokumentacji powykonawczej i protokotow odbioru, przekazanie inwestorowi.

5.5. NADZOR NAD BUDOWA KLIMATYZACJI
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Nadzor technicznych nad budowg instalacji sprawuja Inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstgpstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
1 odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowa obnizenia warto$ci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac trwatos¢ eksploatacyjng instalacji wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST — cz. Ogdlna.

6.1. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH 7Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywaé zgloszenia wykonanych prac i termindéw
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposdb przejrzysty, estetyczny i trwaty
oznakowan na rurociggach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczgciem pomiaréw kontrolnych nalezy okreslic potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardéw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji
powinny rownoczesnie spelnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartos$ci projektowych.

6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :
Nadzor techniczny nad budowa instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany 1
odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwatos¢ eksploatacyjng instalacji.

6.2.1.UDZIAE. __INSPEKTORA NADZORU __PRZY __ODBIORZE __ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU
-sprawdzenie poprawno$ci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji
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-udziat w probie szczelnosci rurociagdw podlegajacych zakryciu

6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN
-udzial w prébie szczelnos$ci rurociggdw

-udziat w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT
Koordynacja robot pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach

procesu inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot

-zapewnienie wiasciwych warunkow do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

-szczegdtowy  wykaz  obwodow  pomiarowych,  regulacyjnych,  sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru do fakturyzacji sa jednostki wg bedacego integralng czeScia
dokumentacji projektowej przedmiaru robot, zawierajacego pozycje robot wyszczegdlnione w
pkt 1.3. niniejszej ST

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — cz. ogdlna

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania przy
odbiorze

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot tacznie
z niezbednymi probami i rozruchami probnymi celem osiggnigcia parametréw technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okre§lona w harmonogramie ptatnosci

stanowigcym zalacznik do umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

- PN-83/B —03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publiczne;.

Wymagania
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-PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania przy
odbiorze

-PN-B-76001:1996 Wentylacja .Przewody .Szczelno$¢ . Wymagania i badania.
-PN-B-76002:1996 Wentylacja .Potaczenia urzadzen, przewodow 1 ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i
przemystowe rozdziat 10

-Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac instalacyjnych

-Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11
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