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1. Przedmiot opracowania

1.1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania oraz odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych
wewnetrznych:

- silnopragdowych w czynnym obiekcie na poszczegdlnych kondygnacjach w/g harmonogramu po
wczesniejszym ustaleniu z Inwestorem.

1.1.2. Zakres stosowania ST

ST jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i
stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujacy w
szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci wykonania robdt elektrycznych okablowania instalacji elektrycznych
wewnetrznych tj. wewnetrznej linii zasilajgcej, os$wietlenia, gniazd wtykowych, zasilania
urzadzen.ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét.

1.2. Zakres robdt objetych ST:

Roboty, ktdrych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. Zakres robét obejmuje prace objetem projektem
budowlanym i wykonawczym. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowgq i obowigzujgcymi przepisami.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanym i w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typdéw) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inwestorem.

Niezaleznie od wyzej okreslonego zakresu, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do wiasciwego funkcjonowania,
uruchomienia serwisowego, gwarancyjnych napraw oraz eksploatacji urzadzen i instalacji
bedacych przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem budowlanym.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem niniejszego zadania i obejmuja:
- wymagania wykonawcze;
- wymagania materiatowe;
- technologie montazu;
- transport i roztadunek;
- sktadowanie materiatéw;
- nadzér i odbiory.



1.3. Wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt elektrycznych jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania prac oraz
zgodnos¢ ich realizacji z projektem, kosztorysem, specyfikacjg techniczng oraz wszelkimi
poleceniami Zamawiajgcego.

1.4.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robdt przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z petng dokumentacjg formalno — prawna.

1.5. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

ST oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw Iub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci na podstawie zatgczonych
dokumentacji nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ zamawiajgcego.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne ze
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny byé uwazane za
wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.

Cechy materiatéw powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy przyjgé
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie sg w petni zgodne ze specyfikacjg techniczng i wptyneto to nie zadawalajgco na jakosc
robot, to takie materiaty i roboty nie mogg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej
sytuacji elementy robdt powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione wtasciwymi na koszt
Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robét oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: zasilanie placu budowy, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice
ostrzegawcze, informacyjne, dozor mienia i inne Srodki niezbedne do ochrony robodt, ludzi i
sprzetu. Koszt zabezpieczenn i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét




Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy na placu budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien podjgé odpowiednie Srodki
zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,

e materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm
hatasu,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robdt. Wody gruntowe i powierzchniowe

nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robét.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w
maszynach i pojazdach mechanicznych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét lub tez przez pracownikéw Wykonawecy.

1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg miec aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania
materiatu na srodowisko.

1.10. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw tadunkdw.



1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i s uwzglednione
w cenie za przedmiot umowy.

1.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly
w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.14. Rédwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy i
przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyiszy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.15. Nazwa i kod robdt objetych zamdéwieniem

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

1.16. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z
normami obligatoryjnymi obowigzujgcymi w Polsce /Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzenne;j i



Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioréw robdét.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na budowe zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robot, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z
kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw.

1.17. Dokumentacja przetargowa

W sktad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujgce dokumenty: opis przetargowy,
rysunki (Projekt Budowlany - Instalacja elektryczna). Oferent, w ramach niniejszego zakresu robét,
jest zobowigzany zapozna¢ sie z catoscia dokumentacji i potwierdzi¢ to odpowiednimi
o$wiadczeniami. W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma
obowigzek skontaktowania sie z Generalnym Projektantem, ktdry jest jedynym uprawnionym do
wprowadzenia jakichkolwiek zmian. Dane materiaty sg dokumentami uzupetniajgcymi sie.

W przypadku niezgodnosci miedzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasnic¢
wtasciwg interpretacje z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robdt, zadne reklamacje dotyczace
dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie bedg mogty byc
uwzglednione.

1.18. Obowigzki wykonawcy

Zobowigzanie rezultatu

Bez wzgledu na doktadnosc i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej okreslajgce;j
dziatanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu. Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym
dokumencie do wszystkich urzadzen ujetych w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiaréw
elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji
powykonawczej z naniesieniem etapdw wykonawstwa instalacji oraz wykonac pomiary wszystkich
instalacji elektrycznych i ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania. Pozytywne
pomiary instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych pozwalajg na przekazanie jej
do eksploatacji.

Rézne zobowigzania w trakcie realizacji




Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

e realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

e bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku
lub dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstepstwach czy
przeoczeniach,

e przedtozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian
dotyczacych producentow urzadzen (nazwy producentdw urzadzen wymienione w opisie
technicznym sg jedynie wskazdwka dotyczacy jakosci i parametréw technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robdét zgodnie z projektami budowlanym i
wykonawczym uwzgledniajagc obowigzujgce normy i przepisy braniowe oraz przestrzegac
uzgodnien jednostek opiniujgcych, a takze przepisow Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz
stosowania materiatéw i urzadzen posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami normy PN - HD 60364-4-41, PN - HD
60364-6-61 dotyczacej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do
powszechnego stosowania rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych, Wykonawca robot
elektrycznych, winien dotozy¢ wszelkiej starannosci aby wykonane instalacje elektryczne byly
bezpieczne dla wszystkich uzytkownikow.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowosc¢ i jakos¢ wykonania
elementéw ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ zgodnie PN — HD -
60364-6-61. Winien on rowniez przestrzega¢ nastepujgcych postanowien. Kazda instalacja
podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji powinna byc
poddana tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia , czy zostaty
spetnione wymagania powyzszej normy.

W czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowaé srodki ostroznosci w celu
zachowania bezpieczenistwa oséb i unikniecia uszkodzern mienia oraz zainstalowanych urzadzen.

Sprawdzanie instalacji powinno by¢é wykonane przez zespdt osob wykwalifikowanych,
kompetentnych posiadajacych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu instalacji
nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej oraz poprawnosci wykonania instalacji odgromowej. Sporzadzi¢ protokoty a
nastepnie przekazac uzytkownikowi.

Zobowigzania gwarancyjne

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po
odbiorze instalacji wymienia¢ na swadj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli
uszkodzenie jest nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzadzen objetych gwarancjg
producenta.

Gwarancja nie bedzie obejmowata zwyktych prac konserwacyjnych, jak rowniez
materiatdw zuzywalnych (Zzrodta s$wiatta, zaptonniki), napraw, ktdre bedy konsekwencjg
nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkéd wyrzgdzonych przez osoby trzecie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Wymagania dotyczace materiatow, i ich pozyskiwania




Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny byé nowe, w gatunku
biezgco produkowanym oraz powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejsky, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjag techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru
Gospodarczego, uznanego przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo:
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za , regionalny wyrdb budowlany”.
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkg;ji.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikdow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych witasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa
przeciwpozarowego.

2.3. Materiaty do wykonania robot

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedtug
zasad niniejszej specyfikacji, s3 do wykonania instalacji odgromowe] budynku nalezy stosowac
materiaty spetniajgce wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materiatdw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem)
stwierdzajgcym zgodnos¢. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.



2.4. Odbidér materiatéw na budowie

- Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarczaé na
budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozér techniczny robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robét

Roboty budowlane prowadzié przy uzyciu ogdlnie dostepnego sprzetu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych robét zgodnie z pozycjg
kosztorysowa sprzet.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- Srodek transportowy

- samochdéd dostawczy 0.9t

- dzwig o min. wysiegu 40m i

- spawarka

- wiertarka

- wiertarko-mfot

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wtasny koszt usuwaé wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.



4. Transport

Materialy na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi S$rodkami transportu,
zabezpieczone w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Zasady wykonywania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy poprawione
przez Wykonawcg na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

Wykonanie robét :

- tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposdb, aby zapewnic:

tatwy dostep, zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb;

- wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ na korytkach i w rurach (w ciggach pionowych) oraz w
rurach instalacyjnych p/t przy podejsciach do tablic;

- mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymatos$é na wycigganie wtyczki z gniazda;

- gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia;

- W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych;

- potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe;

- pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby
styk tenwystepowat u gory;

- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna;

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem
instalacji elektrycznych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.



5.1.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz
sam rodzaj instalacji.

5.1.3. Montaz urzadzen, osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze
lub konsolki osadzone na podtozu, przykrecone do podtoza za pomocg kotkdéw i Srub rozporowych
oraz kotkéw wstrzeliwanych.

5.1.4. Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy przykrecane sufitowe:

- oprawy mocowane bezposrednio do sufitu nalezy mocowaé przy uzyciu kotkéw rozporowych

- oprawy winny by¢é mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesuniec
zaktdécajacych zaprojektowany uktad

- elementy mocujgce nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy stuzgcych do mocowania
- zewnetrzne warstwy ochronne przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu, ktére po
podtaczeniu bedg niedostepne

- wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposéb odpowiedni dla danej oprawy

- przewody nie powinny przenosié naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢ wiekszy nadmiar
dtugosci niz przewody robocze

- konice zyt przewoddédw wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych, nalezy izolowac i
unieruchomié

Roboty zasadnicze:

- Rozpakowanie oprawy

- Oczyszczenie oprawy z materiatéw zabezpieczajacych

- Otwarcie i zamkniecie oprawy

- Obciecie i obrobienie koicéw przewodow

- Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

- Zamontowanie oprawy i podtgczenie

- Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry itp.)

Oprawy mocowane na $cianie scienne.

Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na

suficie.



Oprawy awaryjne nalezy oznakowac¢ paskiem w zéttym kolorze.

Po zamontowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ potgczen w oprawie oraz dziatanie
automatycznego przetaczania.

Pozostate wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na suficie.

5.1.5. Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposdb trwaty za pomocg kotkdw
rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
Mozliwe jest stosowanie puszek i sprzetu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposéb
podany w projekcie.

5.1.6. Uktadanie rur i korytek

Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i zaznaczonej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konce rur przed potaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy
wykonywac przez:

— wsuwanie w otwory lub kielichy z rGwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

tuki na rurach nalezy wykonywaé¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddw.

Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi w nie
przewodami.

b) wcigganie przewoddéw

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie
przewodéw nalezy wykonac za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego
celu stosowac przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. tgczenie przewoddéw wykonac
wg wczeséniej opisanych zasad.

Korytka nalezy uktada¢ na przygotowanej i zaznaczonej trasie za pomocg kotkdw rozporowych.
Konce korytek przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. tuki na korytach
nalezy przy uzyciu ksztattek o rozmiarze odpowiadajgcym wielkosci korytek. Promien giecia
powinien zapewnia¢ swobodne utozenie przewodow.

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowosé. Po
ufozeniu instalacji nalezy starannie dopasowac pokrywy korytek, bez przerw w ciggtosci pokryw
korytek.



5.1.7. Uktadanie instalacji

Instalacje nalezy wykonac:

—w wykonaniu zwyktym dla budynku w pomieszczeniach nie narazonych na wilgog,

—w wykonaniu bryzgoszczelnym dla budynku w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:

— pod tynkiem bezposrednio na podfozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych dla
instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych,

— pod tynkiem w ostonie rur karbowanych dla instalacji niskoprgdowych.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

- przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow,

- $rednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za
pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

- uktadanie przewoddw na uchwytach - na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty wg
wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodéw
kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.

5.1.8. Uktadanie i mocowanie przewoddw w tynku

1. instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodéw wielozytowych ptaskich.

2. na podtozu z drewna kable uktada¢ na uchwytach niepalnych odstepowych.

3. przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

4. zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecigc
wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

5. podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie.

6. przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek lub uchwytow.

7. mocowanie klamerkami nalezy wykonywac¢ w odstepach okoto 50 cm, whbijajgc je tak, abynie
uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu;

8. do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktore wymagajg tgczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

9. przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

10. zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzed mechanicznych. Korce
przewodéw miedzianych z Zzytami wielodrutowymi(linek) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- utozenia przewoddéw przed wykonaniem tynkowania i zainstalowania osprzetu po wykonaniu
tynkowania i prac wykonczeniowych.



W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed
wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢é w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dfawikéw. Srednica dfawicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna
by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

5.1.9. PrzejScia przez $ciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetfnia¢ na stepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byc
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposdb
szczelny.

- przejscia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg ppoz o odpornosci El 30.

5.1.10. Przygotowanie koncow zvt i tgczenie przewoddow

1. w instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodoéw nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb przytaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

3. przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

4. do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.

5. w przypadku stosowania zaciskow, do ktdrych przewody s3g przytgczane za pomocy oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

6. dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

7. zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzern mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy
cyny.

8. konce przewoddédw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

9. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podtgczenia nalezy uzgodnic
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.



5.1.11. Przytaczanie odbiornikdw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny byé doktadnie oczyszczone.
Samo pofaczenie musi by¢é wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potaczenia moga
by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

5.2 Wspdtpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg
specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow
oraz musi przeprowadzaé pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robét oraz warunkami technicznymi
wykonania i obioru robot budowlano — montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozina wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.



6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy
Prawo zamowien Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg
lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatow dla ktérych w/w dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokument budowy

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i
Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg robdt w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajgcego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koricowych,
- odbiorow robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatéw,

- inne informacje istotne dla przebiegu robét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z
osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét,
protokoty z odbytych narad i ustalen powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze
dostepne dla Zamawiajgcego.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robdt i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i po
zakonczeniu wykonania elementu robdét stanowigcych odrebng catos¢. Obmiar robot kazdorazowo
podlega sprawdzeniu przez Zamawiajgcego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek,
zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Zasady odbioru robdt budowlanych

Odbidr robdt nastepowat bedzie po zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z certyfikatow, atestow,
dokumentacji powykonawczej oraz préb, pomiaréw wymaganych przez obowigzujgce normy i
przepisy jak rowniez sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymagany
jest przy odbiorze udziat przedstawiciela dostawcy poszczegdlnych medidow czy urzadzen, odbidr
musi odbywac sie przy ich udziale.

8.2. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c¢) odbidr koricowy,
d) odbidr pogwarancyjny.

8.2.1. Odbidr robdt zanikajgcych

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér powinien byc
przeprowadzony niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu
Zamawiajgcy na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacjg techniczng robét i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajgcy ustala
zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen
i podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
dokumentach umownych.



8.2.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy powinien nastgpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego, zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow
odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci robdt ze specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koricowego komisja zapoznaje sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w okresie wykonywania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos$¢ robdt w poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty
odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét
odbioru roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty: tj.
Dziennik Budowy, Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci wbudowanych
materiatow zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna.

8.2.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji i powinien by¢
dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze
kofncowym.



9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot. Dla robdt podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie).

10. ZASADY OGOLNE
10.1. Normy i przepisy

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie

musiat dostosowaé sie do ustaw, norm i przepisow branzowych obowigzujgcych w chwili

wykonywania robét. Jesliby w trakcie robdt weszty w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem

jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej

Generalnego Projektanta okreslajgc szczegétowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich
wprowadzenia.

10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii
elektrycznej na plac budowy z uwagi na stan istniejacy przytacza elektroenergetycznego nn.

10.3. Koordynacja robot

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy, ktory
zapewni koordynacje robét, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majgce na celu wykonanie
instalacji. Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym
partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata
posiada¢ wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie, aby w sposéb witasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udzielaé¢ informacji
technicznych na wszelkie pytania dotyczace instalacji elektrycznych podczas catego procesu
budowlanego, wykonywania préb i odbioréw koricowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i montazowe

Przed odbiorem robét Wykonawca musi dostarczy¢ Generalnemu Projektantowi
nastepujgce dokumenty:
e wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacjg techniczng i wskazaniem
producenta w 3 egzemplarzach,
e protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalacji
odgromowej),
o certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia i materiaty.

10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych




Wykonawca robdét elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z
zasadami BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu, wykona
préby i pomiary ochronne wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostang one
przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie
préb i pomiaréw przeprowadzone bedg zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a ich
wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Wszystkie
czynnosSci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jego odpowiedzialnosé.
Podczas wykonywania préb i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich
powstatych zaktécen. W przypadku niewtasciwego wykonania badz odstepstw, wykonawca bedzie
zobowigzany do przeprowadzenia wymiany i poprawy na swoj koszt wszystkich uszkodzonych
elementdéw instalacji oraz do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb Inwestor ma
prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie ze swoich zobowigzan
Wykonawcy.

10.6. Ogdlne sprawdzenie instalacji

Przed zakryciem instalacji uziemiajgcej - bednarki uziemiajacej przy wyprowadzeniu
bednarki nalezy poddaé¢ jg sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Dotyczy¢ ono bedzie:

e sprawdzenia wykonania potgczen metalicznych oraz wiasciwego zabezpieczenia przed korozjg
potgczen,

e sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych,

e sprawdzenia montazu obwodu zasilania drzwi wejsciowych do budynku.

10.7. Préby instalacji

Wykonaé préby i symulacyjne pozwalajgce na stwierdzenie poprawnosci dziatania instalacji.
- Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

- Instalacja gniazd wtykowych ogélnych.

- Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzatoréw.

10.8. Odbidr instalacji

Odbidr instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje
odbiorcze w obiektach budowlanych — sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Zgodnos¢ instalacji z
techniczng dokumentacjg przetargowg, z zatgcznikami do niej i z normami oraz rysunkami
instalacji zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalacji. Odbidr instalacji bedzie mégt
zosta¢ zakonczony po przeprowadzeniu préb i po uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie
zastrzezenia sformutowane w czasie réznych kontroli zostaty w sposdb satysfakcjonujacy
usuniete. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiardw instalacji elektrycznych zgodnie
Z WW. hormg, stwierdzajacych o mozliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po zakorczeniu prac
odbiorowych i podtgczeniu napiecia.



11.

Uwagi koricowe

12.

wszystkie projektowane prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.

po wykonaniu robdt wykonaé niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.
protokoty przekaza¢ Inwestorowi.

roboty elektryczne oraz instalacji odgromowe] wykona¢, zgodnie z warunkami wykonania i
odbioru robét budowlanych — cze$¢ D. Roboty instalacyjne, zeszyt 2: instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej - Instytut Techniki Budowlanej 2004r.

Wykaz aktéw prawnych:

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r,
poz.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z
2003r, p0z.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, p0z.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr
92 z2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, p0z.959);

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U.
Nr 154 z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r,
poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z
2004r, poz.896);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003
r, poz.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z
2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia1l997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153
22003 r, poz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, p0z.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U.
Nr 34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
7522002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 z2003r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, p0z.1156;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
roku w sprawie warunkdéw technicznych uzytkowania budynkdw iich usytuowanie (Dz.U.
Nr 74 21999 r, poz.836);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie
szczegdtowych  warunkdw przytgczania podmiotéw do sieci energetycznych, obrotu
energig energetyczng, Swiadczenia ustug przesytowych , ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standarddéw jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003
roku w sprawie szczegétowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U.
Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003
roku w sprawie szczegdétowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r,
poz.414).



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr
8021999, poz.912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z
2003 r, poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 121z 2003 r, poz.1138);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998
roku w sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej , ktére mogg byc
wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U. Nr 55, poz.362);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004
r,poz.8 81),

13. Wykaz norm prawnych:

Czes$¢ silnopradowa:

Lk

Lk

SEP-E 0002:2002 - |Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania zapotrzebowania mocy.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice
tablicowe.

% PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$é 1:

Postanowienia ogélne.

% PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 3:

N

R ORoRR

Roztaczniki, odtaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tgcznikdow z bezpiecznikami
topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pragdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych.

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.
PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace elementdw potgczeniowych.

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace przewoddw i uziomow.

PN-ISO 8528-1:1996 Zespoty prgdotwdrcze pradu przemiennego napedzane silnikiem
spalinowym ttokowym. Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes$¢ 6-1:
taczniki wielozadaniowe. Urzgdzenia przetaczajgce.
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PN-EN 62040-3:2005 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Czes¢ 3: Metody
okreslania wtasciwosci i wymagania dotyczace badan.

PN-EN 62040-1-1:2006 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Cze$¢ 1-1: Wymagania
ogodlne i wymagania dotyczace bezpieczeristwa UPS stosowanych w miejscach dostepnych
dla operatorow.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$é 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktdéceniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-53: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Czeéé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 5-56: Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-53: Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczenn wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-5-56:2013Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie
zycia.

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne

w obiektach.



% PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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1. Przedmiot opracowania

1.1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania oraz odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych
wewnetrznych:

- silnopragdowych w czynnym obiekcie na poszczegdlnych kondygnacjach w/g harmonogramu po
wczesniejszym ustaleniu z Inwestorem.

1.1.2. Zakres stosowania ST

ST jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i
stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujacy w
szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci wykonania robdt elektrycznych okablowania instalacji elektrycznych
wewnetrznych tj. wewnetrznej linii zasilajgcej, os$wietlenia, gniazd wtykowych, zasilania
urzadzen.ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét.

1.2. Zakres robdt objetych ST:

Roboty, ktdrych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. Zakres robét obejmuje prace objetem projektem
budowlanym i wykonawczym. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowgq i obowigzujgcymi przepisami.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanym i w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typdéw) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inwestorem.

Niezaleznie od wyzej okreslonego zakresu, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do wiasciwego funkcjonowania,
uruchomienia serwisowego, gwarancyjnych napraw oraz eksploatacji urzadzen i instalacji
bedacych przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem budowlanym.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem niniejszego zadania i obejmuja:
- wymagania wykonawcze;
- wymagania materiatowe;
- technologie montazu;
- transport i roztadunek;
- sktadowanie materiatéw;
- nadzér i odbiory.



1.3. Wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt elektrycznych jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania prac oraz
zgodnos¢ ich realizacji z projektem, kosztorysem, specyfikacjg techniczng oraz wszelkimi
poleceniami Zamawiajgcego.

1.4.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robdt przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z petng dokumentacjg formalno — prawna.

1.5. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

ST oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw Iub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci na podstawie zatgczonych
dokumentacji nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ zamawiajgcego.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne ze
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny byé uwazane za
wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.

Cechy materiatéw powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy przyjgé
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie sg w petni zgodne ze specyfikacjg techniczng i wptyneto to nie zadawalajgco na jakosc
robot, to takie materiaty i roboty nie mogg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej
sytuacji elementy robdt powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione wtasciwymi na koszt
Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robét oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: zasilanie placu budowy, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice
ostrzegawcze, informacyjne, dozor mienia i inne Srodki niezbedne do ochrony robodt, ludzi i
sprzetu. Koszt zabezpieczenn i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét




Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy na placu budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien podjgé odpowiednie Srodki
zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,

e materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm
hatasu,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robdt. Wody gruntowe i powierzchniowe

nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robét.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w
maszynach i pojazdach mechanicznych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét lub tez przez pracownikéw Wykonawecy.

1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg miec aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania
materiatu na srodowisko.

1.10. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw tadunkdw.



1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i s uwzglednione
w cenie za przedmiot umowy.

1.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly
w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.14. Rédwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy i
przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyiszy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.15. Nazwa i kod robdt objetych zamdéwieniem

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

1.16. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z
normami obligatoryjnymi obowigzujgcymi w Polsce /Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzenne;j i



Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioréw robdét.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na budowe zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robot, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z
kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw.

1.17. Dokumentacja przetargowa

W sktad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujgce dokumenty: opis przetargowy,
rysunki (Projekt Budowlany - Instalacja elektryczna). Oferent, w ramach niniejszego zakresu robét,
jest zobowigzany zapozna¢ sie z catoscia dokumentacji i potwierdzi¢ to odpowiednimi
o$wiadczeniami. W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma
obowigzek skontaktowania sie z Generalnym Projektantem, ktdry jest jedynym uprawnionym do
wprowadzenia jakichkolwiek zmian. Dane materiaty sg dokumentami uzupetniajgcymi sie.

W przypadku niezgodnosci miedzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasnic¢
wtasciwg interpretacje z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robdt, zadne reklamacje dotyczace
dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie bedg mogty byc
uwzglednione.

1.18. Obowigzki wykonawcy

Zobowigzanie rezultatu

Bez wzgledu na doktadnosc i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej okreslajgce;j
dziatanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu. Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym
dokumencie do wszystkich urzadzen ujetych w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiaréw
elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji
powykonawczej z naniesieniem etapdw wykonawstwa instalacji oraz wykonac pomiary wszystkich
instalacji elektrycznych i ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania. Pozytywne
pomiary instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych pozwalajg na przekazanie jej
do eksploatacji.

Rézne zobowigzania w trakcie realizacji




Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

e realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

e bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku
lub dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstepstwach czy
przeoczeniach,

e przedtozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian
dotyczacych producentow urzadzen (nazwy producentdw urzadzen wymienione w opisie
technicznym sg jedynie wskazdwka dotyczacy jakosci i parametréw technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robdét zgodnie z projektami budowlanym i
wykonawczym uwzgledniajagc obowigzujgce normy i przepisy braniowe oraz przestrzegac
uzgodnien jednostek opiniujgcych, a takze przepisow Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz
stosowania materiatéw i urzadzen posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami normy PN - HD 60364-4-41, PN - HD
60364-6-61 dotyczacej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do
powszechnego stosowania rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych, Wykonawca robot
elektrycznych, winien dotozy¢ wszelkiej starannosci aby wykonane instalacje elektryczne byly
bezpieczne dla wszystkich uzytkownikow.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowosc¢ i jakos¢ wykonania
elementéw ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ zgodnie PN — HD -
60364-6-61. Winien on rowniez przestrzega¢ nastepujgcych postanowien. Kazda instalacja
podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji powinna byc
poddana tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia , czy zostaty
spetnione wymagania powyzszej normy.

W czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowaé srodki ostroznosci w celu
zachowania bezpieczenistwa oséb i unikniecia uszkodzern mienia oraz zainstalowanych urzadzen.

Sprawdzanie instalacji powinno by¢é wykonane przez zespdt osob wykwalifikowanych,
kompetentnych posiadajacych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu instalacji
nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej oraz poprawnosci wykonania instalacji odgromowej. Sporzadzi¢ protokoty a
nastepnie przekazac uzytkownikowi.

Zobowigzania gwarancyjne

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po
odbiorze instalacji wymienia¢ na swadj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli
uszkodzenie jest nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzadzen objetych gwarancjg
producenta.

Gwarancja nie bedzie obejmowata zwyktych prac konserwacyjnych, jak rowniez
materiatdw zuzywalnych (Zzrodta s$wiatta, zaptonniki), napraw, ktdre bedy konsekwencjg
nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkéd wyrzgdzonych przez osoby trzecie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Wymagania dotyczace materiatow, i ich pozyskiwania




Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny byé nowe, w gatunku
biezgco produkowanym oraz powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejsky, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjag techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru
Gospodarczego, uznanego przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo:
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za , regionalny wyrdb budowlany”.
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkg;ji.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikdow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych witasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa
przeciwpozarowego.

2.3. Materiaty do wykonania robot

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedtug
zasad niniejszej specyfikacji, s3 do wykonania instalacji odgromowe] budynku nalezy stosowac
materiaty spetniajgce wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materiatdw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem)
stwierdzajgcym zgodnos¢. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.



2.4. Odbidér materiatéw na budowie

- Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarczaé na
budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozér techniczny robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robét

Roboty budowlane prowadzié przy uzyciu ogdlnie dostepnego sprzetu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych robét zgodnie z pozycjg
kosztorysowa sprzet.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- Srodek transportowy

- samochdéd dostawczy 0.9t

- dzwig o min. wysiegu 40m i

- spawarka

- wiertarka

- wiertarko-mfot

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wtasny koszt usuwaé wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.



4. Transport

Materialy na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi S$rodkami transportu,
zabezpieczone w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Zasady wykonywania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy poprawione
przez Wykonawcg na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

Wykonanie robét :

- tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposdb, aby zapewnic:

tatwy dostep, zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb;

- wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ na korytkach i w rurach (w ciggach pionowych) oraz w
rurach instalacyjnych p/t przy podejsciach do tablic;

- mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymatos$é na wycigganie wtyczki z gniazda;

- gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia;

- W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych;

- potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe;

- pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby
styk tenwystepowat u gory;

- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna;

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem
instalacji elektrycznych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.



5.1.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz
sam rodzaj instalacji.

5.1.3. Montaz urzadzen, osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze
lub konsolki osadzone na podtozu, przykrecone do podtoza za pomocg kotkdéw i Srub rozporowych
oraz kotkéw wstrzeliwanych.

5.1.4. Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy przykrecane sufitowe:

- oprawy mocowane bezposrednio do sufitu nalezy mocowaé przy uzyciu kotkéw rozporowych

- oprawy winny by¢é mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesuniec
zaktdécajacych zaprojektowany uktad

- elementy mocujgce nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy stuzgcych do mocowania
- zewnetrzne warstwy ochronne przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu, ktére po
podtaczeniu bedg niedostepne

- wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposéb odpowiedni dla danej oprawy

- przewody nie powinny przenosié naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢ wiekszy nadmiar
dtugosci niz przewody robocze

- konice zyt przewoddédw wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych, nalezy izolowac i
unieruchomié

Roboty zasadnicze:

- Rozpakowanie oprawy

- Oczyszczenie oprawy z materiatéw zabezpieczajacych

- Otwarcie i zamkniecie oprawy

- Obciecie i obrobienie koicéw przewodow

- Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

- Zamontowanie oprawy i podtgczenie

- Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry itp.)

Oprawy mocowane na $cianie scienne.

Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na

suficie.



Oprawy awaryjne nalezy oznakowac¢ paskiem w zéttym kolorze.

Po zamontowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ potgczen w oprawie oraz dziatanie
automatycznego przetaczania.

Pozostate wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na suficie.

5.1.5. Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposdb trwaty za pomocg kotkdw
rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
Mozliwe jest stosowanie puszek i sprzetu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposéb
podany w projekcie.

5.1.6. Uktadanie rur i korytek

Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i zaznaczonej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konce rur przed potaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy
wykonywac przez:

— wsuwanie w otwory lub kielichy z rGwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

tuki na rurach nalezy wykonywaé¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddw.

Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi w nie
przewodami.

b) wcigganie przewoddéw

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie
przewodéw nalezy wykonac za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego
celu stosowac przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. tgczenie przewoddéw wykonac
wg wczeséniej opisanych zasad.

Korytka nalezy uktada¢ na przygotowanej i zaznaczonej trasie za pomocg kotkdw rozporowych.
Konce korytek przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. tuki na korytach
nalezy przy uzyciu ksztattek o rozmiarze odpowiadajgcym wielkosci korytek. Promien giecia
powinien zapewnia¢ swobodne utozenie przewodow.

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowosé. Po
ufozeniu instalacji nalezy starannie dopasowac pokrywy korytek, bez przerw w ciggtosci pokryw
korytek.



5.1.7. Uktadanie instalacji

Instalacje nalezy wykonac:

—w wykonaniu zwyktym dla budynku w pomieszczeniach nie narazonych na wilgog,

—w wykonaniu bryzgoszczelnym dla budynku w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:

— pod tynkiem bezposrednio na podfozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych dla
instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych,

— pod tynkiem w ostonie rur karbowanych dla instalacji niskoprgdowych.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

- przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow,

- $rednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za
pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

- uktadanie przewoddw na uchwytach - na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty wg
wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodéw
kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.

5.1.8. Uktadanie i mocowanie przewoddw w tynku

1. instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodéw wielozytowych ptaskich.

2. na podtozu z drewna kable uktada¢ na uchwytach niepalnych odstepowych.

3. przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

4. zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecigc
wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

5. podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie.

6. przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek lub uchwytow.

7. mocowanie klamerkami nalezy wykonywac¢ w odstepach okoto 50 cm, whbijajgc je tak, abynie
uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu;

8. do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktore wymagajg tgczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

9. przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

10. zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzed mechanicznych. Korce
przewodéw miedzianych z Zzytami wielodrutowymi(linek) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- utozenia przewoddéw przed wykonaniem tynkowania i zainstalowania osprzetu po wykonaniu
tynkowania i prac wykonczeniowych.



W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed
wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢é w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dfawikéw. Srednica dfawicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna
by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

5.1.9. PrzejScia przez $ciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetfnia¢ na stepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byc
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposdb
szczelny.

- przejscia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg ppoz o odpornosci El 30.

5.1.10. Przygotowanie koncow zvt i tgczenie przewoddow

1. w instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodoéw nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb przytaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

3. przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

4. do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.

5. w przypadku stosowania zaciskow, do ktdrych przewody s3g przytgczane za pomocy oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

6. dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

7. zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzern mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy
cyny.

8. konce przewoddédw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

9. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podtgczenia nalezy uzgodnic
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.



5.1.11. Przytaczanie odbiornikdw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny byé doktadnie oczyszczone.
Samo pofaczenie musi by¢é wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potaczenia moga
by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

5.2 Wspdtpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg
specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow
oraz musi przeprowadzaé pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robét oraz warunkami technicznymi
wykonania i obioru robot budowlano — montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozina wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.



6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy
Prawo zamowien Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg
lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatow dla ktérych w/w dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokument budowy

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i
Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg robdt w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajgcego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koricowych,
- odbiorow robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatéw,

- inne informacje istotne dla przebiegu robét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z
osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét,
protokoty z odbytych narad i ustalen powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze
dostepne dla Zamawiajgcego.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robdt i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i po
zakonczeniu wykonania elementu robdét stanowigcych odrebng catos¢. Obmiar robot kazdorazowo
podlega sprawdzeniu przez Zamawiajgcego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek,
zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Zasady odbioru robdt budowlanych

Odbidr robdt nastepowat bedzie po zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z certyfikatow, atestow,
dokumentacji powykonawczej oraz préb, pomiaréw wymaganych przez obowigzujgce normy i
przepisy jak rowniez sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymagany
jest przy odbiorze udziat przedstawiciela dostawcy poszczegdlnych medidow czy urzadzen, odbidr
musi odbywac sie przy ich udziale.

8.2. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c¢) odbidr koricowy,
d) odbidr pogwarancyjny.

8.2.1. Odbidr robdt zanikajgcych

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér powinien byc
przeprowadzony niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu
Zamawiajgcy na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacjg techniczng robét i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajgcy ustala
zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen
i podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
dokumentach umownych.



8.2.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy powinien nastgpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego, zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow
odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci robdt ze specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koricowego komisja zapoznaje sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w okresie wykonywania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos$¢ robdt w poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty
odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét
odbioru roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty: tj.
Dziennik Budowy, Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci wbudowanych
materiatow zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna.

8.2.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji i powinien by¢
dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze
kofncowym.



9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot. Dla robdt podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie).

10. ZASADY OGOLNE
10.1. Normy i przepisy

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie

musiat dostosowaé sie do ustaw, norm i przepisow branzowych obowigzujgcych w chwili

wykonywania robét. Jesliby w trakcie robdt weszty w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem

jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej

Generalnego Projektanta okreslajgc szczegétowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich
wprowadzenia.

10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii
elektrycznej na plac budowy z uwagi na stan istniejacy przytacza elektroenergetycznego nn.

10.3. Koordynacja robot

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy, ktory
zapewni koordynacje robét, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majgce na celu wykonanie
instalacji. Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym
partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata
posiada¢ wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie, aby w sposéb witasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udzielaé¢ informacji
technicznych na wszelkie pytania dotyczace instalacji elektrycznych podczas catego procesu
budowlanego, wykonywania préb i odbioréw koricowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i montazowe

Przed odbiorem robét Wykonawca musi dostarczy¢ Generalnemu Projektantowi
nastepujgce dokumenty:
e wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacjg techniczng i wskazaniem
producenta w 3 egzemplarzach,
e protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalacji
odgromowej),
o certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia i materiaty.

10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych




Wykonawca robdét elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z
zasadami BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu, wykona
préby i pomiary ochronne wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostang one
przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie
préb i pomiaréw przeprowadzone bedg zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a ich
wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Wszystkie
czynnosSci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jego odpowiedzialnosé.
Podczas wykonywania préb i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich
powstatych zaktécen. W przypadku niewtasciwego wykonania badz odstepstw, wykonawca bedzie
zobowigzany do przeprowadzenia wymiany i poprawy na swoj koszt wszystkich uszkodzonych
elementdéw instalacji oraz do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb Inwestor ma
prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie ze swoich zobowigzan
Wykonawcy.

10.6. Ogdlne sprawdzenie instalacji

Przed zakryciem instalacji uziemiajgcej - bednarki uziemiajacej przy wyprowadzeniu
bednarki nalezy poddaé¢ jg sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Dotyczy¢ ono bedzie:

e sprawdzenia wykonania potgczen metalicznych oraz wiasciwego zabezpieczenia przed korozjg
potgczen,

e sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych,

e sprawdzenia montazu obwodu zasilania drzwi wejsciowych do budynku.

10.7. Préby instalacji

Wykonaé préby i symulacyjne pozwalajgce na stwierdzenie poprawnosci dziatania instalacji.
- Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

- Instalacja gniazd wtykowych ogélnych.

- Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzatoréw.

10.8. Odbidr instalacji

Odbidr instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje
odbiorcze w obiektach budowlanych — sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Zgodnos¢ instalacji z
techniczng dokumentacjg przetargowg, z zatgcznikami do niej i z normami oraz rysunkami
instalacji zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalacji. Odbidr instalacji bedzie mégt
zosta¢ zakonczony po przeprowadzeniu préb i po uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie
zastrzezenia sformutowane w czasie réznych kontroli zostaty w sposdb satysfakcjonujacy
usuniete. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiardw instalacji elektrycznych zgodnie
Z WW. hormg, stwierdzajacych o mozliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po zakorczeniu prac
odbiorowych i podtgczeniu napiecia.



11.

Uwagi koricowe

12.

wszystkie projektowane prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.

po wykonaniu robdt wykonaé niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.
protokoty przekaza¢ Inwestorowi.

roboty elektryczne oraz instalacji odgromowe] wykona¢, zgodnie z warunkami wykonania i
odbioru robét budowlanych — cze$¢ D. Roboty instalacyjne, zeszyt 2: instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej - Instytut Techniki Budowlanej 2004r.

Wykaz aktéw prawnych:

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r,
poz.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z
2003r, p0z.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, p0z.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr
92 z2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, p0z.959);

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U.
Nr 154 z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r,
poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z
2004r, poz.896);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003
r, poz.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z
2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia1l997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153
22003 r, poz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, p0z.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U.
Nr 34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
7522002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 z2003r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, p0z.1156;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
roku w sprawie warunkdéw technicznych uzytkowania budynkdw iich usytuowanie (Dz.U.
Nr 74 21999 r, poz.836);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie
szczegdtowych  warunkdw przytgczania podmiotéw do sieci energetycznych, obrotu
energig energetyczng, Swiadczenia ustug przesytowych , ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standarddéw jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003
roku w sprawie szczegétowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U.
Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003
roku w sprawie szczegdétowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r,
poz.414).



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr
8021999, poz.912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z
2003 r, poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 121z 2003 r, poz.1138);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998
roku w sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej , ktére mogg byc
wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U. Nr 55, poz.362);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004
r,poz.8 81),

13. Wykaz norm prawnych:

Czes$¢ silnopradowa:

Lk

Lk

SEP-E 0002:2002 - |Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania zapotrzebowania mocy.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice
tablicowe.

% PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$é 1:

Postanowienia ogélne.

% PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 3:

N

R ORoRR

Roztaczniki, odtaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tgcznikdow z bezpiecznikami
topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pragdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych.

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.
PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace elementdw potgczeniowych.

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace przewoddw i uziomow.

PN-ISO 8528-1:1996 Zespoty prgdotwdrcze pradu przemiennego napedzane silnikiem
spalinowym ttokowym. Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes$¢ 6-1:
taczniki wielozadaniowe. Urzgdzenia przetaczajgce.
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PN-EN 62040-3:2005 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Czes¢ 3: Metody
okreslania wtasciwosci i wymagania dotyczace badan.

PN-EN 62040-1-1:2006 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Cze$¢ 1-1: Wymagania
ogodlne i wymagania dotyczace bezpieczeristwa UPS stosowanych w miejscach dostepnych
dla operatorow.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$é 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktdéceniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-53: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Czeéé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 5-56: Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-53: Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczenn wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-5-56:2013Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie
zycia.

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne

w obiektach.



% PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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1. Przedmiot opracowania

1.1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania oraz odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych
wewnetrznych:

- silnopragdowych w czynnym obiekcie na poszczegdlnych kondygnacjach w/g harmonogramu po
wczesniejszym ustaleniu z Inwestorem.

1.1.2. Zakres stosowania ST

ST jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i
stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujacy w
szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci wykonania robdt elektrycznych okablowania instalacji elektrycznych
wewnetrznych tj. wewnetrznej linii zasilajgcej, os$wietlenia, gniazd wtykowych, zasilania
urzadzen.ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét.

1.2. Zakres robdt objetych ST:

Roboty, ktdrych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. Zakres robét obejmuje prace objetem projektem
budowlanym i wykonawczym. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowgq i obowigzujgcymi przepisami.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanym i w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typdéw) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inwestorem.

Niezaleznie od wyzej okreslonego zakresu, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do wiasciwego funkcjonowania,
uruchomienia serwisowego, gwarancyjnych napraw oraz eksploatacji urzadzen i instalacji
bedacych przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem budowlanym.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem niniejszego zadania i obejmuja:
- wymagania wykonawcze;
- wymagania materiatowe;
- technologie montazu;
- transport i roztadunek;
- sktadowanie materiatéw;
- nadzér i odbiory.



1.3. Wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt elektrycznych jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania prac oraz
zgodnos¢ ich realizacji z projektem, kosztorysem, specyfikacjg techniczng oraz wszelkimi
poleceniami Zamawiajgcego.

1.4.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robdt przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z petng dokumentacjg formalno — prawna.

1.5. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

ST oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw Iub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci na podstawie zatgczonych
dokumentacji nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ zamawiajgcego.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne ze
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny byé uwazane za
wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.

Cechy materiatéw powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy przyjgé
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie sg w petni zgodne ze specyfikacjg techniczng i wptyneto to nie zadawalajgco na jakosc
robot, to takie materiaty i roboty nie mogg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej
sytuacji elementy robdt powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione wtasciwymi na koszt
Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robét oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: zasilanie placu budowy, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice
ostrzegawcze, informacyjne, dozor mienia i inne Srodki niezbedne do ochrony robodt, ludzi i
sprzetu. Koszt zabezpieczenn i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét




Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy na placu budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien podjgé odpowiednie Srodki
zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,

e materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm
hatasu,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robdt. Wody gruntowe i powierzchniowe

nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robét.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w
maszynach i pojazdach mechanicznych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét lub tez przez pracownikéw Wykonawecy.

1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg miec aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania
materiatu na srodowisko.

1.10. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw tadunkdw.



1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i s uwzglednione
w cenie za przedmiot umowy.

1.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly
w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.14. Rédwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy i
przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyiszy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.15. Nazwa i kod robdt objetych zamdéwieniem

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

1.16. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z
normami obligatoryjnymi obowigzujgcymi w Polsce /Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzenne;j i



Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioréw robdét.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na budowe zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robot, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z
kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw.

1.17. Dokumentacja przetargowa

W sktad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujgce dokumenty: opis przetargowy,
rysunki (Projekt Budowlany - Instalacja elektryczna). Oferent, w ramach niniejszego zakresu robét,
jest zobowigzany zapozna¢ sie z catoscia dokumentacji i potwierdzi¢ to odpowiednimi
o$wiadczeniami. W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma
obowigzek skontaktowania sie z Generalnym Projektantem, ktdry jest jedynym uprawnionym do
wprowadzenia jakichkolwiek zmian. Dane materiaty sg dokumentami uzupetniajgcymi sie.

W przypadku niezgodnosci miedzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasnic¢
wtasciwg interpretacje z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robdt, zadne reklamacje dotyczace
dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie bedg mogty byc
uwzglednione.

1.18. Obowigzki wykonawcy

Zobowigzanie rezultatu

Bez wzgledu na doktadnosc i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej okreslajgce;j
dziatanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu. Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym
dokumencie do wszystkich urzadzen ujetych w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiaréw
elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji
powykonawczej z naniesieniem etapdw wykonawstwa instalacji oraz wykonac pomiary wszystkich
instalacji elektrycznych i ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania. Pozytywne
pomiary instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych pozwalajg na przekazanie jej
do eksploatacji.

Rézne zobowigzania w trakcie realizacji




Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

e realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

e bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku
lub dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstepstwach czy
przeoczeniach,

e przedtozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian
dotyczacych producentow urzadzen (nazwy producentdw urzadzen wymienione w opisie
technicznym sg jedynie wskazdwka dotyczacy jakosci i parametréw technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robdét zgodnie z projektami budowlanym i
wykonawczym uwzgledniajagc obowigzujgce normy i przepisy braniowe oraz przestrzegac
uzgodnien jednostek opiniujgcych, a takze przepisow Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz
stosowania materiatéw i urzadzen posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami normy PN - HD 60364-4-41, PN - HD
60364-6-61 dotyczacej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do
powszechnego stosowania rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych, Wykonawca robot
elektrycznych, winien dotozy¢ wszelkiej starannosci aby wykonane instalacje elektryczne byly
bezpieczne dla wszystkich uzytkownikow.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowosc¢ i jakos¢ wykonania
elementéw ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ zgodnie PN — HD -
60364-6-61. Winien on rowniez przestrzega¢ nastepujgcych postanowien. Kazda instalacja
podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji powinna byc
poddana tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia , czy zostaty
spetnione wymagania powyzszej normy.

W czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowaé srodki ostroznosci w celu
zachowania bezpieczenistwa oséb i unikniecia uszkodzern mienia oraz zainstalowanych urzadzen.

Sprawdzanie instalacji powinno by¢é wykonane przez zespdt osob wykwalifikowanych,
kompetentnych posiadajacych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu instalacji
nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej oraz poprawnosci wykonania instalacji odgromowej. Sporzadzi¢ protokoty a
nastepnie przekazac uzytkownikowi.

Zobowigzania gwarancyjne

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po
odbiorze instalacji wymienia¢ na swadj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli
uszkodzenie jest nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzadzen objetych gwarancjg
producenta.

Gwarancja nie bedzie obejmowata zwyktych prac konserwacyjnych, jak rowniez
materiatdw zuzywalnych (Zzrodta s$wiatta, zaptonniki), napraw, ktdre bedy konsekwencjg
nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkéd wyrzgdzonych przez osoby trzecie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Wymagania dotyczace materiatow, i ich pozyskiwania




Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny byé nowe, w gatunku
biezgco produkowanym oraz powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejsky, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjag techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru
Gospodarczego, uznanego przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo:
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za , regionalny wyrdb budowlany”.
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkg;ji.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikdow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych witasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa
przeciwpozarowego.

2.3. Materiaty do wykonania robot

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedtug
zasad niniejszej specyfikacji, s3 do wykonania instalacji odgromowe] budynku nalezy stosowac
materiaty spetniajgce wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materiatdw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem)
stwierdzajgcym zgodnos¢. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.



2.4. Odbidér materiatéw na budowie

- Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarczaé na
budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozér techniczny robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robét

Roboty budowlane prowadzié przy uzyciu ogdlnie dostepnego sprzetu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych robét zgodnie z pozycjg
kosztorysowa sprzet.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- Srodek transportowy

- samochdéd dostawczy 0.9t

- dzwig o min. wysiegu 40m i

- spawarka

- wiertarka

- wiertarko-mfot

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wtasny koszt usuwaé wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.



4. Transport

Materialy na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi S$rodkami transportu,
zabezpieczone w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Zasady wykonywania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy poprawione
przez Wykonawcg na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

Wykonanie robét :

- tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposdb, aby zapewnic:

tatwy dostep, zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb;

- wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ na korytkach i w rurach (w ciggach pionowych) oraz w
rurach instalacyjnych p/t przy podejsciach do tablic;

- mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymatos$é na wycigganie wtyczki z gniazda;

- gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia;

- W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych;

- potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe;

- pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby
styk tenwystepowat u gory;

- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna;

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem
instalacji elektrycznych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.



5.1.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz
sam rodzaj instalacji.

5.1.3. Montaz urzadzen, osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze
lub konsolki osadzone na podtozu, przykrecone do podtoza za pomocg kotkdéw i Srub rozporowych
oraz kotkéw wstrzeliwanych.

5.1.4. Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy przykrecane sufitowe:

- oprawy mocowane bezposrednio do sufitu nalezy mocowaé przy uzyciu kotkéw rozporowych

- oprawy winny by¢é mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesuniec
zaktdécajacych zaprojektowany uktad

- elementy mocujgce nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy stuzgcych do mocowania
- zewnetrzne warstwy ochronne przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu, ktére po
podtaczeniu bedg niedostepne

- wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposéb odpowiedni dla danej oprawy

- przewody nie powinny przenosié naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢ wiekszy nadmiar
dtugosci niz przewody robocze

- konice zyt przewoddédw wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych, nalezy izolowac i
unieruchomié

Roboty zasadnicze:

- Rozpakowanie oprawy

- Oczyszczenie oprawy z materiatéw zabezpieczajacych

- Otwarcie i zamkniecie oprawy

- Obciecie i obrobienie koicéw przewodow

- Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

- Zamontowanie oprawy i podtgczenie

- Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry itp.)

Oprawy mocowane na $cianie scienne.

Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na

suficie.



Oprawy awaryjne nalezy oznakowac¢ paskiem w zéttym kolorze.

Po zamontowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ potgczen w oprawie oraz dziatanie
automatycznego przetaczania.

Pozostate wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na suficie.

5.1.5. Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposdb trwaty za pomocg kotkdw
rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
Mozliwe jest stosowanie puszek i sprzetu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposéb
podany w projekcie.

5.1.6. Uktadanie rur i korytek

Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i zaznaczonej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konce rur przed potaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy
wykonywac przez:

— wsuwanie w otwory lub kielichy z rGwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

tuki na rurach nalezy wykonywaé¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddw.

Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi w nie
przewodami.

b) wcigganie przewoddéw

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie
przewodéw nalezy wykonac za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego
celu stosowac przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. tgczenie przewoddéw wykonac
wg wczeséniej opisanych zasad.

Korytka nalezy uktada¢ na przygotowanej i zaznaczonej trasie za pomocg kotkdw rozporowych.
Konce korytek przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. tuki na korytach
nalezy przy uzyciu ksztattek o rozmiarze odpowiadajgcym wielkosci korytek. Promien giecia
powinien zapewnia¢ swobodne utozenie przewodow.

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowosé. Po
ufozeniu instalacji nalezy starannie dopasowac pokrywy korytek, bez przerw w ciggtosci pokryw
korytek.



5.1.7. Uktadanie instalacji

Instalacje nalezy wykonac:

—w wykonaniu zwyktym dla budynku w pomieszczeniach nie narazonych na wilgog,

—w wykonaniu bryzgoszczelnym dla budynku w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:

— pod tynkiem bezposrednio na podfozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych dla
instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych,

— pod tynkiem w ostonie rur karbowanych dla instalacji niskoprgdowych.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

- przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow,

- $rednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za
pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

- uktadanie przewoddw na uchwytach - na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty wg
wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodéw
kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.

5.1.8. Uktadanie i mocowanie przewoddw w tynku

1. instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodéw wielozytowych ptaskich.

2. na podtozu z drewna kable uktada¢ na uchwytach niepalnych odstepowych.

3. przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

4. zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecigc
wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

5. podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie.

6. przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek lub uchwytow.

7. mocowanie klamerkami nalezy wykonywac¢ w odstepach okoto 50 cm, whbijajgc je tak, abynie
uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu;

8. do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktore wymagajg tgczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

9. przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

10. zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzed mechanicznych. Korce
przewodéw miedzianych z Zzytami wielodrutowymi(linek) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- utozenia przewoddéw przed wykonaniem tynkowania i zainstalowania osprzetu po wykonaniu
tynkowania i prac wykonczeniowych.



W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed
wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢é w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dfawikéw. Srednica dfawicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna
by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

5.1.9. PrzejScia przez $ciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetfnia¢ na stepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byc
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposdb
szczelny.

- przejscia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg ppoz o odpornosci El 30.

5.1.10. Przygotowanie koncow zvt i tgczenie przewoddow

1. w instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodoéw nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb przytaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

3. przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

4. do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.

5. w przypadku stosowania zaciskow, do ktdrych przewody s3g przytgczane za pomocy oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

6. dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

7. zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzern mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy
cyny.

8. konce przewoddédw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

9. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podtgczenia nalezy uzgodnic
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.



5.1.11. Przytaczanie odbiornikdw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny byé doktadnie oczyszczone.
Samo pofaczenie musi by¢é wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potaczenia moga
by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

5.2 Wspdtpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg
specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow
oraz musi przeprowadzaé pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robét oraz warunkami technicznymi
wykonania i obioru robot budowlano — montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozina wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.



6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy
Prawo zamowien Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg
lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatow dla ktérych w/w dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokument budowy

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i
Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg robdt w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajgcego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koricowych,
- odbiorow robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatéw,

- inne informacje istotne dla przebiegu robét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z
osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét,
protokoty z odbytych narad i ustalen powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze
dostepne dla Zamawiajgcego.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robdt i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i po
zakonczeniu wykonania elementu robdét stanowigcych odrebng catos¢. Obmiar robot kazdorazowo
podlega sprawdzeniu przez Zamawiajgcego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek,
zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Zasady odbioru robdt budowlanych

Odbidr robdt nastepowat bedzie po zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z certyfikatow, atestow,
dokumentacji powykonawczej oraz préb, pomiaréw wymaganych przez obowigzujgce normy i
przepisy jak rowniez sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymagany
jest przy odbiorze udziat przedstawiciela dostawcy poszczegdlnych medidow czy urzadzen, odbidr
musi odbywac sie przy ich udziale.

8.2. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c¢) odbidr koricowy,
d) odbidr pogwarancyjny.

8.2.1. Odbidr robdt zanikajgcych

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér powinien byc
przeprowadzony niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu
Zamawiajgcy na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacjg techniczng robét i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajgcy ustala
zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen
i podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
dokumentach umownych.



8.2.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy powinien nastgpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego, zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow
odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci robdt ze specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koricowego komisja zapoznaje sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w okresie wykonywania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos$¢ robdt w poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty
odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét
odbioru roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty: tj.
Dziennik Budowy, Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci wbudowanych
materiatow zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna.

8.2.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji i powinien by¢
dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze
kofncowym.



9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot. Dla robdt podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie).

10. ZASADY OGOLNE
10.1. Normy i przepisy

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie

musiat dostosowaé sie do ustaw, norm i przepisow branzowych obowigzujgcych w chwili

wykonywania robét. Jesliby w trakcie robdt weszty w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem

jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej

Generalnego Projektanta okreslajgc szczegétowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich
wprowadzenia.

10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii
elektrycznej na plac budowy z uwagi na stan istniejacy przytacza elektroenergetycznego nn.

10.3. Koordynacja robot

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy, ktory
zapewni koordynacje robét, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majgce na celu wykonanie
instalacji. Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym
partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata
posiada¢ wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie, aby w sposéb witasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udzielaé¢ informacji
technicznych na wszelkie pytania dotyczace instalacji elektrycznych podczas catego procesu
budowlanego, wykonywania préb i odbioréw koricowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i montazowe

Przed odbiorem robét Wykonawca musi dostarczy¢ Generalnemu Projektantowi
nastepujgce dokumenty:
e wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacjg techniczng i wskazaniem
producenta w 3 egzemplarzach,
e protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalacji
odgromowej),
o certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia i materiaty.

10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych




Wykonawca robdét elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z
zasadami BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu, wykona
préby i pomiary ochronne wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostang one
przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie
préb i pomiaréw przeprowadzone bedg zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a ich
wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Wszystkie
czynnosSci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jego odpowiedzialnosé.
Podczas wykonywania préb i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich
powstatych zaktécen. W przypadku niewtasciwego wykonania badz odstepstw, wykonawca bedzie
zobowigzany do przeprowadzenia wymiany i poprawy na swoj koszt wszystkich uszkodzonych
elementdéw instalacji oraz do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb Inwestor ma
prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie ze swoich zobowigzan
Wykonawcy.

10.6. Ogdlne sprawdzenie instalacji

Przed zakryciem instalacji uziemiajgcej - bednarki uziemiajacej przy wyprowadzeniu
bednarki nalezy poddaé¢ jg sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Dotyczy¢ ono bedzie:

e sprawdzenia wykonania potgczen metalicznych oraz wiasciwego zabezpieczenia przed korozjg
potgczen,

e sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych,

e sprawdzenia montazu obwodu zasilania drzwi wejsciowych do budynku.

10.7. Préby instalacji

Wykonaé préby i symulacyjne pozwalajgce na stwierdzenie poprawnosci dziatania instalacji.
- Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

- Instalacja gniazd wtykowych ogélnych.

- Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzatoréw.

10.8. Odbidr instalacji

Odbidr instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje
odbiorcze w obiektach budowlanych — sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Zgodnos¢ instalacji z
techniczng dokumentacjg przetargowg, z zatgcznikami do niej i z normami oraz rysunkami
instalacji zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalacji. Odbidr instalacji bedzie mégt
zosta¢ zakonczony po przeprowadzeniu préb i po uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie
zastrzezenia sformutowane w czasie réznych kontroli zostaty w sposdb satysfakcjonujacy
usuniete. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiardw instalacji elektrycznych zgodnie
Z WW. hormg, stwierdzajacych o mozliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po zakorczeniu prac
odbiorowych i podtgczeniu napiecia.



11.

Uwagi koricowe

12.

wszystkie projektowane prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.

po wykonaniu robdt wykonaé niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.
protokoty przekaza¢ Inwestorowi.

roboty elektryczne oraz instalacji odgromowe] wykona¢, zgodnie z warunkami wykonania i
odbioru robét budowlanych — cze$¢ D. Roboty instalacyjne, zeszyt 2: instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej - Instytut Techniki Budowlanej 2004r.

Wykaz aktéw prawnych:

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r,
poz.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z
2003r, p0z.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, p0z.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr
92 z2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, p0z.959);

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U.
Nr 154 z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r,
poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z
2004r, poz.896);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003
r, poz.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z
2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia1l997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153
22003 r, poz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, p0z.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U.
Nr 34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
7522002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 z2003r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, p0z.1156;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
roku w sprawie warunkdéw technicznych uzytkowania budynkdw iich usytuowanie (Dz.U.
Nr 74 21999 r, poz.836);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie
szczegdtowych  warunkdw przytgczania podmiotéw do sieci energetycznych, obrotu
energig energetyczng, Swiadczenia ustug przesytowych , ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standarddéw jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003
roku w sprawie szczegétowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U.
Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003
roku w sprawie szczegdétowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r,
poz.414).



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr
8021999, poz.912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z
2003 r, poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 121z 2003 r, poz.1138);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998
roku w sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej , ktére mogg byc
wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U. Nr 55, poz.362);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004
r,poz.8 81),

13. Wykaz norm prawnych:

Czes$¢ silnopradowa:

Lk

Lk

SEP-E 0002:2002 - |Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania zapotrzebowania mocy.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice
tablicowe.

% PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$é 1:

Postanowienia ogélne.

% PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 3:

N

R ORoRR

Roztaczniki, odtaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tgcznikdow z bezpiecznikami
topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pragdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych.

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.
PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace elementdw potgczeniowych.

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace przewoddw i uziomow.

PN-ISO 8528-1:1996 Zespoty prgdotwdrcze pradu przemiennego napedzane silnikiem
spalinowym ttokowym. Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes$¢ 6-1:
taczniki wielozadaniowe. Urzgdzenia przetaczajgce.
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PN-EN 62040-3:2005 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Czes¢ 3: Metody
okreslania wtasciwosci i wymagania dotyczace badan.

PN-EN 62040-1-1:2006 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Cze$¢ 1-1: Wymagania
ogodlne i wymagania dotyczace bezpieczeristwa UPS stosowanych w miejscach dostepnych
dla operatorow.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$é 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktdéceniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-53: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Czeéé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 5-56: Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-53: Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczenn wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-5-56:2013Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie
zycia.

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne

w obiektach.



% PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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1. Przedmiot opracowania

1.1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania oraz odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych
wewnetrznych:

- silnopragdowych w czynnym obiekcie na poszczegdlnych kondygnacjach w/g harmonogramu po
wczesniejszym ustaleniu z Inwestorem.

1.1.2. Zakres stosowania ST

ST jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i
stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujacy w
szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci wykonania robdt elektrycznych okablowania instalacji elektrycznych
wewnetrznych tj. wewnetrznej linii zasilajgcej, os$wietlenia, gniazd wtykowych, zasilania
urzadzen.ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét.

1.2. Zakres robdt objetych ST:

Roboty, ktdrych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. Zakres robét obejmuje prace objetem projektem
budowlanym i wykonawczym. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowgq i obowigzujgcymi przepisami.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanym i w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typdéw) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inwestorem.

Niezaleznie od wyzej okreslonego zakresu, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do wiasciwego funkcjonowania,
uruchomienia serwisowego, gwarancyjnych napraw oraz eksploatacji urzadzen i instalacji
bedacych przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem budowlanym.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem niniejszego zadania i obejmuja:
- wymagania wykonawcze;
- wymagania materiatowe;
- technologie montazu;
- transport i roztadunek;
- sktadowanie materiatéw;
- nadzér i odbiory.



1.3. Wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt elektrycznych jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania prac oraz
zgodnos¢ ich realizacji z projektem, kosztorysem, specyfikacjg techniczng oraz wszelkimi
poleceniami Zamawiajgcego.

1.4.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robdt przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z petng dokumentacjg formalno — prawna.

1.5. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

ST oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw Iub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci na podstawie zatgczonych
dokumentacji nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ zamawiajgcego.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne ze
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny byé uwazane za
wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.

Cechy materiatéw powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy przyjgé
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie sg w petni zgodne ze specyfikacjg techniczng i wptyneto to nie zadawalajgco na jakosc
robot, to takie materiaty i roboty nie mogg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej
sytuacji elementy robdt powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione wtasciwymi na koszt
Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robét oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: zasilanie placu budowy, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice
ostrzegawcze, informacyjne, dozor mienia i inne Srodki niezbedne do ochrony robodt, ludzi i
sprzetu. Koszt zabezpieczenn i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét




Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy na placu budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien podjgé odpowiednie Srodki
zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,

e materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm
hatasu,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robdt. Wody gruntowe i powierzchniowe

nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robét.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w
maszynach i pojazdach mechanicznych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét lub tez przez pracownikéw Wykonawecy.

1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg miec aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania
materiatu na srodowisko.

1.10. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw tadunkdw.



1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i s uwzglednione
w cenie za przedmiot umowy.

1.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly
w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.14. Rédwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy i
przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyiszy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.15. Nazwa i kod robdt objetych zamdéwieniem

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

1.16. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z
normami obligatoryjnymi obowigzujgcymi w Polsce /Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzenne;j i



Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioréw robdét.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na budowe zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robot, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z
kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw.

1.17. Dokumentacja przetargowa

W sktad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujgce dokumenty: opis przetargowy,
rysunki (Projekt Budowlany - Instalacja elektryczna). Oferent, w ramach niniejszego zakresu robét,
jest zobowigzany zapozna¢ sie z catoscia dokumentacji i potwierdzi¢ to odpowiednimi
o$wiadczeniami. W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma
obowigzek skontaktowania sie z Generalnym Projektantem, ktdry jest jedynym uprawnionym do
wprowadzenia jakichkolwiek zmian. Dane materiaty sg dokumentami uzupetniajgcymi sie.

W przypadku niezgodnosci miedzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasnic¢
wtasciwg interpretacje z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robdt, zadne reklamacje dotyczace
dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie bedg mogty byc
uwzglednione.

1.18. Obowigzki wykonawcy

Zobowigzanie rezultatu

Bez wzgledu na doktadnosc i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej okreslajgce;j
dziatanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu. Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym
dokumencie do wszystkich urzadzen ujetych w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiaréw
elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji
powykonawczej z naniesieniem etapdw wykonawstwa instalacji oraz wykonac pomiary wszystkich
instalacji elektrycznych i ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania. Pozytywne
pomiary instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych pozwalajg na przekazanie jej
do eksploatacji.

Rézne zobowigzania w trakcie realizacji




Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

e realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

e bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku
lub dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstepstwach czy
przeoczeniach,

e przedtozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian
dotyczacych producentow urzadzen (nazwy producentdw urzadzen wymienione w opisie
technicznym sg jedynie wskazdwka dotyczacy jakosci i parametréw technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robdét zgodnie z projektami budowlanym i
wykonawczym uwzgledniajagc obowigzujgce normy i przepisy braniowe oraz przestrzegac
uzgodnien jednostek opiniujgcych, a takze przepisow Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz
stosowania materiatéw i urzadzen posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami normy PN - HD 60364-4-41, PN - HD
60364-6-61 dotyczacej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do
powszechnego stosowania rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych, Wykonawca robot
elektrycznych, winien dotozy¢ wszelkiej starannosci aby wykonane instalacje elektryczne byly
bezpieczne dla wszystkich uzytkownikow.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowosc¢ i jakos¢ wykonania
elementéw ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ zgodnie PN — HD -
60364-6-61. Winien on rowniez przestrzega¢ nastepujgcych postanowien. Kazda instalacja
podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji powinna byc
poddana tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia , czy zostaty
spetnione wymagania powyzszej normy.

W czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowaé srodki ostroznosci w celu
zachowania bezpieczenistwa oséb i unikniecia uszkodzern mienia oraz zainstalowanych urzadzen.

Sprawdzanie instalacji powinno by¢é wykonane przez zespdt osob wykwalifikowanych,
kompetentnych posiadajacych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu instalacji
nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej oraz poprawnosci wykonania instalacji odgromowej. Sporzadzi¢ protokoty a
nastepnie przekazac uzytkownikowi.

Zobowigzania gwarancyjne

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po
odbiorze instalacji wymienia¢ na swadj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli
uszkodzenie jest nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzadzen objetych gwarancjg
producenta.

Gwarancja nie bedzie obejmowata zwyktych prac konserwacyjnych, jak rowniez
materiatdw zuzywalnych (Zzrodta s$wiatta, zaptonniki), napraw, ktdre bedy konsekwencjg
nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkéd wyrzgdzonych przez osoby trzecie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Wymagania dotyczace materiatow, i ich pozyskiwania




Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny byé nowe, w gatunku
biezgco produkowanym oraz powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejsky, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjag techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru
Gospodarczego, uznanego przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo:
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za , regionalny wyrdb budowlany”.
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkg;ji.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikdow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych witasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa
przeciwpozarowego.

2.3. Materiaty do wykonania robot

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedtug
zasad niniejszej specyfikacji, s3 do wykonania instalacji odgromowe] budynku nalezy stosowac
materiaty spetniajgce wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materiatdw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem)
stwierdzajgcym zgodnos¢. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.



2.4. Odbidér materiatéw na budowie

- Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarczaé na
budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozér techniczny robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robét

Roboty budowlane prowadzié przy uzyciu ogdlnie dostepnego sprzetu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych robét zgodnie z pozycjg
kosztorysowa sprzet.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- Srodek transportowy

- samochdéd dostawczy 0.9t

- dzwig o min. wysiegu 40m i

- spawarka

- wiertarka

- wiertarko-mfot

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wtasny koszt usuwaé wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.



4. Transport

Materialy na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi S$rodkami transportu,
zabezpieczone w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Zasady wykonywania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy poprawione
przez Wykonawcg na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

Wykonanie robét :

- tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposdb, aby zapewnic:

tatwy dostep, zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb;

- wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ na korytkach i w rurach (w ciggach pionowych) oraz w
rurach instalacyjnych p/t przy podejsciach do tablic;

- mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymatos$é na wycigganie wtyczki z gniazda;

- gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia;

- W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych;

- potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe;

- pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby
styk tenwystepowat u gory;

- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna;

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem
instalacji elektrycznych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.



5.1.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz
sam rodzaj instalacji.

5.1.3. Montaz urzadzen, osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze
lub konsolki osadzone na podtozu, przykrecone do podtoza za pomocg kotkdéw i Srub rozporowych
oraz kotkéw wstrzeliwanych.

5.1.4. Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy przykrecane sufitowe:

- oprawy mocowane bezposrednio do sufitu nalezy mocowaé przy uzyciu kotkéw rozporowych

- oprawy winny by¢é mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesuniec
zaktdécajacych zaprojektowany uktad

- elementy mocujgce nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy stuzgcych do mocowania
- zewnetrzne warstwy ochronne przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu, ktére po
podtaczeniu bedg niedostepne

- wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposéb odpowiedni dla danej oprawy

- przewody nie powinny przenosié naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢ wiekszy nadmiar
dtugosci niz przewody robocze

- konice zyt przewoddédw wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych, nalezy izolowac i
unieruchomié

Roboty zasadnicze:

- Rozpakowanie oprawy

- Oczyszczenie oprawy z materiatéw zabezpieczajacych

- Otwarcie i zamkniecie oprawy

- Obciecie i obrobienie koicéw przewodow

- Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

- Zamontowanie oprawy i podtgczenie

- Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry itp.)

Oprawy mocowane na $cianie scienne.

Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na

suficie.



Oprawy awaryjne nalezy oznakowac¢ paskiem w zéttym kolorze.

Po zamontowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ potgczen w oprawie oraz dziatanie
automatycznego przetaczania.

Pozostate wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na suficie.

5.1.5. Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposdb trwaty za pomocg kotkdw
rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
Mozliwe jest stosowanie puszek i sprzetu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposéb
podany w projekcie.

5.1.6. Uktadanie rur i korytek

Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i zaznaczonej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konce rur przed potaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy
wykonywac przez:

— wsuwanie w otwory lub kielichy z rGwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

tuki na rurach nalezy wykonywaé¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddw.

Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi w nie
przewodami.

b) wcigganie przewoddéw

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie
przewodéw nalezy wykonac za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego
celu stosowac przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. tgczenie przewoddéw wykonac
wg wczeséniej opisanych zasad.

Korytka nalezy uktada¢ na przygotowanej i zaznaczonej trasie za pomocg kotkdw rozporowych.
Konce korytek przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. tuki na korytach
nalezy przy uzyciu ksztattek o rozmiarze odpowiadajgcym wielkosci korytek. Promien giecia
powinien zapewnia¢ swobodne utozenie przewodow.

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowosé. Po
ufozeniu instalacji nalezy starannie dopasowac pokrywy korytek, bez przerw w ciggtosci pokryw
korytek.



5.1.7. Uktadanie instalacji

Instalacje nalezy wykonac:

—w wykonaniu zwyktym dla budynku w pomieszczeniach nie narazonych na wilgog,

—w wykonaniu bryzgoszczelnym dla budynku w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:

— pod tynkiem bezposrednio na podfozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych dla
instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych,

— pod tynkiem w ostonie rur karbowanych dla instalacji niskoprgdowych.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

- przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow,

- $rednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za
pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

- uktadanie przewoddw na uchwytach - na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty wg
wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodéw
kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.

5.1.8. Uktadanie i mocowanie przewoddw w tynku

1. instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodéw wielozytowych ptaskich.

2. na podtozu z drewna kable uktada¢ na uchwytach niepalnych odstepowych.

3. przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

4. zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecigc
wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

5. podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie.

6. przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek lub uchwytow.

7. mocowanie klamerkami nalezy wykonywac¢ w odstepach okoto 50 cm, whbijajgc je tak, abynie
uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu;

8. do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktore wymagajg tgczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

9. przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

10. zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzed mechanicznych. Korce
przewodéw miedzianych z Zzytami wielodrutowymi(linek) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- utozenia przewoddéw przed wykonaniem tynkowania i zainstalowania osprzetu po wykonaniu
tynkowania i prac wykonczeniowych.



W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed
wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢é w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dfawikéw. Srednica dfawicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna
by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

5.1.9. PrzejScia przez $ciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetfnia¢ na stepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byc
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposdb
szczelny.

- przejscia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg ppoz o odpornosci El 30.

5.1.10. Przygotowanie koncow zvt i tgczenie przewoddow

1. w instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodoéw nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb przytaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

3. przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

4. do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.

5. w przypadku stosowania zaciskow, do ktdrych przewody s3g przytgczane za pomocy oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

6. dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

7. zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzern mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy
cyny.

8. konce przewoddédw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

9. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podtgczenia nalezy uzgodnic
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.



5.1.11. Przytaczanie odbiornikdw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny byé doktadnie oczyszczone.
Samo pofaczenie musi by¢é wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potaczenia moga
by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

5.2 Wspdtpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg
specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow
oraz musi przeprowadzaé pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robét oraz warunkami technicznymi
wykonania i obioru robot budowlano — montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozina wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.



6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy
Prawo zamowien Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg
lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatow dla ktérych w/w dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokument budowy

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i
Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg robdt w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajgcego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koricowych,
- odbiorow robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatéw,

- inne informacje istotne dla przebiegu robét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z
osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét,
protokoty z odbytych narad i ustalen powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze
dostepne dla Zamawiajgcego.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robdt i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i po
zakonczeniu wykonania elementu robdét stanowigcych odrebng catos¢. Obmiar robot kazdorazowo
podlega sprawdzeniu przez Zamawiajgcego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek,
zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Zasady odbioru robdt budowlanych

Odbidr robdt nastepowat bedzie po zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z certyfikatow, atestow,
dokumentacji powykonawczej oraz préb, pomiaréw wymaganych przez obowigzujgce normy i
przepisy jak rowniez sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymagany
jest przy odbiorze udziat przedstawiciela dostawcy poszczegdlnych medidow czy urzadzen, odbidr
musi odbywac sie przy ich udziale.

8.2. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c¢) odbidr koricowy,
d) odbidr pogwarancyjny.

8.2.1. Odbidr robdt zanikajgcych

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér powinien byc
przeprowadzony niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu
Zamawiajgcy na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacjg techniczng robét i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajgcy ustala
zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen
i podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
dokumentach umownych.



8.2.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy powinien nastgpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego, zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow
odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci robdt ze specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koricowego komisja zapoznaje sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w okresie wykonywania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos$¢ robdt w poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty
odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét
odbioru roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty: tj.
Dziennik Budowy, Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci wbudowanych
materiatow zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna.

8.2.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji i powinien by¢
dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze
kofncowym.



9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot. Dla robdt podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie).

10. ZASADY OGOLNE
10.1. Normy i przepisy

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie

musiat dostosowaé sie do ustaw, norm i przepisow branzowych obowigzujgcych w chwili

wykonywania robét. Jesliby w trakcie robdt weszty w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem

jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej

Generalnego Projektanta okreslajgc szczegétowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich
wprowadzenia.

10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii
elektrycznej na plac budowy z uwagi na stan istniejacy przytacza elektroenergetycznego nn.

10.3. Koordynacja robot

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy, ktory
zapewni koordynacje robét, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majgce na celu wykonanie
instalacji. Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym
partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata
posiada¢ wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie, aby w sposéb witasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udzielaé¢ informacji
technicznych na wszelkie pytania dotyczace instalacji elektrycznych podczas catego procesu
budowlanego, wykonywania préb i odbioréw koricowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i montazowe

Przed odbiorem robét Wykonawca musi dostarczy¢ Generalnemu Projektantowi
nastepujgce dokumenty:
e wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacjg techniczng i wskazaniem
producenta w 3 egzemplarzach,
e protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalacji
odgromowej),
o certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia i materiaty.

10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych




Wykonawca robdét elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z
zasadami BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu, wykona
préby i pomiary ochronne wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostang one
przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie
préb i pomiaréw przeprowadzone bedg zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a ich
wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Wszystkie
czynnosSci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jego odpowiedzialnosé.
Podczas wykonywania préb i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich
powstatych zaktécen. W przypadku niewtasciwego wykonania badz odstepstw, wykonawca bedzie
zobowigzany do przeprowadzenia wymiany i poprawy na swoj koszt wszystkich uszkodzonych
elementdéw instalacji oraz do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb Inwestor ma
prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie ze swoich zobowigzan
Wykonawcy.

10.6. Ogdlne sprawdzenie instalacji

Przed zakryciem instalacji uziemiajgcej - bednarki uziemiajacej przy wyprowadzeniu
bednarki nalezy poddaé¢ jg sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Dotyczy¢ ono bedzie:

e sprawdzenia wykonania potgczen metalicznych oraz wiasciwego zabezpieczenia przed korozjg
potgczen,

e sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych,

e sprawdzenia montazu obwodu zasilania drzwi wejsciowych do budynku.

10.7. Préby instalacji

Wykonaé préby i symulacyjne pozwalajgce na stwierdzenie poprawnosci dziatania instalacji.
- Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

- Instalacja gniazd wtykowych ogélnych.

- Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzatoréw.

10.8. Odbidr instalacji

Odbidr instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje
odbiorcze w obiektach budowlanych — sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Zgodnos¢ instalacji z
techniczng dokumentacjg przetargowg, z zatgcznikami do niej i z normami oraz rysunkami
instalacji zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalacji. Odbidr instalacji bedzie mégt
zosta¢ zakonczony po przeprowadzeniu préb i po uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie
zastrzezenia sformutowane w czasie réznych kontroli zostaty w sposdb satysfakcjonujacy
usuniete. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiardw instalacji elektrycznych zgodnie
Z WW. hormg, stwierdzajacych o mozliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po zakorczeniu prac
odbiorowych i podtgczeniu napiecia.



11.

Uwagi koricowe

12.

wszystkie projektowane prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.

po wykonaniu robdt wykonaé niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.
protokoty przekaza¢ Inwestorowi.

roboty elektryczne oraz instalacji odgromowe] wykona¢, zgodnie z warunkami wykonania i
odbioru robét budowlanych — cze$¢ D. Roboty instalacyjne, zeszyt 2: instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej - Instytut Techniki Budowlanej 2004r.

Wykaz aktéw prawnych:

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r,
poz.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z
2003r, p0z.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, p0z.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr
92 z2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, p0z.959);

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U.
Nr 154 z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r,
poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z
2004r, poz.896);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003
r, poz.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z
2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia1l997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153
22003 r, poz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, p0z.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U.
Nr 34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
7522002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 z2003r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, p0z.1156;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
roku w sprawie warunkdéw technicznych uzytkowania budynkdw iich usytuowanie (Dz.U.
Nr 74 21999 r, poz.836);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie
szczegdtowych  warunkdw przytgczania podmiotéw do sieci energetycznych, obrotu
energig energetyczng, Swiadczenia ustug przesytowych , ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standarddéw jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003
roku w sprawie szczegétowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U.
Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003
roku w sprawie szczegdétowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r,
poz.414).



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr
8021999, poz.912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z
2003 r, poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 121z 2003 r, poz.1138);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998
roku w sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej , ktére mogg byc
wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U. Nr 55, poz.362);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004
r,poz.8 81),

13. Wykaz norm prawnych:

Czes$¢ silnopradowa:

Lk

Lk

SEP-E 0002:2002 - |Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania zapotrzebowania mocy.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice
tablicowe.

% PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$é 1:

Postanowienia ogélne.

% PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 3:

N

R ORoRR

Roztaczniki, odtaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tgcznikdow z bezpiecznikami
topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pragdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych.

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.
PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace elementdw potgczeniowych.

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace przewoddw i uziomow.

PN-ISO 8528-1:1996 Zespoty prgdotwdrcze pradu przemiennego napedzane silnikiem
spalinowym ttokowym. Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes$¢ 6-1:
taczniki wielozadaniowe. Urzgdzenia przetaczajgce.
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PN-EN 62040-3:2005 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Czes¢ 3: Metody
okreslania wtasciwosci i wymagania dotyczace badan.

PN-EN 62040-1-1:2006 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Cze$¢ 1-1: Wymagania
ogodlne i wymagania dotyczace bezpieczeristwa UPS stosowanych w miejscach dostepnych
dla operatorow.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$é 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktdéceniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-53: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Czeéé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 5-56: Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-53: Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczenn wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-5-56:2013Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie
zycia.

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne

w obiektach.



% PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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1. Przedmiot opracowania

1.1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania oraz odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych
wewnetrznych:

- silnopragdowych w czynnym obiekcie na poszczegdlnych kondygnacjach w/g harmonogramu po
wczesniejszym ustaleniu z Inwestorem.

1.1.2. Zakres stosowania ST

ST jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i
stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujacy w
szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci wykonania robdt elektrycznych okablowania instalacji elektrycznych
wewnetrznych tj. wewnetrznej linii zasilajgcej, os$wietlenia, gniazd wtykowych, zasilania
urzadzen.ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét.

1.2. Zakres robdt objetych ST:

Roboty, ktdrych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. Zakres robét obejmuje prace objetem projektem
budowlanym i wykonawczym. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowgq i obowigzujgcymi przepisami.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanym i w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typdéw) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inwestorem.

Niezaleznie od wyzej okreslonego zakresu, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do wiasciwego funkcjonowania,
uruchomienia serwisowego, gwarancyjnych napraw oraz eksploatacji urzadzen i instalacji
bedacych przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem budowlanym.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem niniejszego zadania i obejmuja:
- wymagania wykonawcze;
- wymagania materiatowe;
- technologie montazu;
- transport i roztadunek;
- sktadowanie materiatéw;
- nadzér i odbiory.



1.3. Wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt elektrycznych jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania prac oraz
zgodnos¢ ich realizacji z projektem, kosztorysem, specyfikacjg techniczng oraz wszelkimi
poleceniami Zamawiajgcego.

1.4.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robdt przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z petng dokumentacjg formalno — prawna.

1.5. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

ST oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw Iub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci na podstawie zatgczonych
dokumentacji nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ zamawiajgcego.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne ze
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny byé uwazane za
wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.

Cechy materiatéw powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy przyjgé
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie sg w petni zgodne ze specyfikacjg techniczng i wptyneto to nie zadawalajgco na jakosc
robot, to takie materiaty i roboty nie mogg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej
sytuacji elementy robdt powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione wtasciwymi na koszt
Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robét oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: zasilanie placu budowy, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice
ostrzegawcze, informacyjne, dozor mienia i inne Srodki niezbedne do ochrony robodt, ludzi i
sprzetu. Koszt zabezpieczenn i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét




Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy na placu budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien podjgé odpowiednie Srodki
zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,

e materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm
hatasu,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robdt. Wody gruntowe i powierzchniowe

nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robét.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w
maszynach i pojazdach mechanicznych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét lub tez przez pracownikéw Wykonawecy.

1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg miec aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania
materiatu na srodowisko.

1.10. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw tadunkdw.



1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i s uwzglednione
w cenie za przedmiot umowy.

1.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly
w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.14. Rédwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy i
przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyiszy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.15. Nazwa i kod robdt objetych zamdéwieniem

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

1.16. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z
normami obligatoryjnymi obowigzujgcymi w Polsce /Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzenne;j i



Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioréw robdét.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na budowe zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robot, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z
kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw.

1.17. Dokumentacja przetargowa

W sktad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujgce dokumenty: opis przetargowy,
rysunki (Projekt Budowlany - Instalacja elektryczna). Oferent, w ramach niniejszego zakresu robét,
jest zobowigzany zapozna¢ sie z catoscia dokumentacji i potwierdzi¢ to odpowiednimi
o$wiadczeniami. W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma
obowigzek skontaktowania sie z Generalnym Projektantem, ktdry jest jedynym uprawnionym do
wprowadzenia jakichkolwiek zmian. Dane materiaty sg dokumentami uzupetniajgcymi sie.

W przypadku niezgodnosci miedzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasnic¢
wtasciwg interpretacje z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robdt, zadne reklamacje dotyczace
dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie bedg mogty byc
uwzglednione.

1.18. Obowigzki wykonawcy

Zobowigzanie rezultatu

Bez wzgledu na doktadnosc i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej okreslajgce;j
dziatanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu. Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w niniejszym
dokumencie do wszystkich urzadzen ujetych w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiaréw
elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji
powykonawczej z naniesieniem etapdw wykonawstwa instalacji oraz wykonac pomiary wszystkich
instalacji elektrycznych i ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania. Pozytywne
pomiary instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych pozwalajg na przekazanie jej
do eksploatacji.

Rézne zobowigzania w trakcie realizacji




Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

e realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

e bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku
lub dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstepstwach czy
przeoczeniach,

e przedtozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian
dotyczacych producentow urzadzen (nazwy producentdw urzadzen wymienione w opisie
technicznym sg jedynie wskazdwka dotyczacy jakosci i parametréw technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robdét zgodnie z projektami budowlanym i
wykonawczym uwzgledniajagc obowigzujgce normy i przepisy braniowe oraz przestrzegac
uzgodnien jednostek opiniujgcych, a takze przepisow Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz
stosowania materiatéw i urzadzen posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami normy PN - HD 60364-4-41, PN - HD
60364-6-61 dotyczacej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do
powszechnego stosowania rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych, Wykonawca robot
elektrycznych, winien dotozy¢ wszelkiej starannosci aby wykonane instalacje elektryczne byly
bezpieczne dla wszystkich uzytkownikow.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowosc¢ i jakos¢ wykonania
elementéw ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ zgodnie PN — HD -
60364-6-61. Winien on rowniez przestrzega¢ nastepujgcych postanowien. Kazda instalacja
podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji powinna byc
poddana tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia , czy zostaty
spetnione wymagania powyzszej normy.

W czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowaé srodki ostroznosci w celu
zachowania bezpieczenistwa oséb i unikniecia uszkodzern mienia oraz zainstalowanych urzadzen.

Sprawdzanie instalacji powinno by¢é wykonane przez zespdt osob wykwalifikowanych,
kompetentnych posiadajacych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu instalacji
nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej oraz poprawnosci wykonania instalacji odgromowej. Sporzadzi¢ protokoty a
nastepnie przekazac uzytkownikowi.

Zobowigzania gwarancyjne

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po
odbiorze instalacji wymienia¢ na swadj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli
uszkodzenie jest nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzadzen objetych gwarancjg
producenta.

Gwarancja nie bedzie obejmowata zwyktych prac konserwacyjnych, jak rowniez
materiatdw zuzywalnych (Zzrodta s$wiatta, zaptonniki), napraw, ktdre bedy konsekwencjg
nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkéd wyrzgdzonych przez osoby trzecie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Wymagania dotyczace materiatow, i ich pozyskiwania




Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny byé nowe, w gatunku
biezgco produkowanym oraz powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejsky, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjag techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru
Gospodarczego, uznanego przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo:
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za , regionalny wyrdb budowlany”.
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkg;ji.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikdow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych witasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa
przeciwpozarowego.

2.3. Materiaty do wykonania robot

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedtug
zasad niniejszej specyfikacji, s3 do wykonania instalacji odgromowe] budynku nalezy stosowac
materiaty spetniajgce wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materiatdw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem)
stwierdzajgcym zgodnos¢. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.



2.4. Odbidér materiatéw na budowie

- Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarczaé na
budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozér techniczny robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robét

Roboty budowlane prowadzié przy uzyciu ogdlnie dostepnego sprzetu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych robét zgodnie z pozycjg
kosztorysowa sprzet.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- Srodek transportowy

- samochdéd dostawczy 0.9t

- dzwig o min. wysiegu 40m i

- spawarka

- wiertarka

- wiertarko-mfot

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wtasny koszt usuwaé wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.



4. Transport

Materialy na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi S$rodkami transportu,
zabezpieczone w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Zasady wykonywania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy poprawione
przez Wykonawcg na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

Wykonanie robét :

- tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposdb, aby zapewnic:

tatwy dostep, zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb;

- wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ na korytkach i w rurach (w ciggach pionowych) oraz w
rurach instalacyjnych p/t przy podejsciach do tablic;

- mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymatos$é na wycigganie wtyczki z gniazda;

- gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia;

- W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych;

- potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe;

- pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby
styk tenwystepowat u gory;

- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna;

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem
instalacji elektrycznych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.



5.1.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz
sam rodzaj instalacji.

5.1.3. Montaz urzadzen, osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze
lub konsolki osadzone na podtozu, przykrecone do podtoza za pomocg kotkdéw i Srub rozporowych
oraz kotkéw wstrzeliwanych.

5.1.4. Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy przykrecane sufitowe:

- oprawy mocowane bezposrednio do sufitu nalezy mocowaé przy uzyciu kotkéw rozporowych

- oprawy winny by¢é mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesuniec
zaktdécajacych zaprojektowany uktad

- elementy mocujgce nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy stuzgcych do mocowania
- zewnetrzne warstwy ochronne przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu, ktére po
podtaczeniu bedg niedostepne

- wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposéb odpowiedni dla danej oprawy

- przewody nie powinny przenosié naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢ wiekszy nadmiar
dtugosci niz przewody robocze

- konice zyt przewoddédw wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych, nalezy izolowac i
unieruchomié

Roboty zasadnicze:

- Rozpakowanie oprawy

- Oczyszczenie oprawy z materiatéw zabezpieczajacych

- Otwarcie i zamkniecie oprawy

- Obciecie i obrobienie koicéw przewodow

- Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

- Zamontowanie oprawy i podtgczenie

- Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry itp.)

Oprawy mocowane na $cianie scienne.

Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na

suficie.



Oprawy awaryjne nalezy oznakowac¢ paskiem w zéttym kolorze.

Po zamontowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ potgczen w oprawie oraz dziatanie
automatycznego przetaczania.

Pozostate wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na suficie.

5.1.5. Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposdb trwaty za pomocg kotkdw
rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
Mozliwe jest stosowanie puszek i sprzetu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposéb
podany w projekcie.

5.1.6. Uktadanie rur i korytek

Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i zaznaczonej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konce rur przed potaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy
wykonywac przez:

— wsuwanie w otwory lub kielichy z rGwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

tuki na rurach nalezy wykonywaé¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddw.

Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi w nie
przewodami.

b) wcigganie przewoddéw

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie
przewodéw nalezy wykonac za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego
celu stosowac przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. tgczenie przewoddéw wykonac
wg wczeséniej opisanych zasad.

Korytka nalezy uktada¢ na przygotowanej i zaznaczonej trasie za pomocg kotkdw rozporowych.
Konce korytek przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. tuki na korytach
nalezy przy uzyciu ksztattek o rozmiarze odpowiadajgcym wielkosci korytek. Promien giecia
powinien zapewnia¢ swobodne utozenie przewodow.

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowosé. Po
ufozeniu instalacji nalezy starannie dopasowac pokrywy korytek, bez przerw w ciggtosci pokryw
korytek.



5.1.7. Uktadanie instalacji

Instalacje nalezy wykonac:

—w wykonaniu zwyktym dla budynku w pomieszczeniach nie narazonych na wilgog,

—w wykonaniu bryzgoszczelnym dla budynku w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:

— pod tynkiem bezposrednio na podfozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych dla
instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych,

— pod tynkiem w ostonie rur karbowanych dla instalacji niskoprgdowych.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

- przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow,

- $rednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za
pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

- uktadanie przewoddw na uchwytach - na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty wg
wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodéw
kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.

5.1.8. Uktadanie i mocowanie przewoddw w tynku

1. instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodéw wielozytowych ptaskich.

2. na podtozu z drewna kable uktada¢ na uchwytach niepalnych odstepowych.

3. przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

4. zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecigc
wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

5. podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie.

6. przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek lub uchwytow.

7. mocowanie klamerkami nalezy wykonywac¢ w odstepach okoto 50 cm, whbijajgc je tak, abynie
uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu;

8. do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktore wymagajg tgczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

9. przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

10. zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzed mechanicznych. Korce
przewodéw miedzianych z Zzytami wielodrutowymi(linek) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- utozenia przewoddéw przed wykonaniem tynkowania i zainstalowania osprzetu po wykonaniu
tynkowania i prac wykonczeniowych.



W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed
wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢é w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dfawikéw. Srednica dfawicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna
by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

5.1.9. PrzejScia przez $ciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetfnia¢ na stepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byc
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposdb
szczelny.

- przejscia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg ppoz o odpornosci El 30.

5.1.10. Przygotowanie koncow zvt i tgczenie przewoddow

1. w instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodoéw nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb przytaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

3. przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

4. do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.

5. w przypadku stosowania zaciskow, do ktdrych przewody s3g przytgczane za pomocy oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

6. dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

7. zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzern mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy
cyny.

8. konce przewoddédw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

9. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podtgczenia nalezy uzgodnic
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.



5.1.11. Przytaczanie odbiornikdw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny byé doktadnie oczyszczone.
Samo pofaczenie musi by¢é wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potaczenia moga
by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

5.2 Wspdtpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg
specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow
oraz musi przeprowadzaé pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robét oraz warunkami technicznymi
wykonania i obioru robot budowlano — montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozina wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.



6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy
Prawo zamowien Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg
lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatow dla ktérych w/w dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokument budowy

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i
Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg robdt w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajgcego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koricowych,
- odbiorow robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatéw,

- inne informacje istotne dla przebiegu robét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z
osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét,
protokoty z odbytych narad i ustalen powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze
dostepne dla Zamawiajgcego.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robdt i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i po
zakonczeniu wykonania elementu robdét stanowigcych odrebng catos¢. Obmiar robot kazdorazowo
podlega sprawdzeniu przez Zamawiajgcego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek,
zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Zasady odbioru robdt budowlanych

Odbidr robdt nastepowat bedzie po zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z certyfikatow, atestow,
dokumentacji powykonawczej oraz préb, pomiaréw wymaganych przez obowigzujgce normy i
przepisy jak rowniez sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymagany
jest przy odbiorze udziat przedstawiciela dostawcy poszczegdlnych medidow czy urzadzen, odbidr
musi odbywac sie przy ich udziale.

8.2. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c¢) odbidr koricowy,
d) odbidr pogwarancyjny.

8.2.1. Odbidr robdt zanikajgcych

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér powinien byc
przeprowadzony niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu
Zamawiajgcy na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacjg techniczng robét i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajgcy ustala
zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen
i podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
dokumentach umownych.



8.2.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy zastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy powinien nastgpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego, zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow
odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci robdt ze specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koricowego komisja zapoznaje sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w okresie wykonywania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos$¢ robdt w poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty
odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét
odbioru roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty: tj.
Dziennik Budowy, Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci wbudowanych
materiatow zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna.

8.2.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji i powinien by¢
dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze
kofncowym.



9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot. Dla robdt podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie).

10. ZASADY OGOLNE
10.1. Normy i przepisy

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie

musiat dostosowaé sie do ustaw, norm i przepisow branzowych obowigzujgcych w chwili

wykonywania robét. Jesliby w trakcie robdt weszty w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem

jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej

Generalnego Projektanta okreslajgc szczegétowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich
wprowadzenia.

10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii
elektrycznej na plac budowy z uwagi na stan istniejacy przytacza elektroenergetycznego nn.

10.3. Koordynacja robot

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy, ktory
zapewni koordynacje robét, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majgce na celu wykonanie
instalacji. Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym
partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata
posiada¢ wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie, aby w sposéb witasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udzielaé¢ informacji
technicznych na wszelkie pytania dotyczace instalacji elektrycznych podczas catego procesu
budowlanego, wykonywania préb i odbioréw koricowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i montazowe

Przed odbiorem robét Wykonawca musi dostarczy¢ Generalnemu Projektantowi
nastepujgce dokumenty:
e wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacjg techniczng i wskazaniem
producenta w 3 egzemplarzach,
e protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalacji
odgromowej),
o certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia i materiaty.

10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych




Wykonawca robdét elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z
zasadami BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu, wykona
préby i pomiary ochronne wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostang one
przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie
préb i pomiaréw przeprowadzone bedg zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a ich
wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Wszystkie
czynnosSci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jego odpowiedzialnosé.
Podczas wykonywania préb i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich
powstatych zaktécen. W przypadku niewtasciwego wykonania badz odstepstw, wykonawca bedzie
zobowigzany do przeprowadzenia wymiany i poprawy na swoj koszt wszystkich uszkodzonych
elementdéw instalacji oraz do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb Inwestor ma
prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie ze swoich zobowigzan
Wykonawcy.

10.6. Ogdlne sprawdzenie instalacji

Przed zakryciem instalacji uziemiajgcej - bednarki uziemiajacej przy wyprowadzeniu
bednarki nalezy poddaé¢ jg sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Dotyczy¢ ono bedzie:

e sprawdzenia wykonania potgczen metalicznych oraz wiasciwego zabezpieczenia przed korozjg
potgczen,

e sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych,

e sprawdzenia montazu obwodu zasilania drzwi wejsciowych do budynku.

10.7. Préby instalacji

Wykonaé préby i symulacyjne pozwalajgce na stwierdzenie poprawnosci dziatania instalacji.
- Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

- Instalacja gniazd wtykowych ogélnych.

- Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzatoréw.

10.8. Odbidr instalacji

Odbidr instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje
odbiorcze w obiektach budowlanych — sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Zgodnos¢ instalacji z
techniczng dokumentacjg przetargowg, z zatgcznikami do niej i z normami oraz rysunkami
instalacji zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalacji. Odbidr instalacji bedzie mégt
zosta¢ zakonczony po przeprowadzeniu préb i po uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie
zastrzezenia sformutowane w czasie réznych kontroli zostaty w sposdb satysfakcjonujacy
usuniete. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiardw instalacji elektrycznych zgodnie
Z WW. hormg, stwierdzajacych o mozliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po zakorczeniu prac
odbiorowych i podtgczeniu napiecia.



11.

Uwagi koricowe

12.

wszystkie projektowane prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.

po wykonaniu robdt wykonaé niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.
protokoty przekaza¢ Inwestorowi.

roboty elektryczne oraz instalacji odgromowe] wykona¢, zgodnie z warunkami wykonania i
odbioru robét budowlanych — cze$¢ D. Roboty instalacyjne, zeszyt 2: instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej - Instytut Techniki Budowlanej 2004r.

Wykaz aktéw prawnych:

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r,
poz.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z
2003r, p0z.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, p0z.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr
92 z2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, p0z.959);

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U.
Nr 154 z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r,
poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z
2004r, poz.896);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003
r, poz.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z
2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia1l997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153
22003 r, poz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, p0z.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U.
Nr 34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
7522002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 z2003r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, p0z.1156;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
roku w sprawie warunkdéw technicznych uzytkowania budynkdw iich usytuowanie (Dz.U.
Nr 74 21999 r, poz.836);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie
szczegdtowych  warunkdw przytgczania podmiotéw do sieci energetycznych, obrotu
energig energetyczng, Swiadczenia ustug przesytowych , ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standarddéw jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003
roku w sprawie szczegétowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U.
Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003
roku w sprawie szczegdétowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r,
poz.414).



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr
8021999, poz.912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z
2003 r, poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 121z 2003 r, poz.1138);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998
roku w sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej , ktére mogg byc
wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U. Nr 55, poz.362);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004
r,poz.8 81),

13. Wykaz norm prawnych:

Czes$¢ silnopradowa:

Lk

Lk

SEP-E 0002:2002 - |Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania zapotrzebowania mocy.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice
tablicowe.

% PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$é 1:

Postanowienia ogélne.

% PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 3:

N

R ORoRR

Roztaczniki, odtaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tgcznikdow z bezpiecznikami
topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pragdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych.

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.
PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace elementdw potgczeniowych.

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace przewoddw i uziomow.

PN-ISO 8528-1:1996 Zespoty prgdotwdrcze pradu przemiennego napedzane silnikiem
spalinowym ttokowym. Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes$¢ 6-1:
taczniki wielozadaniowe. Urzgdzenia przetaczajgce.
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PN-EN 62040-3:2005 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Czes¢ 3: Metody
okreslania wtasciwosci i wymagania dotyczace badan.

PN-EN 62040-1-1:2006 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Cze$¢ 1-1: Wymagania
ogodlne i wymagania dotyczace bezpieczeristwa UPS stosowanych w miejscach dostepnych
dla operatorow.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$é 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktdéceniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-53: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Czeéé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 5-56: Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-53: Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczenn wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-5-56:2013Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie
zycia.

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne

w obiektach.



% PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.



