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ST-00

WYMAGANIA OGOLNE




I. CZESC OGOLNA

1. WSTEP
11 Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszego projektu jest projekt dla inwestycji polegajacej na remoncie poddasza uzytkowego w
budynku Swietlicy wiejskiej w Podlesiu oraz elementow infrastruktury technicznej niezbednej do funkcjonowania
obiektu na terenie dziatki nr ewid. 1495/1, cze$¢ dz. nr ewid. 1495/2, obreb 0012 Podlesie, jednostka
ewidencyjna Leléw, gmina Lelow.

Projektuje sie budowe podno$nika platformowego dla oséb niepetnosprawnych, remont klatki schodowej oraz
remont poddasza uzytkowego.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych ze Srodkow
pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamowien publicznych).

1.4 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot
budowlanych i szczego6towe, dotyczace: robét ziemnych, robdt budowlanych montazowych oraz robét
wykonczeniowych:

Kod CPV
SST-01 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY 45100000-8
SST-02 ROBOTY ZIEMNE 45112000-5
5 45262300-4
SST-03 ROBOTY ZELBETOWE 45262300-4
SST-04 ROBOTY MUROWE 45262500-6




SST-07 PRACE TERMOIZOLACYJNE 45321000-3

SST-08 SCIANY DZIALOWE KARTONOWO - GIPSOWE  45262500-6
SST-09 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 45421000-4
SST-10 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE 45410000-4
SST-11 PODLOZA | POSADZKI 45430000-0
SST-12 MALOWANIE | OKEDZINY WEWNETRZNE 45442100-8
SST-13 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 45233200-1

1.5 Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych ponize;.
Opis przedmiotu zamoéwienia:
Roboty ogélnobudowlane obejmujg nastepujace prace:
— roboty ziemne
— roboty budowlane
— prace wykonczeniowe
— wykonanie ré6znych nawierzchni

1.6 Nazwy i kody

Niniejszy zakres robé6t zawarty jest w dziale 450 00000-7 -ROBOTY BUDOWLANE. Grupy podano
w punkcie 1.4.

1.7 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.7.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno -uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

1.7.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.7.3. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.7.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.7.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.7.6. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.7.7. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.




1.7.8. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.7.9. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.7.10. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu- takze dziennik montazu.

1.7.11. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.7.12. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.7.13. witasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.7.14. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.7.15. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.7.16. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.7.17. optlacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.7.18. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.7.19. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.7.20. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.7.21. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.




1.7.21. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.7.22. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.7.23. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.7.24. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentac;ji projektowe;.

1.7.25. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy Ilub robdt
budowlanych.

1.7.26. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.7.27. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.7.28. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika
Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.7.29. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robé6t zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.7.30. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzenh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skitadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.7.31. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.7.32. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

1.7.33. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.7.34. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.




1.7.35. Wspoélnym Slowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.7.36. Zarzagdzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.8. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktdw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.8.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.8.3. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg

obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST.




Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.8.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.




1.8.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.8.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.8.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow
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Przy wykonywaniu prac nalezy stosowacC materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane” (Dz. U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje sie do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do
ustawy ,Wyrobu budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania tych materiatow
i odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyrdb do stosowania oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg
wymagania ST, SST w czasie postepu robaot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skitadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw uzgodnione
z Zamawiajgcym organizuje Wykonawca.

24, Szczegobtowe dane o materiatach

W poszczegoélnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych przedstawiono wystepujgce w danych
rodzajach robot materiaty.

Szczegobtowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowsg, projektowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materiatdw, urzgdzen czy ich
elementow nalezy traktowacé jako przykfadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zamowienh
publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowaé¢ materiaty czy urzadzenia réwnowazne pod warunkiem,
ze klasa ich jakosci bedzie odpowiadaé podanej w materiatach przetargowych oraz bedg zachowane
parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy roéwniez podaé nazwe dostawcy,
producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos¢, celem
porownania. Do oferty nalezy zalgczy¢ dokumentacje dopuszczajgcg proponowane rozwigzania
materiatowo -techniczne do stosowania w budownictwie.

2.6. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w kiérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.8. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, zzT i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE_ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa,
projektowg, wymaganiami ST, SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej,
projektowej, w ST i SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badahn materiatoéw i robot oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisbw obowigzujgcych na terenie
Zamawiajgcego.

5.2. Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletno$ci dokumentaciji projektowe;,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatdw, miejsc
sktadowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia zasilania w media {j.
energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

5.3. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Zamawiajgcego,
— daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw obrot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robat,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom, lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem informaciji kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
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Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

b) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materialtdbw do stosowania w budownictwie,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafgczniki do odbioru robot i powinny one by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno -prawne,

- protokoty odbioru robat,

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

5.4. Szczegoétowe warunki wykonywania robét (wyciag z dokumentacji projektowej)
Szczegotowe warunki wykonywania robét budowlanych oraz instalacyjnych zostaly przedstawione
w dokumentacji technicznej.

Przedmiary robot, ST, SST nalezy rozpatrywacé fgcznie z dokumentacja projektowa.

Dla sporzadzenia oferty, Zamawiajgcy, winien w odpowiedni sposéb udostepni¢ Wykonawcom wyzej
wymienione opracowania jako element dokumentac;ji przetargowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Plan zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego plan
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
przetargowa, projektowg, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.

Plan zapewnienia jako$ci winien zawierac¢:

a) czesé ogodlng opisujgca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia obrot,

- zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, i ich kwalifikacje,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ terminowosci wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- sposoéb proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
urzgdzenia pomiarowo -kontrolne,

- srodki transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacje
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdt,
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- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom..

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej, projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
dokumentacjg przetargowa, projektowag, ST i SST, a koszty powtdrnych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materialéw do stosowania w budownictwie

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie dokumenty
dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.1.

7. OBMIAR ROBOT

74. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okre$lonym w umowie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy
i ukonczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg przetargowsg, projektowa.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatlow

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, kosztorysowej i przedmiarze robat.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Zamawiajgcegdo.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca winien posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym
okresie trwania robot.

74. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa, projektowa, ST, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, stanowigcych
zakonczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowe;j.
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Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajgcy.

8.4. Odbiér koncowy roboét

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robé6t z dokumentacjg przetargowg, ST i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych.

8.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru kohcowego
robot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajgce wyréb do stosowania w budownictwie

- dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robaot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)
Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementéw
rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych.
Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robo6t tymczasowych i towarzyszacych.

9.2. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozyciji
w wycenianym przedmiarze robaot.
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robdt winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST , w dokumentaciji
przetargowej, projektowej, a takze w obowigzujgcych przepisach, bez wzgledu na to , czy zostato to
szczego6towo wymienione w specyfikaciji i przedmiarze robét czy tez nie.
Ceny jednostkowa robot winna obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT
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Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét okreslonych w
danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacjg przetargows,
projektowa, tgcznie z kosztami i pracami dodatkowymi.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze
robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych
tg pozycjg kosztorysowa. Jesli jakies czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sie, ze
Wykonawca ujat je w danej pozyciji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.
Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot.

Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje :

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu

— optaty / dzierzawy terenu

— przygotowanie terenu

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu

— tymczasowg przebudowe urzgadzen obcych

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje :

a. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet

b. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje :
— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi zamawiajgcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

—  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.

zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

18-



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

—  Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny

—  pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom |1, Il, Ill, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC
W OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT
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SST-01 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt,
dotyczacych organizacji placu budowy, ktére zostang wykonane w ramach zadania okreslonego w ST-
00, punkt 1.1.

1.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1.1.

1.1.3. Zakres Robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z organizacjg placu
budowy, a wiec:
— opracowanie projektu organizacji placu budowy,
— zapewnienie dojazdu do placu budowy,
— zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami
rozgraniczajgcymi
— przetozenie istniejgcych urzadzeh obcych kolidujgcych z placem budowy,
— doprowadzenie do placu budowy niezbednych mediéw (energia elektryczna, woda,
tacznosé)
— ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy
i wandalizmu.
— zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych i ich konserwacja,
— zapewnienie niezbednych tymczasowych pomieszczeh biurowych, szatni i urzgdzen
sanitarnych,
— zapewnienie niezbednych przyobiektowych pomieszczen magazynowych,
— zapewnienie srodkéw ochrony srodowiska na czas prowadzenia robét
— utrzymywanie w czystosci drég dojazdowych oraz drég innych, ktdére bedg wykorzystane
jako dojazdy,
— doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST-00, punkt 1.7.

1.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacja Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w SI-00, punkt 1.8.

1.2. MATERIALY

Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowaé materiaty okreslone w projekcie organizacji
placu budowy.

1.3. SPRZET

Do wykonania i organizacji, placu budowy nalezy stosowaé sprzet okreslony w projekcie organizaciji
placu budowy.
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1.4. TRANSPORT
Transport materiatdow, urzadzen i sprzetu dowolnymi srodami transportowymi zaakceptowanymi przez
inzyniera.

1.5. WYKONANIE ROBOT

Projekt organizaciji placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie projektu organizacji budowy
rozwigzujgcego wszystkie zagadnienia wymienione w punkcie 1.3- niniejszej SST wraz z okresleniem
rodzaju uzytych materiatdéw, warunkéw technicznych dla tych materiatdw oraz sprzetu i srodkéw
transportowych niezbednych dla wykonania robét zwigzanych z organizacjg placu budowy. Projekt
organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inzyniera. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
réwniez uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien dotyczgcych projektu organizacji budowy.

Zapewnienie dojazdu do placu budowy

Dojazd do placu budowy moze odbywac¢ sie, zaleznie od lokalnych warunkéw dla danego obiektu,
w sposéb nastepujacy:

- po istniejgcych eksploatowanych drogach,

- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczacych sie w obszarze linii

rozgraniczajgcych po uzgodnieniu z Inzynierem uwzgledniajgc organizacje budowy i wykonawcow
innych Robdét

- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiajgcego, a
wiec po terenie wymagajgcym dzierzawy.

Dobor sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty bedzie w projekcie organizacji placu
budowy sporzgdzonym zgodnie z pkt.5.1. niniejszej ST. Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu
nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

Zapewnienie terenu pod plac budowy

Plac budowy nalezy w zasadzie organizowaC na terenie mieszczgcym sie¢ w obrebie linii
rozgraniczajgcych. W przypadku technicznej niemozliwosci wykorzystania pod plac budowy terenu
wywtaszczonego, konieczne bedzie zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierzawionym.
Ostateczng lokalizacje placu budowy ustali Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy.
Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac budowy nalezy do obowigzku Wykonawcy.
Przetozenie istniejgcych urzadzen obcych

Przetozeniu podlegajg wszelkie istniejgce urzadzenia obce kolidujgce z pfaceni budowy Ilub
uniemozliwiajgce prowadzenie robot. Zakres niezbednych przetozen urzgdzen obcych zawarty bedzie
w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

Zainstalowanie niezbednych tablic informujacych

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem
budowlanym.

Zapewnienie srodkéw ochrony srodowiska na czas prowadzania robét
Wedtug zakresu i sposobu okreslonych w projekcie organizacji placu budowy oraz ST-00, przy czym
nalezy m.in. rozwigzac¢ nastepujgce zagadnienia:

— ochrona okolicznej ludnosci od hatasu w dzien i w nocy,

— czasowe odprowadzenie wéd sciekowych z urzgdzeh odwadniajgcych plac budowy, po
uprzednim ich oczyszczeniu,

— ochrona uzytkownikdw pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi
niekorzystnymi skutkami prowadzenia robét, wraz z utrzymaniem czystosci na drogach
dojazdowych i drogach innych uzytkownikéw, ktére beda wykorzystywane jako dojazdy.

Rekultywacja terenu
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Teren placu budowy, drég dojazdowych do placu budowy a takze teren naruszony przez
doprowadzenia na plac budowy mediéw doprowadzony byé musi po zakonczeniu budowy na koszt
Wykonawcy do stanu pierwotnego.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli Inzyniera podlegajg roboty przy realizacji placu budowy oraz materialy uzywane dla potrzeb
organizacji placu budowy.

1.7. OBMIAR ROBOT

Roboty objete niniejsza SST nie podlegajg rozliczeniu. Nalezy wykona¢ wszystkich roboty skladowe
okreslone w projekcie organizacji placu budowy zatwierdzonym przez Inzyniera.

SST-02 ROBOTY ZIEMNE

2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robé6t ziemnych w obrebie placu budowy zwigzanych z realizacja zadania okreslonego w ST-00, punkt
1.1.

2.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét ziemnych zwigzanych z zadaniem okreslonym w punkcie 1.1. ST-00.

2.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
realizacji zadania okreslonego w ST-00.

Roboty ziemne bedg wykonywane przy wykopie fundamentéw oraz przy pracach zwigzanych
z ociepleniem $cian fundamentowych jak réwniez przy pracach zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni.

2.1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora
powinna zawierac:

—rzuty i przekroje obiektow,
— plan sytuacyjny

Glebokos¢é wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna roboét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.
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Pozostate okreslenia podstawowe i definicje sg okreslone w czesci | "Wymagania ogdine"

2.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w
».Czesci ogoélnej” punkt 1.8.

2.2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

3.2.1. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robét, chyba ze postanowienia ogdinych lub szczegdtowych
warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

2.2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwos$¢ do robadt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdow przydatnych ze zrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.3. SPRZET

2.3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

2.3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociggi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

2.4. TRANSPORT

2.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
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2.5. WYKONANIE ROBOT

3.5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$cé
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badah materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.5.2. Dokiadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopow powinny byé wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzoér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3
cm.

Szeroko$é wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

-Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica:
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Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

Pomiar spadu podiuznego powierzchni wykopu

Pomiar réwno$ci powierzchni wykopu

Pomiar rownosci skarp

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych

-Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz = 10 cm.

-Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm.

-Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

-Réwnos¢ dna wykopu
Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.

-Réwnoé¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

2.7. OBMIAR ROBOT

2.7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora nadzoru.

2.7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Dlugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dlugos¢é pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy iloSci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ obliczaé wg obmiaru na $rodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspoétczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne
wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a goérne przy obliczaniu objeto$ci na
jednostkach transportowych.
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llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.

2.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

2.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czes$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

SST-03 ROBOTY ZELBETOWE

3.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg prace zwigzane z wykonywaniem konstrukcji
zelbetowych, betonowych, i zwigzanych z wykonaniem zbrojenia.

3.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. ST-00

3.1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robot:
— wykonania taw fundamentowych
— wykonanie stropu
— wykonania wiencéw

3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i

okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00.

3.1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacii technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z dokumentacja
przetargowa, projektowg, specyfikacjg techniczna.

3.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00.
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Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdtowg wystepujg nizej
wymienione materiaty podstawowe:

— Nadproza prefabrykowane zelbetowe L19/D

— Skiadniki masy betonowej: cement, piasek, kruszywo, woda

— Stal zbrojeniowa

Szczegotowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacjg przetargowsg, projektowa.
3.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujgcy sprzet: wycigg, betoniarka wolnospadowa elektryczna, sprzet montazowy, wciggarka,
pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, rusztowanie, srodek transportowy.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach zelbetowych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu jak: gietarka, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio
przeszkolone.

3.4. TRANSPORT
3.4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.
3.4.2. Szczegoélowe wymagania dotyczace transportu

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem nalezy
przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3.5.  WYKONYWANIE ROBOT

3.5.1. Warunki wykonywania robét
Wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w specyfikaciji technicznej ST-0, punkt 5.

3.5.2. Szczegoétowe warunki wykonywania robét.

Zalecenia ogdlne dla robét betoniarskich (uwaga: ponizsze zasady dotyczg wszystkich robdt
betoniarskich dla zadania okreslonego w czesci ogoélnej, punkt 1.1.)

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczego6towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujgcej:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
— sposob pielegnacii betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

-29-



— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidiowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdélnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnosc¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢

otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robo6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowag
konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),

— gotowos$¢ sprzetu i urzadzeh do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wylacznie wagowo
z doktadnoscig:

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,
— 3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzgdzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow
dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy bagdz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsoéw, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.
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Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw
i charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢é uzgodnione w Projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +150C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢é chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
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Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysysg niedopuszczalne,

— réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocy tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podp6r) nalezy
wykona¢ wedilug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowe;j
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac¢:

— szybkos¢ betonowania,
— sposob zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukgciji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

— wykazywac¢ odpornos$é na deformacije pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo piankg. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania
oraz stykoéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wykfadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonaé wg wymagan
dokumentac;ji projektowe;.

Zbrojenie (uwaga: ponizsze zasady dotycza wszystkich robét zbrojarskich dla zadania
okreslonego w czesci ogdlinej, punkt 1.1.)

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.
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Przygotowanie zbrojenia

a) Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

b) Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

c) Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocag kluczy, miotkéw, scianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

d) Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretdw nalezy wykonywacC przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

e) Odgiecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine,
wynosi 10d dla stali A-1ll i A-1l lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia
pretéw o srednicy d . 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac¢ srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczgcej
sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
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Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdér masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,05 m — dla pretéw gtownych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia giéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsoéw,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsoéw.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub fgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o s$rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretdw o
srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw nalezylgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

Montaz prefabrykatéw nadprozy

Montaz elementéw prefabrykowanych powinien byé poprzedzony pomiarami kontrolnymi.

Prefabrykaty powinny by¢ oczyszczone z ewentualnych zanieczyszczen, $niegu.

Przy montazu prefabrykatow nadprozy nalezy zwrdci¢é uwage na ich doktadne  utozenie
i wypoziomowanie, gtebokos¢ oparcia.

Stropy gestozebrowe
Wykonanie stropu opisano w punkcie 8.5 SST-08 - Stropodach

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.6.1. Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
3.6.2. Kontrola montazu prefabrykatéw zelbetowych

a) sprawdzenie jakosci prefabrykatow na budowie
b) sprawdzenie utozenia prefabrykatow

3.6.3. Kontrola wykonania robét zelbetowych i betonowych

a) Kontrola robét zbrojarskich

Kontrola obejmuje ogledziny zewnetrzne o pomiary utozenia zbrojenia oraz srednic pretow.
Dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymaganiami normowymi.

Wyniki pomiaréw kontrolnych i ogledzin zbrojenia nalezy wpisac do dziennika budowy

b) Kontrola wykonania roboét zelbetowych i betonowych

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych betonowanie:

- kontrola prawidlowosci wykonania masy betonowej

- kontrola prawidtowos$ci wykonania deskowania

- kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone.

Beton nalezy starannie zagescic.

Kontrola wykonania robdt Zzelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci
powierzchni, wymiaréw geometrycznych, prostoliniowosci, réwnosci wypoziomowania. Tolerancje
wymiarowe zgodnie z przepisami normowymi.

Nalezy pobra¢ probki betonowe zgodnie z wymaganiami normowymi.

Tolerancja wykonania

Wymagania ogolne:
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— Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sig
w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych

z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi
w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

c¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukcji.

— Dokfadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢é okreslona w ustaleniach

projektowych.

— Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian lub stupdw.

— Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujgce. system odniesienia

— Przed przystgpieniem do robdét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

— Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przekroje

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
10 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

10 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,
—5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretdéw nie powinno by¢ wieksze niz:
10 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢é
wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.
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— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 . 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 . 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

3.7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zbrojenie.
Jednostkg obmiarowg jest 1 kg. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilosé (kg)

zamontowanego zbrojenia tj. fgczna diugos¢ pretdw poszczegdlnych srednic pomnozona odpowiednio
przez ich mase jednostkowg kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej przy tgczeniu pretdow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszone;j ilo$ci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji
Projektowej.

Beton

Jednostkg obmiarowa dla elementéw betonowych jest 1m3.

3.8. ODBIOR ROBOT

3.8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-0 punkt 8.

3.8.2. Szczego6towe zasady odbioru robét.

a) Odbior dostawy prefabrykatow

Warunki dostawy prefabrykatow okreslajg warunki umowy. Odbiér prefabrykatow moze by¢
dokonywany w zaktadzie prefabrykacji/wytworni lub na budowie. Kazda partia powinna miec
dokument dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie.

Przy odbiorze prefabrykatéw na budowie nalezy wykonac:

» sprawdzanie stanu technicznego prefabrykatéw

* sporzadzenie protokotu w przypadku uszkodzen.

Elementy uszkodzone w sposdb obnizajgcy ich wartos¢ konstrukcyjng, techniczng nie powinny byé
przyjete do wmontowania i usuniete poza obreb budowy.

b) Odbior robét montazowych prefabrykatéw nadprozy

W trakcie wykonywania robét montazowych dokonuje sie odbioréw czesciowych dla fragmentow
obiektu obejmujacych kontrole montazu poszczegdlnych ustalonych zakreséw robét, kontrole wynikow
pomiaréw doktadnosci montazu, zgodnie z punktem ,Kontrola jakosci robot”, zakonczong protokotem
odbioru i wpisem do dziennika budowy.

Odbiér kohAcowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentéw
dopuszczenia materiatdéw do stosowania w budownictwie, protokotéw odbioru prefabrykatéw na placu
budowy, protokotéw odbioru poszczegolnych ustalonych zakreséw robdt, dziennika budowy,
protokotow orzeczen, ekspertyz itp.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowg SST
i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

c) odbidér zbrojenia — polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wymogami dokumentacji, normowymi
i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy

d) odbiér robdt zelbetowych i betonowych — polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami
dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi

zapisem do dziennika budowy

W trakcie wykonywania robot zelbetowych i betonowych dokonuje sie odbioréw czesciowych dla
fragmentéw obiektu obejmujgcych kontrole wykonania poszczegolnych elementéw robét zelbetowych
i betonowych, zgodnie z punktem ,Kontrola jakosci robot”, zakonczong protokotem odbioru i wpisem
do dziennika budowy.
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Odbiér kohAcowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentéw
dopuszczenia materiatbw do stosowania w budownictwie, protokotdéw odbioru poszczegdlnych
elementow robét zelbetowych, dziennika budowy, protokotdw orzeczen, ekspertyz itp.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowg SST
i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

3.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH |
PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z ST-00 .
3.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-68/B-10020 Roboty murowe, z cegly. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane
w Kkraju

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
PN-EN 197-1:2002 ,Cement .Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku”.

PN-ISO 3059:1997 Badania nieniszczgce. Metoda posredniej oceny zrodet promieniowania
ultrafioletowego

PN-EN 571-1:1999 Badania nieniszczgce. Badania penetracyjne. Zasady ogoine.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia
PN-ISO 6935-2  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK Stal do betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

SST-04 ROBOTY MUROWE

4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji $cian w realizacji zadania okreslonego w SSt-00, punkt 1.1.

4.1.2. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem $cian
obiektu:

- Sciany fundamentowe

- Sciany zewnetrzne

- Sciany wewnetrzne nosne
— Przewody wentylacyjne

4.1.3. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST-00.

4.1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacja Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano ST-00.

4.2. MATERIALY

Zaprawy i tynki: cementowo — wapienne, gipsowe wewnetrzne, stuzg do potgczenia elementow
ceramicznych i betonowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

Sciany grubo$é 25 cm (fundamentowe) — wibroprasowany bloczek betonowy z fakturg gtadka

Sciany grubosci 24 cm (zewnetrzne) — bloczki gazobetonowe

Sciany grubos$ci 24 cm (wewnetrzne) — bloczki gazobetonowe

Piony wentylacyjne z pustakéw systemowych

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty
nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.

4.3. SPRZET

Roboty murarskie muszg by¢ wykonane recznie. Do wytwarzania zaprawy musi by¢é uzyty sprzet
umozliwiajgcy wagowe dozowanie sktadnikéw oraz betoniarka przeciwbiezna.

Wykonawca przystepujagc do wykonania robét budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu :

- samochod samowytadowczy

- zuraw budowlany

- rusztowania

- betoniarka

- wycigg jednomasztowy towarowy

- barakow6z zaplecza socjalnego

- barakowd6z magazynowy

4.4. TRANSPORT

- Transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych
segregacji skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

- Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.

- Transport cementu
Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08

- Transport elementoéw prefabrykowanych wg. zalecen producenta
Transport zewnetrzny powinien odbywac¢ sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy
rozmieszczac, uktadaé na podktadach drewnianych

4.4.1. Skladowanie
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- Cement,

Cement nalezy przechowywaé w stalowych silosach, bgdz w workach, na utwardzonym podfozu, pod
zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegdine partie cementu
muszg by¢ rozdzielone i oznakowane.

- Wapno

Wapno nalezy przechowywa¢ w stalowych silosach, badz w workach, na utwardzonym podtozu, pod
zadaszeniem, zabezpieczajagcym przed wptywami atmosferycznymi. Poszczegdlne partie cementu
muszg by¢ rozdzielone i oznakowane.

- Bloczki betonowe i z gazobetonu

Bloczki w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajgcy tatwosé
przeliczenia, nie moga by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni.

Materialy $cienne powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym poditozu pod
zadaszeniem.

-Zaprawa cieptochronna-skatdowanie zgodnie z zaleceniami producenta

4.5, WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ,,Czesci ogodlnej”

4.5.1. Wymagania szczegotowe

4.5.1.2. Wznoszenie muréw

Mury uktada sie pod tzw. sznur, za pomocg taty kierujacej, ktéry zapewnia prawidtowe wykonanie
Sciany w poziomie i wtasciwg grubos¢ spoiny w warstwie. Réwnoczesnie nalezy prowadzi¢ kontrole
ustawienia $ciany w pionie za pomocg pionu murarskiego. Sznur nacigga sie przy licu zewnetrznym
nowej warstwy w odlegtosci ok. 2 mm od gornej jej krawedzi w ten sposéb, ze spdd sznura powinien
wyznaczyé gorng ptaszczyzne utozonej cegty /pustaka. Mury mozna wznosi¢ bez uzycia taty,
zaczynajgc od naroznikéw. Po doktadnym rozmierzeniu, na podstawie projektu, poszczegdinych
fragmentéw $cian narozniki muruje sie do gory na wysokos¢ kilku warstw, pozostawiajgc strzepig
/zazebienia/. W spoiny wkfada sie gwozdzie, na ktdérych po zewnetrznej stronie muru zostanie
przeciggniety napiety sznur. Wyznacza sie ptaszczyzne licowg oraz poziom warstwy cegiet.

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej diugosci, a $ciany podtuzne i poprzeczne wykonywaé
jednoczesnie z odpowiednim wzajemnym przewigzaniem lub zakotwieniem. Mury konstrukcyjne
jednej kondygnacji powinny by¢ powigzane jednakowo przy uzyciu jednego rodzaju zaprawy. Do
wznoszenia s$cian murowanych nalezy uzywac¢ elementéw czystych, nie uszkodzonych,
odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm lub innym warunkom technicznym. Elementy
przed utozeniem w murze zwilza sie wodg. W murach z pustakéw ceramicznych nie wolno wykonywac
bruzd, przebi¢ i wnek np. na prowadzenie instalacji. W przypadku pustakéow ceramicznych nalezy
pozostawi¢ odpowiednie puste przestrzenie w czasie wznoszenia murow. W przypadku diuzszej
przerwy we wznoszeniu muréw /7 dni/ lub gdy wystepuja opady ciggte, mury nalezy zabezpieczyé¢
przez ostoniecie ich od géry pasem papy lub foli. Scian murowanych nie nalezy tynkowaé
bezposrednio po ich wykonaniu, dajgc w ten sposéb mozliwos¢ odparowania wody technologicznej.

Zaprawe przeznaczong do wznoszenia murow nalezy przygotowywa¢ w pozycjach umozliwiajgcych
jej zuzycie w okreslonym czasie przy danym froncie robot murarskich. Czas ten, liczony od chwili
zarobienia zaprawy, nie powinien przekraczac: 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej, 2 godz.
dla zaprawy cementowej. Dozowanie sktadnikéw zaprawy odbywa sie objetosciowo, a rodzaj, marke i
konsystencje zaprawy dobiera sie zaleznie od jej przeznaczenia. Wytrzymatos$¢ zaprawy jest zawsze
mniejsza niz wytrzymatos¢ elementu sciennego, spoiny nie powinny by¢ zatem zbyt grube. Na skutek
wysychania zaprawy i nacisku gérnych warstw zbyt duza grubo$¢ spoiny doprowadzi bowiem do
nadmiernego osiadania muru i zmniejszenia jego wytrzymatosci. Grubosé spoiny powinna by¢ nie
tylko niezbyt duza, lecz takze jednakowa na catej dlugosci. W murach przyjmuje sie grubosc¢ spoin wg.
zalecen producenta elementéw Sciennych. Nalezy przestrzegaé grubosci zaprawy na catej dtugosci
muru przez zastosowanie podktadek zabezpieczajgcych przed osiadaniem swiezych warstw muru.
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Nadproza w murach zewnetrznych i no$nych wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
zapewniajgc czas na osiggniecie wytrzymatosci przed obcigzaniem.

Spoiny w murach.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz projektu budowlanego.

4.6.2.

Beton powinien by¢ wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla kazdej partii
kruszywa. Spetnienie pozostatych warunkéw wymaganych w stosunku do betonu powinno by¢ podane
na atescie mieszanki betonowej, na podstawie badan laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku
betonowania co najmniej 2 razy w czasie zmiany roboczej nalezy sprawdzi¢ konsystencje betonu.

— Sprawdzac atest producenta na dostarczone materiaty

— Sprawdzaé sktad zaprawy murarskiej

— Sprawdzac¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowg

4.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest: — dla robét murowych o grubosci od 25 cm-m3, $ciany dziatowe — m2.

SST-05. PRACE DEKARSKIE

5.1.1. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot dekarskich przy realizaciji zadania okreslonego w punkcie 1.1. ST-00:

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

— wykonanie izolacji termicznej

— pokrycie dachu papa termozgrzewalng

— montaz rynien i rur spustowych

— wykonanie obrébek blacharskich

5.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00.

5.1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-
00.

5.2. MATERIALY

5.2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00.
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Wszelkie materiaty do wykonania zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

5.2.2. Rodzaje materialow

papa podkfadowa zgrzewalna modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej
o gramaturze 200 g/m2, gr.3-4 mm

Wymagania podstawowe:

-gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) min 200g/m2

-grubos¢ papy min. 3mm.

-Maksymalna sita rozciggajgca nie mniej niz 600/400 N/50mm(wzdtuz/poprzek)

papa nawierzchniowa (typ Il), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS,
na osnowie z wiodkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka.
Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

-gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 200g/m2

-modyfikowana elastomerem SBS

-maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 850 / 650N

-wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min 40/40%

-gietkos¢ w obnizonych temperaturach:

-25°C

-grubosémin.5,2mm * 5%

Roztwor asfaltowy
Wymagania wg normy PN-74/B-24622

Izolacje przeciwwilgociowe

-warstwa wstepnego krycia -folia polietylenowa;
-folia paroizolacyjna zbrojona

Termoizolacja
-styropian w dwoch warstwach: EPS 40 od 12 do 20 cm, EPS100 — 10 cm;
Obrébki blacharskie

-blacha stalowa powlekana poliuretanem
-rynny, rury spustowe i kosze z blachy stalowej;

Materiaty pomocnicze

Wszystkie materiaty do pokry¢é dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

5.3. SPRZET

5.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

5.3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, kiére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc
materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyroboéw do wykonania pokrycia
dachowka.
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5.4. TRANSPORT

5.4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

5.4.2. Transport materiatow:

Materiaty do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu

5.4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

5.4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniac wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5.5. WYKONANIE ROBOT

5.5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.

5.5.1.1 Ulozenie izolacji przeciwwilgociowej

Folia przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Folia paroprzepuszczalna petni
funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem.
Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnosé
wewnatrz przegréd budowlanych.

Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny byé wstepnie naprezone do uzyskania
powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze uklada sie zgodnie z kierunkiem splywu waod.
Szczelno$¢ ukladoéw zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sgsiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajgcy i obustronnie klejgcg. Zaklad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie
arkuszy folii powinny byé szczelnie mocowane do elementow okalajgcych tasma klejgcg aluminiowa.
Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujgc faty z zastosowanej folii klejone tasmg dwustronna.
Geowtoknine ukfada sie analogicznie jak folie polietylenowa, na sucho, bez klejenia arkuszy miedzy
sobga. Minimalny zaktad arkuszy powinien wynosi¢ 10 cm.

5.5.1.2 Wykonanie izolacji termicznej

Pierwsza warstwa ocieplenia ze styropianu EPS40 powinna by¢ utozona w sposéb, kitory zapewni
odpowiedni spadek dachu. Warstwa EPS100 powinna by¢ utozona na warstwie EPS40 rownomiernie.
Ptyty powinny by¢ ukladane na styk. Przy stosowaniu materialdbw wrazliwych na dziatanie
podwyzszonej temperatury potrzeba bezwzglednie zapobiegaé ich bezposredniej stycznosci z
elementami silnie nagrzanymi (np. z przewodami c.o. lub c.w., grzejnikami, itp.).

5.5.1.3 Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie z blachy stalowej by¢ dostosowane kolorystycznie do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
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5.5.1.4 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢é usytuowane w najnizszych miejscach koryta (wg projektu
budowlanego).

Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi

natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi
sta¢ sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.

5.6.2. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji oraz z projektem budowlanym przez Inspektora Nadzoru

5.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest:

— dla robot - warstwy izolacji przeciwwilgociowej -m?
— dla robot - warstwy izolacji termicznej -m?
— dla robét —Krycie dachu papg i obrobki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni
nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza
0,50 m2,
— dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

SST-06 ROBOTY IZOLACYJNE

6.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét izolacyjnych przeciwwilgociowych: izolacja pionowa muréw fundamentowych i $cian piwnic,
izolacja posadzek dla zadania okreslonego w punkcie 1.1 ST-00 (prace izolacyjne dachu opisano w
SST-06).

6.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. ST-00

6.1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych roboét po odstonieciu $cian
fundamentowych:

- lzolacja pionowa przeciwwilgociowa zewnetrzna

- lzolacja z maty zabezpieczajgce;j (folii kubetkowej) Scian fundamentowych

- lzolacja pozioma posadzek

6.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegoétowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikaciji technicznej ST-0.

6.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
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Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacii technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
przetargowa, projektowg, specyfikacjg techniczna.

Budynek, w ktorym beda wykonywane izolacje pionowe $cian fundamentowych jest obiektem
czynnym, co wymaga wykonania dodatkowych zabezpieczen i oznakowan. Przy wejsciach do
budynku nalezy wykona¢ pomosty wraz z poreczami. Strefe niebezpieczng wokét budynku nalezy
wygrodzi¢ i oznakowac.

Instalacie w miejscach przej$¢ przez $ciany piwnic nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym
uszkodzeniem. Wykopy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi oraz zalaniem wodami opadowymi.
Roboty ziemne realizowaé zgodnie z PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne.

Prace izolacyjne scian fundamentowych realizowa¢ odcinkami ze szczegding ostroznoscig ze wzgledu
na mozliwos¢ powstania osuwisk gruntu. W zwigzku z powyzszym wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania zgodnie z Art. 21a przepiséw Prawa Budowlanego planu BiOZ, oraz udokumentowaé
wpisem do Dziennika Budowy wykonanie wszystkich prac zanikajgcych oraz zgtosi¢ je do odbioru
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na wszystkie wbudowane materiaty deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty jakosci wystawione przez producenta.

Dla systemu pionowej izolacji scian piwnic nalezy zastosowa¢ kompletne rozwigzanie systemowe i
niedopuszczalne jest stosowanie elementéw skfadowych réznych systemow.

6.2. MATERIALY

6.2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.

Materiaty do wykonania izolacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w Ustawie o
wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiaty izolacyjne powinny by¢é pakowane ,przechowywane i transportowane w sposoéb wskazany w
instrukcji producenta, normach panstwowych i Swiadectwach ITB

6.2.2. Wymagania szczegotowe

6.2.3. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe

Do izolacji pionowej $cian fundamentowych uzy¢ powloki bitumicznej z np. masy asfaltowo-
polimerowe o konsystencji gestej pasty. Stosowaé w temperaturze od +5 do +25°C. Mozna je nanosi¢
na lekko wilgotne powierzchnie.

Jako izolacje zabezpieczajgca zastosowac folie kubetkowa:

- rodzaj materiatu - polietylen wysokiej gestosci (HDPE);
- grubos¢ - ok. 0,6 mm, obustronnie wyttaczana,
- wysokos¢ wyttoczenia - 8- 9 mm,
- odpornos$¢ na cignienie - ok. 250 kN/m?,
- wytrzymatos$é na temperatury - -30°C do +80°C,
- wiasciwosci chemiczne - nie ulega rozktadowi, odporna na dziatania substancji chemicznych,
odporna na dziatanie grzybow i bakterii glebowych,
- klasyfikacja ogniowa - B2.
Wg odpowiednich aprobat technicznych.

Materiaty uzupetniajgce: listwa koricowa do folii kubetkowej: wg odpowiednich aprobat technicznych,
gwozdzie z podktadkami do folii kubetkowej wg odpowiednich aprobat technicznych.

6.2.4. I1zolacje przeciwwilgociowe poziome

Izolacja pozioma fawy fundamentowej wykonana z papy asfaltowej na lepiku.
Do wykonania izolacji posadzek zastosowac folie izolacyjng PE gr.0,3mm.

6.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00.

Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje sprzet:
oraz narzedzia do robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji ze styropianu i folii.
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6.4. TRANSPORT

6.4.1.0go6Ine wymagania dotyczgce transportu.
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-00.

6.4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu
Do przewozu materiatow nalezy uzywaé pojazdow samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie
wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

6.5. WYKONANIE ROBOT

6.5.1. Warunki wykonywania robét
Wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-00, punkt 5.

6.5.2. Przygotowanie podioza
- Podtoze powinno by¢ czyste, suche, bgdz matowo-wilgotne, gtadkie, oczyszczone z ttuszczu,
powiok malarskich, naciekow itp.

- lzolowane powierzchnie budowli muszg by¢ trwate, niezmrozone, wolne od szkodliwych
zanieczyszczen;

- Podtoze pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztatcalne i powinno przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

- Powierzchnia podkfadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powitokowe z materiatow
bitumicznych powinna byé réwna (bez wgtebien, wypukto$ci oraz peknie€), czysta,
odttuszczona i odpylona.

- -otwarte spoiny lub nie zamkniete zagtebienia wigksze niz 5 mm nalezy wypei¢ zaprawa;

6.5.3. Utozenie folii PE

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej nalezy zastosowac folie PE gr.0,3mm utozong na stropie
(podtodze) w dwdch warstwach oraz na izolacji cieplnej w jednej warstwie z 15 cm zaktadami. Arkusze
folii wstepnie naprezy¢ do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Folie wywing¢ na $ciany
do wysokosci gornej warstwy wykonczeniowej posadzki. Folie mocowaé do podtoza i kolejne arkusze
miedzy sobg za pomocg dwustronnej tasmy samoprzylepne;j.

6.5.4. Mata zabezpieczajgca (folia kubetkowa)

Folie kubetkowg ukitada sie wyttoczeniami skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowej. Folig
mocuje sie do podioza gwozdziami lub kotkami z podktadkami uszczelniajgcymi w ilogci min. 5 szt./m?.
Miejscami mocowania folii sg strefy ich wytloczen (punkty przylegajgce do $ciany). Folie nalezy
taczy¢ na zaktad o szerokosci 20 cm. Dla lepszego zabezpieczenia izolacji przed wilgocig i
zabrudzeniem nalezy zastosowac listwy koncowe.

6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej ST-00.

Badania izolacji winny obejmowac kontrole podfoza, powierzchni izolacji, staranno$¢ utozenia (brak
mostkoéw cieplnych), brak uszkodzen izolacji, stopnia pokrycia powierzchni.

Roboty izolacyjne winny by¢ odebrane jako roboty ulegajgce zakryciu.

6.7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-00 punkt 7. Jednostkg obmiarowg dla robot izolacyjnych jest m2.

SST-07 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

7.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
w zakresie robot termoizolacyjnych i elewacyjnych wymienionych w punkcie 1.1 ST-00
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7.1.2. Zakres robét objetych SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg warunkéw przystgpienia i prowadzenia roboét
zwigzanych z ociepleniem i kolorystykg elewacji i obejmujg nastepujgce roboty:

- ocieplenie $cian fundamentowych

- ocieplenie $cian zewnetrznych

- wyprawa tynkarska

oraz caloksztatt zagadnien zwigzanych z realizacjg inwestycji od przejecia placu budowy do
przekazania zrealizowanego zadania wykonawcy.

7.1.3. WyszczegOolnienie i opis prac towarzyszacych i robé6t tymczasowych
Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien zabezpieczy¢ dojscia i wejscia do budynku.

7.1.4. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét budowlanych oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy robotach budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce
przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw obowigzujgcych przy robotach
budowlano-montazowych.

7.2. MATERIALY

7.2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,, Wymagania
ogolne ,,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatdow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos$c, i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Do projektu przyjeto rozwigzania systemowe metoda ,lekko mokrg” polegajaca na
bezspoinowym mocowaniu ptyt izolacji termicznej do podioza za pomoca zaprawy klejacej i
facznikéw mechanicznych oraz natozeniu na nig warstwy zbrojgcej pod wyprawe tynkarska.
Projektant dopuszcza zastosowanie innych roéwnowaznych systeméw docieplen, pod
warunkiem posiadania przez dany system aktualnych certyfikatow, atestow, deklaracji lub
Aprobat Technicznych ITB. Nalezy przestrzega¢ zasady stosowania tylko materialow
przewidzianych w Aprobacie danego systemu docieplen.

7.2.2. Wymagania szczegotowe

PLYTY STYROPIANOWE
Do wykonywania warstwy izolacyjnej nalezy stosowaé piyty styropianowe samogasngce
odpowiadajgce nastepujgcym wymaganiom:
- wymiary nie wieksze niz 500 x 1000 mm 0.3, grubo$¢ zgodna z projektem technicznym
ocieplenia — 12 cm dla $cian fundamentowych A 0,031 i 15 cm dla $cian zewnetrznych A
0,032,
- do ocieplenia osciezy stosowac¢ styropian grub. min 2 cm.
- struktura styropianu zwarta niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.
- powierzchnia ptyt -szorstka po krojeniu z blokow.
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- krawedzie ptyt -proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wlaman,
- wytrzymatosé na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej niz 80 kPa dla kazdej
prébki.

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z BN-91/63 6 3-02. Piyty
styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej 2 miesiecy od
wyprodukowania.

Uzyty do docieplenia styropian powinien bezwzglednie posiadaé co najmniej 6-cio tygodniowy okres
sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu sie pentanu z pecherzykdéw styropianu moze
doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na otynkowanej elewac;ji.

SIATKI ZBROJACE
Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowac siatke zbrojgcg wytrzymata, elastyczng i odporng na
alkalia.

KLEJE | MASY KLEJACE

Do przyklejania ptyt styropianowych do podioza oraz do przyklejania siatki zbrojgcej do piyt
styropianowych nalezy stosowaé¢ kleje i masy klejgce przeznaczone do przyklejania ptyt
styropianowych lub XPS na tynk cementowy, cementowo-wapienny.

Wiasciwosci: zwiekszona przyczepnosc dobra paro przepuszczalnosc, szybki przyrost wytrzymatosci.

LACZNIKI DO MOCOWANIA IZOLACJI TERMICZNEJ DO PODLOZA
Do mocowania izolacji termicznej do podtoza nalezy stosowaé tgczniki przeznaczone do tego celu
i dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.

KATOWNIKI ALUMINIOWE

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania narozy pionowych oraz narozy przy
osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku powinny by¢ wykonane z blachy
perforowanej grubosci 0,5 mm.

WYPRAWA TYNKARSKA

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu scian zewnetrznych budynkéw nalezy
stosowac¢ masy tynkarskie przeznaczone do tego celu i dopuszczone do stosowania w budownictwie
aprobatami technicznymi ITB.

7.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 , Wymagania ogélne”
Przewiduje sie m.in. zastosowanie nastepujgcego sprzetu:

— spawarka elektryczna wirujgca

— betoniarka wolnospadowa elektryczna

- wiertarka pneumatyczna prosta

- mioty elektryczne

- szlifierki katowe

7.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej ST-00 , Wymagania
ogolne i przygotowanie terenu”.

Przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego srodka transportowego:

- samochdd skrzyniowy o dowolnej nosnosci

7.5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ST-00
Wymagania ogolne”

Przed przystgpieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materiaty oraz. narzedzia i sprzet
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materialty odpowiadajg
wymaganiom podanym SST.

7.5.6 Izolacja termiczna scian fundamentowych ze styropianu.

Przed przystgpieniem do ocieplenia sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie.
Podtoze pod izolacje powinno by¢ zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg (SST-
07).
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Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé¢ 5%.
Powloki gruntujgce nanosi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli nie zostato to szczegodtowo
okreslone, powloke gruntujgcg nanies¢ w dwoch warstwach z tym, ze druga warstwa moze byé
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna byé nie nizsza niz 5°C.
W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie
podioza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli
temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.

Izolacje termiczng $cian fundamentowych wykonuje sie na warstwie przeciwwilgociowej izolacji
powlokowej z polistyrenu ekstradowanego gr. 12 cm. Plyty nalezy klei¢ do wyschnietej izolacji
pionowej masg klejaca.

7.5.7 lzolacja termiczna $cian zewnetrznych.

SPRAWDZENIE | PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN.

Przed przystgpieniem do ocieplania sciany nalezy dokfadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a w razie
potrzeby naprawi¢ i wyrownac ubytki, dokfadnie oczysci¢ oraz wykonac¢ prébne przyklejanie wetny
mineralnej.

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu. cienkich powtok i wypraw (jezeli uleglty w sposob
widoczny tuszczeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 probek wetny o wymiarach 10 x 10 cm. Do
przyklejania wetny stosowac kleje lub masy klejace zgodnie z SST. Mase klejacg natozy¢é na catg
powierzchnie probek warstwg o grubosci okoto 10 mm, a nastepnie przytozy¢ i docisngé probki do
przygotowanych miejsc na powierzchni $ciany. Po 4 dniach nalezy wykonaé prébe recznego
odrywania. Wytrzymatos¢ poditoza i przyczepnos$¢ kleju sg wystarczajgce, jezeli wetna ulegnie
rozerwaniu. Jezeli probki oderwg sie od powierzchni sciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to,
ze poditoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub, ze wierzchnia warstwa nie ma dostatecznej
wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnie $ciany lub usungé
warstwe wierzchnig i wykonac¢ ponownie probe. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy
oprocz przyklejenia zastosowa¢ dodatkowo tgczniki tworzywowe do mocowania wetny mineralnej, w
ilosci nie mniejszej niz 6-8 na kazdg pltyte. Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej to oznacza, ze
charakteryzuje sie on zbyt niskg wytrzymatoscig i takiego kleju nie wolno stosowac.

PRZYGOTOWANIE KLEJOW | MAS KLEJACYCH.
Do ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw nalezy stosowac¢ kleje i masy klejgce wg SST

PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni scian, po zdjeciu obrébek blacharskich i rur spustowych
(przy zewnetrznym odwodnieniu budynku) mozna przystgpi¢ do przyklejenia piyt styropianowych.
Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczynac¢ od dotu $ciany budynku i posuwaé sie do gory.
Piyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej. gdy temperatura powietrza jest
nie nizsza od 5°C. Do przyklejania ptyt styropianowych mozna stosowac kleje i masy klejace wg SST.
Mase klejgca nalezy naktada¢ na plycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a
na pozostatej powierzchni plackami o srednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy nakfada¢ na obwodzie w
odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi. Na srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy natozy¢ 10-12
plackéw gdy ptyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Na ptytach o mniejszych wymiarach nalezy natozy¢
odpowiednio mniej plackow. Po natozeniu masy klejgcej, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozyé do
sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie packg drewniang az do zyskania
réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli
masa klejgca wycisnie sie poza obrys piyty, trzeba jg usungé. Niedopuszczalne jest dociskanie
przyklejonych piyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie ptyt. W przypadku
niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy jg oderwaé, zebra¢ mase klejgcg ze $ciany, po
czym natozy¢ ponownie mase klejacg na plyte i docisngé jg do powierzchni scian Plyty nalezy
przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Piyty
styropianowe nalezy uktada¢ na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny wieksze niz 2 mm. Szczeliny
wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest wystepowanie
nierbwnosci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyréwnania
przyklejonych ptyt nalezy catg powierzchnie przeszlifowa¢ packami o dtugosci okoto 40 cm
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wytozonymi papierem $ciernym. Nie dopuszcza sie¢ wypetniania szczelin miedzy ptytami
styropianowymi oraz wyréwnywania nierownos$ci na powierzchni styropianu masg klejaca.

MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH ZA POMOCA LACZNIKOW MECHANICZNYCH.
Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tgcznikdw mechanicznych nalezy wykonywaé
tylko w przypadkach uzasadnionych, zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich swiadectwach
ITB dopuszczajacych tgczniki do stosowania w budownictwie. Zewnetrzne czesci tgcznikow (gtowki)
powinny by¢ przykryte tkaning zbrojaca.

PRZYKLEJANIE TKANINY (SIATKI) ZBROJACEJ.

Do klejenia siatki na styropianie uzy¢ tej samej masy klejgcej, co do klejenia styropianu do podtoza.
Klejenie siatki wykonaé po uptywie minimum 3 dni od klejenia styropianu. Zaklady paséw siatki
powinny wynosi¢ minimum 5 cm. Po uptywie 3-4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej warstwy
papierem Sciernym i ewentualne natozenie warstwy z masy klejgcej gr. ok. 1 mm.

Dla trwatosci ocieplenia nalezy witasciwie wykona¢ zakonczenia wyklejania siatki na krawedziach
ocieplonych ptaszczyzn, a zwilaszcza potgczenia siatki utozonej na styropianie z paskami siatki
wypuszczonymi pod styropian, wywiniecie siatki na o$cieza (podokienniki).

Niewtasciwym jest szpachlowanie zaprawg szczelin w styropianie, gdyz tworzg sie mostki cieplne —
szczeliny wypetnia¢ paskami styropianu lub pianka.

Tkanina zbrojgca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu $cian zewnetrznych
budynkéw powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym SST. Tkanina polipropylenowa o splocie
gazejskim moze by¢ stosowana przy ocieplaniu budynkéw o wysokosci do 10 m. Przyklejanie tkaniny
zbrojgcej na styropianie mozna rozpoczg¢ przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0° w
przeciggu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5°C. Do przyklejania tkaniny zbrojgcej nalezy stosowac kleje i masy klejgce.
Mase klejgcag nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych warstwg o grubosci okoto 3 mm,
rozpoczynajgc od goéry sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgce.

Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyklejac¢ tkanine zbrojaca rozwijajac stopniowo rolke
tkaniny w miare przyklejania i wciskajgc ja w mase klejgcg za pomoca packi stalowej lub drewniane;.
Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Nastepnie na powierzchnie
przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejagcej o grubosci okoto 1 mm w celu
catkowitego przykrycia tkaniny. Przy naklejaniu tej warstwy nalezy calg powierzchnie dokfadnie
wyrownacé. Grubosé warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosié¢ nie mniej niz 3 mmi
nie wiecej niz 6 mm. Szerokos$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby byto mozliwe wyklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny
by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20 x 35
cm. Tkanina przyklejana na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg
wywingc¢ na $ciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywingé
tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wej$ciowych i drzwi
balkonowych na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane

kgtowniki.

W czesci cokotowej ocieplanych scian nalezy zastosowaé dwie warstwy tkaniny. Jezeli Sciany
budynku narazone sg na uderzenia, to podwdjna warstwa tkaniny powinna by¢ przyklejona na catej
wysokosci scian parterowych, natomiast w przypadku jezeli dostep do budynku jest utrudniony,
wystarczy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny do wysokosci okoto 2 m. od poziomu terenu. Dwie
warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ réwniez na naroznikach osciezy drzwi wej$ciowych i balkonowych w
przypadku braku katownikdw wzmacniajgcych. Na naroznikach tych nalezy przyklei¢ do styropianu
paski tkaniny o szerokosci 20 cm a nastepnie przykleic¢ tkaning wtasciwg. Obie warstwy tkaniny nalezy
nakleja¢ na ptytach styropianowych w sposoéb opisany wyzej, przy czym drugg warstwe tkaniny mozna
przykleja¢ po stwardnieniu i przeschnieciu pierwszej warstwy masy klejgcej. Lgcznie grubosé warstwy
masy klejgcej z podwdjng tkaning powinna wynosic nie wiecej niz 8 mm.
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WYKONYWANIE WYPRAW ELEWACYJNYCH Z MAS TYNKARSKICH.

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od natozenia warstwy
zbrojgcej. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz
5°C i nie wyzszych niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie
opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek ponizej 0°C w przeciggu
24 godzin. Przed natozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojgcej z tkaniny polipropylenowej nalezy
usung¢ wystajgce widkna na stykach potgczen pasoéw tkaniny przez ich odciecie lub wytopieni za
pomocg lutlampy. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowac silikonowe masy
tynkarskie. Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi swiadectwami
ITB.

Przed naniesieniem farby elewacyjnej zaleca sie wczesniejsze zagruntowanie podtoza odpowiednim
preparatem gruntujgcym, w celu wyréwnania i ujednolicenia jego nasigkliwosci, wzmocnienia struktury
oraz zwiekszenia przyczepnosci farby.

Do malowania tynkdw mozna przystgpi¢ po dokiadnym ich wyschnieciu i wysezonowaniu. W
zalezno$ci od rodzaju farby okres sezonowania tynku po aplikacji powinien wynosic:

— dla farb silikatowych — minimum 3 dni,

— dla farb silikonowych — minimum 7-14 dni.

Farbe mozna aplikowa¢ pedzlem, watkiem lub mechanicznie za pomocg natrysku, zawsze w dwdch
warstwach.

WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

Wykonujgc obrébki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplanych scian. Obrobki te
powinny wystawac poza lico Sciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Obrobki nalezy mocowa¢ do kotkéw
drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych w doktadnie dopasowanych
wycieciach w styropianie.

7.5.8 Nadzér techniczny nad robotami

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian powinny by¢é wykonywane przez wyspecjalizowang firme i
odpowiednio przeszkolony zespdl. Przy wykonywaniu robot niezbedny jest systematyczny nadzor
prowadzony przez wykonawce a takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robét
nalezy prowadzi¢ dzienniki budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 , Wymagania ogoélne”.
7.6.1.Roboty tynkowe i okltadzinowe

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢é zgodne z postanowieniami PN-70/B-10100 oraz z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykohczeniowe,
zeszyt 1, Tynki” (wydanie ITB-2003 ).

Przed wykonaniem tynkéw nalezy sprawdzi¢ réwnos¢ i szorstkos¢ podtoza.

- badanie tynkéw (sprawdzenie uksztattowania powierzchni, krawedzi przeciecia powierzchni
oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow, rownosci powierzchni itp.).

- Uksztattowanie powierzchni winno by¢ zgodne z dokumentacjg

- Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m, a
od poziomu 3 mm na 1m,

- Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek
obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czgstek wapna; pekniecia powierzchni tynkow,
odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza

- Minimalna przyczepnos¢ do podtoza powinna wynosic¢ 0,025 Mpa

7.7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru roboét podano w specyfikaciji technicznej ST-00 ,, Wymagania ogdélne”.
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7.7.1. Roboty tynkarskie i oktadzinowe

- tynki oraz oktadziny oblicza sie¢ w metrach kwadratowych. Z powierzchni tynkéw potragca sie
powierzchnie nieotynkowane, powierzchnie ciggnione. Potrgca sie réwniez otwory o
powierzchni ponad 3 m2. Tynki o$ciezy w otworach powyzej 3 m2, oblicza sie jako iloczyn
jednokrotnej dtugosci oscieza, mierzonej w Swietle oscieznicy, przez szerokos¢ oscieza w
stanie surowym

- roboty malarskie wraz z przygotowaniem podtozy oblicza sie w metrach kwadratowych.

7.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,, Wymagania ogolne®.

7.8.1. Roboty tynkarskie i okladzinowe

— odbiér podtoza pod wykonanie tynkow

- odbiér wykonanych tynkéw: tynki powinny byé badane wstepnie nie wczesniej niz po uptywie 7 dni

— odbior powierzchni tynkéw nalezy wykonaé po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,

- odbiér wszystkich podiozy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
malarskich

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdinych $cianach budynku. Odbioru robét
powinien dokonac¢ inspektor nadzoru inwestorskiego a w razie potrzeby réowniez autor projektu, przy
udziale przedstawiciela wykonawcy robét. Po zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany
odbior koncowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonanego ocieplenia z projektem
technicznym ocieplenia oraz niniejszymi wymaganiami.

7.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,Wymagania
0golne”

7.10. PRZEPISY ZWIAZANE

7.10.1. Przepisy ogoine:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. nr 89 z 1994 r. z pdzniejszymi
zZmianami ).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 czerwca 2002 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( DZ.U. Nr 75 z 2002 r. —
tekst jednolity — poz. 690).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo
Ogdlne.

- Instrukcje techniczne producentow materiatow budowlanych.

7.10.2. Roboty tynkowe i oktadzinowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych tom |, rozdz.24.
Tynki

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$s¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki” ( wydanie ITB-2003 )

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |, rozdz.26.
Oktadziny wewnetrzne i zewnetrzne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 5 ,Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych ( wydanie ITB — 2004
r.)

- PN-72/B-10122.Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

- PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche zaprawy tynkarskie

SST-08 ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU SCIANEK DZIALOWYCH

8.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $cianek dziatowych z ptyt g-k zwigzanych z wykonaniem zadania.
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8.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie $cianek dziatowych z piyt g-k. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem scianek dziatowych wykonywanych na miejscu.

8.1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
- postawienie nowych $cianek z ptyt g-k o klasie odpornosci ogniowej REI15, REI 60 i REI.

8.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
Ogodlng Specyfikacjg Techniczng.

8.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem $cianek dziatowych z piyt
g-k oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robo6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

8.2.MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
8.2.1. Scianki wewnetrzne i wypetnienia

Scianka dziatowa lekka (ptyta woda —ogien)— 12,5 cm

- 1x ptyta cementowa GKFI — 1x1,25 cm,

- stelaz stalowy - Profil poziomy stalowy UW-100, profil pionowy stalowy CW-100,

- ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien szklanych gr. 10,0 cm,
- 1x ptyta cementowa GKFI — 1x1,25 cm,

8.2.2. Wymagania szczegotowe

Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ptyty wodo-ognioochronne GKFI,
ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-
88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg
(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :

- gruboscig 27pm (100g/m2 lub 219 ym (275g/m2)

- przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1

- wyglgdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1

Ksztattowniki potrzebne do wykonania okfadziny sciennej:

- Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane U 50x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 50x0,60

Akcesoria stalowe stuzg do fgczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
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- kotki szybkiego montazu,

- kofki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow
stalowych.

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:
- tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa —
do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i oowodowych.

Klej gipsowy
Do mocowania pityt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci
i warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegoélnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, tgczenia ksztattownikéw miedzy
sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety
samogwintujgce.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentoéw dla poszczegdinych wyrobow.

8.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatdbw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem

- Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty,
- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

- Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej:

elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elementéw pozwalajgcych na montaz

zawiesi do elementdéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami

producentow):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

- Narzedzia do instalaciji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zale9nosci od wysokosci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikaciji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robdt. Na zgdanie, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajgcych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty

- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

Sprzet do Instalacji konstrukcji nosne;j:

- Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elementéw pozwalajgcych na montaz

zawiesi do elementdéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami

producentow):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

- Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukgji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)
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- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikaciji) poziomice (tradycyjne, laserowe)
- linki murarskie

8.4.TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzehn stosowa¢ sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi s$rodkami transportu w opakowaniach
fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie
byly uderzane przez inny fadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane,
nawet z niewielkich wysokosci. Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany
przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub

zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Sktadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie
oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przed- mioty nie powinny byc¢
umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;.

8.5.  WYKONANIE ROBOT

8.5.1. 0Ogolne zasady wykonania robét
— Piyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym podtozu.
— Plyty przenosi sie w pozyciji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.
— Przy skladowaniu nalezy zwréci¢é uwage na nosnos¢ podtoza.

— Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i
gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

— Ciecie ptyt: za pomoca noza zarysowuje sie licowa strone piyty tak, by karton byt przeciety.
Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazaé, aby nie
przygotowaé elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

8.5.2. Zakres robét przygotowawczych

- Scianki dziatowe i obudowy z g-k

- Wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie

- Wytrasowanie miejsc montazu obudow

- sprawdzenie katow i poziomow pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia

8.5.3. Zakres robét zasadniczych
Scianki dziatowe g-k

— Zamocowanie do podiogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw
pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi

-54-



Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak
dobrany, aby tgczenia ptyt wypadaty na stupkach

Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy pofki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil
C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przylozeniu plyty w momencie

mocowania ptyt g-k do elementdéw rusztu

Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez
liczbe catkowita bedzie réwny szerokosci ptyty g-k

Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalna
gilotyna dzwigniowa.

Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

W Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowac na etapie wykonywania
rusztu.

Mozna stosowaé oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest
dopasowanie szeroko$ci ramiaka oscieznicy do grubosci Sciany.

Stupki przyoscieznicowe powinny byé wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm.
Wymagajg one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne katowniki

przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

Przy wznoszeniu scian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydfach drzwiowych dopuszcza sie
stosowanie stupkéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

Bezposrednio nad oscieznica musi byé wstawiony odcinek profilu "U" tgczacy stupki
przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza.

Miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktérg trzeba by byto wypetniaé
masa szpachlowa.

Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

Jesli istnieje koniecznos¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany
raz na goérze, a raz na dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

Nie mozna tgczy¢ pityt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsuniete od
krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

Po zamontowaniu piyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podiogi ani do sufitu po to, by plyty
mogty sie swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzeh zewnetrznych, ciezaru wtasnego i
zmian wilgotnosci.

Ptyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc ustawienie
stupkow.

Utozy¢ ptyty z welny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr.
ptyt z wetny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos$¢ profili rusztu).

Po utozeniu welny nalezy zamocowac piyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, aby
potgczenia piyt nie wypadty na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

Obudowy z g-k
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— Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U-55 do elementow
— konstrukcyjnych.
— Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55.

— Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretéw.

Scianki dziatowe z ptyt g-k ognioodporne EI15, 60, 120

Do obtozenia $cian nalezy stosowaé plyte gipsowo-kartonowg ogniochronng (GKF) o grubosci co
najmniej 12,5 mm. Wazng role w tworzeniu odpornosci ogniowej przegrody stanowi wypetnienie z
wetny mineralnej - skalnej lub szklanej. W Scianach powyzej 3 metrow, mozna stosowaé pionowe
podparcie weiny. Weine wktada sie do wewnatrz sciany na wcisk. Szerokos$¢ pasa wetny musi by¢
minimum o 1 cm wieksza od odlegtosci pomiedzy pionowymi elementami konstrukcji nosnej sciany.
Korzystne jest uktadanie dwuwarstwowe z przesunietymi stykami co eliminuje ewentualne powstanie
mostkéw termicznych. Wskazane jest, aby jej gesto$¢ byla wieksza lub réwna 30kg/m3. Dla
uszczelnienia ogniowego Sciany po obwodzie, nalezy stosowaé materiaty niepalne. Kiedy szczelina
jest mniejsza niz 5 mm, dopuszcza sie uzycie uszczelnien z materiatdw palnych (np. systemowa
piankowa samoprzylepna tasma akustyczna). W tym wypadku szczelina musi byé dodatkowo
zapetniona odpowiednig masg szpachlowg gipsowa, warstwg rowng grubosci optytowania. Mozna nie
szpachlowa¢ styku, kiedy optytowanie catg swojg gruboscig w pemni zakryje szczeline. Odpornosé
ogniowa $ciany wzrasta z gruboscig poszycia z ptyt GKF a takze moze réwnolegle wraz ze wzrostem
gestosci lub grubosci warstwy wetny (np. welna 100 kg/m3 grubosci 40 mm, ogniowo jest réwna
wetnie 50kg/m3 grubosci 50 mm, a dwie poprzednie odpowiadajg wetnie 30kg/m3 grubosci 80 mm).
Klasyfikacje ogniowe $cian pozarowych z wypetnieniem z wetny mineralnej

Wedtug klasyfikacji ogniowych wykonanych w Zaktadzie Badan Ogniowych ITB Warszawa, dla $cian
dziatowych - pozarowych, mozliwe sg ré6zne rozwigzania techniczne dajgce rézne klasy odpornosci od
F-1 (EI60 do F-2 (EI120). Producenci systemoéw suchej zabudowy zalecajg uzycie réznych rodzajow
welny mineralnej (kamiennej lub szklanej) w zaleznosci od przyjetych w systemie i zgtoszonych do
aprobaty. Odpornosci F-1(EI60) $ciany zbudowanej w systemie suchej zabudowy, z wykorzystaniem
piyt g-k GKF, o grubosci 12,5 mm mozna uzyska¢ uzywajgc wypetnienia z welny mineralnej o gestosci
przynajmniej 35kg/m3 i minimalnej grubosci 50 mm. Przejscia instalacji przez Sciane pozarowg. Zaletg
uzycia w sciankach dziatowych jako wypetnienia wetny mineralnej jest tatwos$¢ prowadzenia wewnatrz
Scianki instalacji elektryczne;j.

Wetna fatwo poddaje sie i tworzy wolng przestrzeh na kable elektryczne. Podobnie z osadzaniem
puszek elektrycznych w $cianie pozarowej. Nalezy pamigta¢, ze puszki elektryczne pod gniazda
wtykowe, wigczniki, rozdzielacze mozna wbudowywaé w dowolnym miejscu $ciany pozarowej, oprocz
sytuowania dwéch gniazd po obu stronach bezposrednio naprzeciw siebie.

Dopuszczalne jest prowadzenie w $cianie pojedynczych przewodéw elektrycznych. Powstate przy tym
otworki uszczelni¢ zaprawg gipsowg. Oceny pozarowej projektowanych elementéw suchej zabudowy
dokonuje sie przede wszystkim pod katem reakcji jego elementéw (konstrukcja stalowa, wieszaki,
piyty g-k, wetna mineralna) na potencjalny ogien. Podstawowymi elementami oceny jest zastosowanie
materiatéw niepalnych i uniemozliwiajgcych kapanie i odpadanie oraz rozszczelnienie konstrukcji.
Wymagania materiatowe okreslajg normy i badania prowadzone przez Instytut Techniki Budowlane;.

8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatdéw, sprzetu i $rodkéw transportu
podano w OST .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu (scianki, obudowy,) z dokumentacja kosztorysowg

- Sprawdzenia poprawnosci wykonania robét
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- Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dtugosci 5 m)
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni piyt

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt

8.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w OST .

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzgdzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadaé
wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8.8.  ODBIOR ROBOT
8.8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie =z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad scian, obudéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

SST-09 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

09.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce montazu stolarki budowlanej
dla zadania okreslonego w punkcie 1.1. ST-00.

09.1.2. Zakres robét objetych ST

W zakres robot objetych niniejszg specyfikacja wchodzi montaz stolarki okiennej oraz drzwiowej
zewnetrznej i wewnetrznej dla zadania okreslonego w punkcie 1.1. czesci | "Wymagania ogélne":

— Montaz okien wg zestawienia
— Montaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych wg zestawienia

09.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami oraz
okresleniami podanymi w ST-00.

09.1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
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Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST-
00.

09.2. MATERIALY

09.2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
09.2.2. Rodzaje materiatéw

Stolarka
— aluminiowa, kolor biaty wspdtczynnik U dla okien ponizej 0,9 WxK/m?; (wg wykazu stolarki w
projekcie architektoniczno — budowlanym Dokumentacji Technicznej)

— drzwi wejsciowe - aluminiowe, U=1,3 WxK/m? (wg wykazu stolarki w projekcie
architektoniczno — budowlanym Dokumentacji Technicznej)

Okucia budowlane

- Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

- Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

- Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.

- Okucia powinny umozliwia¢ rozszczelnienie i stopniowanie uchytu i stopnia rozwarcia okien (wsp.
infiltarcji <0,3) oraz blokade rozwarcia okna

Nadproza
Nadproza nad otworami prefabrykowane typu L19N

Parapety
-parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej
-parapety wewnetrzne z ptyty aglomarmurowej gr. 3 cm

09.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | ,Wymagania ogéine”. Do montazu stolarki
budowlanej Wykonawca powinien zastosowaé¢ sprzet wiasny zgodnie ze specyfikg robét oraz
wymaganiami instrukcji montazu wydang przez producenta stolarki.

09.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w czesci | ,Wymagania ogdlne”. Kazda partia wyrobéw
przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
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Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

09.5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w czesci | ,Wymagania ogéine”.

Roboty montazowe stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez
producenta stolarki

Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

— W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

— Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.

— Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz

3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

— Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a os$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdbw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

—  Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

— Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.

Miejsca luzow Warto$¢ luzu i odchytek

okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a
oscieznicg

-1 -1

09.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w rozdziale Il ,Cze$¢ koncowa”.
09.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w rozdziale Il ,Cze$¢ kohcowa”.
Jednostka i zasady obmiarowania:
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-nadproza: 1mb

-stolarka okienna: 1m2

-stolarka drzwiowa: 1m2

-oscieznice: 1 szt.

-parapety zewnetrzne i wewnetrzne: 1 mb.

SST-10 TYNKI WEWNETRZNE | SUFITY PODWIESZANE

10.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkoéw zwyktych wewnetrznych przy realizacji zadania okreslonego w punkcie 1.1., ST-00.

10.1.2. Zakres roboét objetych SST

— Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub
ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie Ilub
mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

— Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

— Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B10100 p. 3.1.1.

— Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

— Montaz sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na ruszcie stalowym.

— Montaz sufitu podwieszonego rastrowego z ptyt z welny mineralnej prasowanej 60x60cm na
ruszcie stalowym.

— Oktadziny ceramiczne z plytek

10.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i zostaty
opisane w ST-00.

10.1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-
00.

10.2. MATERIALY

10.2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00

10.2.2 . Zaprawy do wykonania tynkéw zwykiych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

10.2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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10.2.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

10.2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.

— Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

— Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé
cement z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

10.2.6. Plyty gipsowo-kartonowe

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych

1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2. Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia karton powinien byé zitgczony z rdzeniem gipsowym w taki
gipsowego sposob, aby przy odrywaniu rekg rwata sie, nie powodujgc odklejania sie od rdzenia

Grubo$¢: 9,5£0,5; 12,5¢0,5; 15£0,5; 318+0,5
Szeroko$¢: 1200 (+0; -5,0)

Do mocowania piyt na suficie - profile stalowe do wykonywania stelazu,

Gips szpachlowy

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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10.2.7. Oktadziny ceramiczne

Oktadziny ceramiczne

—  Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wioskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
— gatunek | 80%

— gatunek Il 75%

— Piytki gres porcellanato nieszkliwione posiadajg parametry zgodne z normg PN-ISO
13006:2001,wg zatgcznika G -"Plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej" E<=0,5%, Grupa B la UGL

— Plytki gres porcellanato szkliwione posiadajg parametry zgodne z normg PN-ISO 13006:2001,
wg zafgcznika G - "Plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej"
E<=0,5%, Grupa B la GL.

- nasigkliwos$¢ wodna % - E<0.5

- wytrzymato$¢ na zginanie MPa — min. 35

- sita tamigca N — mi. 1300

- odpornos¢ na pekniecia wtoskowate — wymagana
- wsp. cieplnej rozszerzalnosci liniowej — s.m.b.

- mrozoodpornos¢ — stos. metoda badania

- odpornos¢ na scieranie — deklarowana

- wsp. tarcia kinet. w stanie suchym — min. 0,22

- odpornos¢ na kwasy i zasady — s.m.b.

- odpornos¢ na srodki domowe i sole do basenéw — min. GB
- odpornos¢ na plamienie — min. 3 klasa

10.2.8. Sufit podwieszany rastrowy

Mineralny sufit podwieszany z ptyt o wym. 600x600x19 mm z krawedzig typu E (ruszt wpuszczany w
ptyte Kolor : biaty

Ruszt: T24

Pochtanianie dzwieku (NRC) 0,70

Izolacyjnos¢ akustyczna 36 dB

Odbicie swiatta (%) 87

Odpornosc¢ na wilgo¢ (RH%) 95

Przewodnos¢ cieplna 0.052

Ciezar (kg/m2) 5.00

Reakcja na ogien EU Euroklasa A2-s1,d0
10.2. 9. Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw sufitdw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo
zabezpieczone przed korozjg powlokg cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujgcg sie: -
gruboscig =7um (100g/m2 lub =19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy
powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), - przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztattowniki potrzebne do
wykonania sufitu:

- Wieszak w 60/100

- Profile nosne 60/27

- Profile przyscienne 28/27

10.2.10. Akcesoria stalowe stuzg do fgczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i
miedzy sobg: - tgczniki wzdituzne, - uchwyty bezposrednie dtugie, - uchwyty bezposrednie krétkie, -
kotki rozporowe plastikowe, metalowe, - kotki szybkiego montazu, - kotki wstrzeliwane. Wszystkie
akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych.
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10.2.11. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy: - tasmy spoinowe: z widkna
szklanego, samoprzylepna z wiékna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania spoin
miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych, - uszczelki obwodowe:
polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z welny mineralnej do 10mm — do uszczelniania
potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

10.2.12. Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegoélnych Producentow.

10.2.13. Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, tgczenia ksztattownikéw miedzy
sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety
samowiercgce:

10.2.14. Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do kohcowego
szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla
poszczegodlnych wyrobow.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Ptyty nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem na rownym podtozu na paletach
lub stosujgc podktadki o szerokosci ok. 10 cm co maksimum 35 cm. Materiat przechowywaé
zapakowany w folie lub pod przykryciem. Zawsze zabezpieczaé ptyty przed warunkami
atmosferycznymi. Szczegétowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa i projektows.

10.3. SPRZET

10.3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-00.
10.3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikow na wode.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

10.4. TRANSPORT

10.4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci | ,Wymagania ogdine”.
10.4.2. Transport materiatéw

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg
BN88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
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— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

— Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewo6z (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5
mm lub okoto 2400 m? o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widlowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

10.4.3. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny byé pakowane w formie stoséw, ukladanych poziomo na kilku podkiadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety
tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

10.5. WYKONANIE ROBOT

10.5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00.

10.5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddéw.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

10.5.3. Przygotowanie podtoza

1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100.
2. Spoiny w murach ceglanych

— W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunag¢ 10-proc.
roztworem szarego mydfa lub wypetniajac je lampg benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
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10.5.4. Wykonywanie tynkéw zwykilych

—  Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN70/B-
10100

— Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno-i wielowarstwowych powinny byé zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

— Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkfadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

— Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

— Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

— Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

— Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gfadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

— Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych
na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych
— w proporgcji 1:1:2.

10.5.5. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwéch warstw:

dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz
goérnej — dalej nazywanej ,warstwg gtdéwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg
ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosc¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

— sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé

ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie

rozwigzania dwuwarstwowe,

rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania

podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubos¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,
— rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

c) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze prostopadty
do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych
lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniows,
poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
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— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementoéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dlugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej diugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajgc jg o
jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniaé warunek
pieciokrotnego wspoétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitéw,
jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie piyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli
tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie plyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych
w dwojaki sposéb:

— — mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych rusztu,
— — mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich
diuzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
— do profili stalowych blachowkretami.

10.5.6. Montaz sufitu rastrowego

Zaleca sie przycinanie wszystkich rodzajow ptyt mineralnych za pomocg ostrego noza. Jesli do ciecia
sg uzywane urzadzenia mechaniczne, nalezy, zgodnie z przepisami BHP zapewni¢ miejscowg
wentylacje, aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu. Powinno sie unikaé niepotrzebnego niszczenia piyt.
Jesli tworzy sie nadmierna ilos¢ pytdw, nalezy zastosowaé odpowiednig ochrone oczu i drég
oddechowych.

Podczas obstugi i instalacji nalezy uwazac, aby nie zostawia¢ na ptytach odciskéw palcow. Zaleca sie
stosowanie rekawic dla ochrony ptyt i bezpieczenstwa instalatora.

Sufity podwieszane sg elementem wyposazenia wnetrz i wymagane jest zachowanie odpowiednich
warunkow podczas ich instalaciji.

Sufity powinny by¢ sktadowane w miejscu instalacji przez 24h przed montazem. Moga byé
instalowane w temperaturze od 110C do 350C. Utrzymanie temperatury w powyzszych granicach jest
bardzo wazne. Konsekwencjg znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wilgotnosci
wzglednej, ktéry moze niekorzystnie wptyngé na stan ptyt sufitowych zamontowanych, jak i nie
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zamontowanych. W niskich temperaturach, szczegdlnie ponizej 110C niewielki spadek temperatury
powoduje nieproporcjonalnie duzy wzrost poziomu wilgotno$ci wzglednej (RH%); tym wyzszy im blizej
0oC. Wymagana stabilno$¢ warunkéw w miejscu montazu moze by¢ osiggnieta tylko, jezeli budynek
jest odporny na zmiany pogody, suchy, catkowicie oszklony i ogrzewany w czasie miesiecy zimowych.

W celu schtodzenia budynku nadmiernie nagrzanego wskutek nastonecznienia, nalezy zastosowac
zwiekszong wentylacje. Nadmierng wilgotnos¢ nalezy obnizy¢ przy pomocy regulowanej wentylacji lub
mechanicznych odwilzaczy. Nie zaleca sie bezposredniego spalania gazéw ziemnych, takich jak
butan i propan, poniewaz z kazdych 500 gr spalonego paliwa uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest
stosowac suche zrodta ciepta, takie jak elektrycznosé lub ogrzewanie posrednie gorgcym powietrzem
oraz odwilzacze w celu obnizenia poziomu wilgotnosci, ktérej zrodtem jest sam budynek. Nowe
budynki na og6t nie zawierajg zapasu ciepta, wiec w czasie dni wolnych od pracy temperatura w ich
wnetrzu moze gwalttownie spas¢ i spowodowaé skroplenie pary wodnej. Nalezy rozwazyé montaz
sufitu po dniach wolnych, kiedy ogrzewanie zostanie wtgczone. Jezeli bedzie to niemozliwe, wyjsciem
z sytuacji moze by¢é wykonanie w oddzielnych terminach prac zwigzanych z instalacjg rusztu i
zawieszeniem piyt. Takie rozwigzanie moze by¢ jednak bardziej kosztowne i zwigzane z ryzykiem
uszkodzenia konstrukcji przez inne ekipy montazowe w czasie owej przerwy

10.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w rozdziale Il ,Cze$¢ koncowa”.

10.6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

10.6.3. Badania w czasie roboét

— Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte”.

—  Woyniki badan materiatdbw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

10.6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN70/B-10100 i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

10.6.5. Badania w czasie wykonywania robét przy montazu plyt kartonowo gipsowych

Czestotliwos¢ oraz zakres badan piyt gipsowo-kartonowych powinna byé zgodna z PN-B-79405
~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

-67-



— réwnosc¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

— wilgotnos¢ i nasigkliwosg,

— obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatébw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

10.7. OBMIAR ROBOT

10.7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w rozdziale Il ,Czes$¢ koricowa”.

10.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania dla robét tynkarskich

Powierzchnie tynkdéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkOw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

10.7.3. llo$é tynkédw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.7.4. Jednostka i zasady obmiarowania dla suchych tynkéw
Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci scian w

stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw
w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

SST-11 PODLOZA | POSADZKI

11.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt,
dotyczacych podtozy i posadzek, ktére zostang wykonane w ramach zadania okreslonego w ST-00,
punkt 1.1.

11.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

11.1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem podtozy i
posadzek:

-68-



— Podktady na podtozu gruntowym z ubitego piasku do zapraw

— Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 z kruszywa naturalnego

— lzolacje z folii polietylenowej

— lzolacje poziome z piyt styropianowych EPS100, grubosci 30, 50, 100, 120 mm,

— Woylewka betonowa zbrojona siatkg gr. 5 cm

—  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 5 mm, zatarte na ostro

— Posadzki z ptytek gres 30x30 uktadanych na klej metodg kombinowang

— Wyktadzina winylowa barwiona w masie

—  Oktadziny schodéw z ptytek "Gres" 30x30 cm, uktadanych na klej metodg kombinowang

— Cokoliki ptytkowe z ptytek gresowych uktadane na klej metodg zwyktg z przecinaniem ptytek -
cokolik 10 cm

— Cokoty przyscienne z wyktadziny winylowej

11.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i
okresleniami podanymi w czesci ogolne;.

11.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ,,Czesci ogoine;j”.

11.2. MATERIALY

11.2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

11.2.2. Rodzaje materiatéw

Piasek
Piasek winien spetnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001

Zwir ptukany
Materiatem do wykonania podsypki powinien by¢ zwir o grubosci ziaren od 1,5-2cm. Powinien byc¢

jednorodny, bez zanieczyszczenh obcych i bez domieszek gliny.

Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonéw klasy B-10

Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonéw klasy B-10

Woda : stosowana do betonéw misi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest zwodociggu musi by¢

zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem robot oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen.
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Materiaty izolacyjne :

Materiaty wskazane w Dokumentacji Projektowej lub ST muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
do stosowania oraz atest

Styrogla wg. PN-B20130 o wtasciwosciach:
odmiana FS - samogasngcy zawierajgcy srodki obnizajgce palnosé
-~ wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,037 W/mK
-~ chtonnos¢ wody 65 %
- paroprzepuszczalnos¢ & = 18-36 mg/(Pa h m)
-~ odpornos¢ na $ciskanie 154 kPa
gestos¢ pozorna nie mniejsza niz 20 kg/m?3

Cement wg PN-88/B - 30000

Ptytki gresow podtogowe wg. PN-EN 87 o wiasciwosciach:
oznaczenie Scieralnosci - klasa V
— oznaczenie nasigkliwosci - ponizej 0,1%
— oznaczenie wytrzymatosci na zginanie - min 50 MPa
— twardos¢ wg skali MOHSA min 8

Kompozycie klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetniac¢
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Elastyczna wyktadzina obiektowa, barwiona w masie, z poliuretanowym zabezpieczeniem powierzchni
nie wymagajgcym naktadania Zzadnych dodatkowych powlok ochronnych). Z bardzo dobrg
odpornoscig chemiczng min. pozwalajgca na uzycie silniejszych srodkéw chemicznych stosowanych
w stuzbie zdrowia jak jodyna, alkohol, zel do dezynfekcji rak, odporna na $lady z czarnej gumy itp.
Rekomendowana do normalnego i duzego natezenia ruchu- klasyfikacja uzytkowa 34/42. Wyktadzina
PCW o klasie antyposlizgowosci R10, klasie Scieralnosci T.

Odporna na dziatanie mikroorganizméw (bakterii i grzybow). Klasa trudnopalnoéci Bfl-s1
* z listwami przysciennymi z PCW
* konserwacja zgodna z instrukcjg producenta
— Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny

Listwy maskujgce na potgczeniu dwdch rodzajow podtdg- aluminium

11.3. SPRZET

Roboty wykonczeniowe muszg by¢ wykonane recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Wykonawca przystepujagc do wykonania robét budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu :

- samochdd ciezarowy

- wycigg jednomasztowy towarowy

- betoniarka

- barakow6z zaplecza socjalnego

- barakowd6z magazynowy

1.4. TRANSPORT

Transport zewnetrzny powinien odbywac¢ sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy
rozmieszczac, uktadac na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaty sie podczas transportu.

11.4.1. Sktadowanie

Materialy powinny by¢ skitadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod
zadaszeniem. Materiaty nie mogg mie¢ styku bezposrednio z podtozem. Panele podtogowe nie mogg
by¢ magazynowane na zewnatrz budynku.
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11.5. WYKONANIE ROBOT

11.5.1. Ogdélne zasady wykonywania robét podano w czesci | ,Wymagania ogoine”.

11.5.2. Warunki przystapienia do robét

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystagpienie do robdt oktadzinowych powinno nastgpic po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wykfadziny i okftadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

11.5.3. Wykonanie okladziny

1. Podtoza pod oktadziny

Podtoza pod wykfadziny stanowig:
Podktady betonowe wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm i z piyty
zelbetowej.

Minimalna grubosci podkfadéw z zaprawy cementowej powinny wynosi¢:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm
-w sanitariatach zastosowac¢ podktad z powtoki impregnujace;j

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami
i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylataciji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie
powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna diugos$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw oktadzin. Szczegdtowe informacje o ukfadzie warstw
podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i
innych elementéw sg podane w dokumentac;ji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
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Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sig zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Ilub wzmocnienie podkiadow
cementowych witdknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu oktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”’) samopoziomujgce wykonuje sie z
gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wediug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos$¢ kleju.

2. Wykonanie wyktadzin z ptytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do zasadniczych roboét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac piytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowaé sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢é rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg
szerokos¢ wiekszg niz polowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozyciji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymaganh stawianych wykfadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg nakiada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebow

pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji
klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65 % powierzchni
ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

—  50x50mm — 3mm

- 100x100mm — 4mm

- 150x150mm — 6mm

— 200x200mm — 6mm

- 250x250mm — 8mm

— 300x300mm — 10mm

- 400x400mm — 12mm.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkoSci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesunaé¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdane;j
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne piytki nalezy dotozyé do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungé na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wigksze plytki
zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku pilytek uktadanych na zewnagtrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
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Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm

— od 100 do 200 mm — okoto 3 mm
— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm
— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy
dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu pitytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i
uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z
naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng

gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢
takze ptytki.

11.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

11.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w rozdziale Il ,,Czes$¢ koncowa”

11.6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do roboét zwigzanych z wykonanie wyktadzin i okfadzin badaniom powinny
podlegaé materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podioza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentac;ji projektowe;.

Kazda partia materiatébw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ witasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowg tate,
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Wyniki

sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wykiadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1mm
sprawdzenie  prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami i wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez inspektora nadzoru.

11.6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robodt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowos$¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych
robot ,zanikajgcych”.

11.6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktdére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6ot pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem roboét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podtdg i oktadzin scian powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie piytek oraz ich barwe i odcieh nalezy
sprawdza¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin wykfadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu
(dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin
suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgce;j).
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Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.4.6.2.. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

11.7. OBMIAR ROBOT.

11.7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét podano w rozdziale Il ,Cze$¢ koncowa”

11.7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie podktadéw, wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacii
projektowej przyjmujac wymiary w $wietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza
sie powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentow i innych elementéw wiekszych od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

SST-12 MALOWANIE

12.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

malarskich realizowanych wewnatrz obiektu bedgcego przedmiotem zadani okreslonego w punkcie
1.1. w ST-00.

12.1.2. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania:

— wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen).

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatdw, wymagan i
sposobow oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub

zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

12.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka

malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podiozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub podtpltynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktoéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
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Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkdw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa,
terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentow i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozciehczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkia
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciekiej, gotowej do stosowania
mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

12.1.4. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-
00.

12.2. MATERIALY
12.2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezel
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

12.2.2. Rodzaje materialdw

Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow stosowac:

Farby budowlane gotowe zmywalne lateksowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych Ilub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki

12.5. WYKONANIE ROBOT

12.5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST-00

12.5.2. Warunki przystapienia do robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8"C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej + 8°C. Po zakohczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizenia temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzeh grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po: catkowitym ukonczeniu
catkowitym ukonczeniu robodt elektrycznych, catkowitym ufozeniu posadzek, usunieciu usterek na
stropach i tynkach.

12.5.3. Przygotowanie podiozy

Podtoza posiadajgce drobne uszkodzenia powinny byé naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych
drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone
zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podkfadowe;j.

12.5.4. Gruntowanie

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni. Przy
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju, z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem. Przy malowaniu
farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe. Przy
malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg epoksydows.

12.5.5. Wykonywanie powiok malarskich

Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw.
Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzeh, smug, plam i sladéw
pedzla. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg, zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy
stosowac farby w réznych odcieniach.

12.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

12.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w rozdziale Il ,,Czes$¢ koncowa”

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wyglgdu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci sprawdzenie wyschniecia podtoza, 6. I.
Powierzchnia do malowania - sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod

-77-



malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna pojawi¢ sie nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powitok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonywania dla farb
emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach, Badania
przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie
powioki na zarysowanie i uderzenia,
- sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Jezeli ktoérekolwiek z badahn dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powitoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtérnie.

12.7. OBMIAR ROBOT

12.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00

12.7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest | m? pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podfoza do
malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

SST-13 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

13.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie chodnikdéw, boiska, placu zabaw i terendw zielonych dla zadania
okreslonego w ST-01 pkt. 1.1.

13.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
drogowych w ramach zadania inwestycyjnego okreslonego w ST-01 pkt. 1.1.

13.1.3. Zakres robét objetych SST
Prace przy wykonaniu nawierzchni chodnikow obejmuja:

- roboty przygotowawcze

- odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych

- roboty ziemne. wymagania ogodlne.

- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

- koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

- warstwa mrozochronna

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabil. mechanicznie
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla chodnikow
- obrzeza betonowe

- boisko do pitki noznej dla dzieci o nawierzchni poliuretanowej
- plac zabaw o nawierzchni poliuretanowe;j

- wykonanie ogrodzenia

- odtworzenie trawnikow

13.1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

13.1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

13.1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem projektu.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera / Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

13.2. MATERIALY

13.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi / Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

13.2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wtascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow ze zrodet miejscowych wigczajagc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administraciji
panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.
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Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera / Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera /
Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

13.2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera / Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

13.2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

13.2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera / Kierownika projektu.

13.2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwoérnie materiatdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢
spetnione nastepujgce warunki:

Inzynier / Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inzynier / Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

13.2.7. Betonowa kostka brukowa
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
odmiana:
— kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
— kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej)
zwykle barwionej grubosci min. 4mm,
gatunek, w zaleznosci od wyglagdu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni,
krawedzi i narozy:
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— gatunek 1,

— gatunek 2,
klasa:
- klasa ,50”, o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
- klasa ,35”, o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
barwa:

— kostka szara, z betonu niebarwionego,
— kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
- dtugosé: od 140 mm do 280 mm,
- szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
- grubosé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami sg: 60 mm, 80
mm i 100 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz

umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania

elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong

jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej,

a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez

odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

-~ ksztalt i wymiary powinny by¢é zgodne =z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:
- dlugos¢ i szerokosé ~ 3,0 mm,
- grubosé¢ ~5,0 mm,
wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
)50 MPa, dla klasy ,507,
)35 MPa, dla klasy ,35”,

mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ spetnione
jednoczesnie nastepujace warunki:

probki nie powinny wykazywacé pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

-~ fgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wieksze niz 20%,

- nasigkliwos$¢, nie powinna przekraczac 5%,

Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokos$ci, nie powinna
przekraczac wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,507,

- 4,5 mm, dla klasy ,35”,

- szorstkos$é, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50
jednostek SRT,

wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni
licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne — wykwity w postaci biatych plam — powstajg w wyniku naturalnych

procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te

powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,

przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

13.2.8. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:
— na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
spiasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
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spiasek tamany (0,075 2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075 4) mm albo miat (0 4)
mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

— na podsypke cementowo -piaskowg pod nawierzchnie

2. mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego
wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-
32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

— do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075 2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

— do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo -piaskowej

- zaprawe cementowo -piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),

— do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo -piaskowej

— do wypetnienia goérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo -asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych
wymaganiom ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16],

— do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke
cementowo -piaskowg 1:8 z materiatéw spetniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

13.2.9. Krawezniki, obrzeza.
Do obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:
— krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego
posiadajgcego aprobate techniczna,
— krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].
Krawezniki, obrzeza i scieki mogg by¢ ustawiane na:
podsypce piaskowej lub cementowo -piaskowej, spetniajgcych wymaganiawg 2.3 a i 2.3 b, fawach
zwirowych, ttuczniowych lub betonowych,

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typéw, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadaé je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

13.2.10. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

13.2.11. Nawierzchnia poliuretanowa

Parametry nawierzchni boiska i placu zabaw:
— wytrzymatos¢ na rozcigganie: = 0,70MPa;

— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: 53 +3%;

— wytrzymatos¢ na rozdzieranie: = 100N;

— scieralnos¢: <0,09mm;

— twardo$¢ wg metody Shore’a: 6515 Sh.A;

— przyczepno$¢ do podktadu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU: = 0,5;

— wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
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— w stanie suchym V = 0,35;

— w stanie mokrym V = 0,30;

— odpornos¢ na uderzenie:

— powierzchnia odcisku kulki (mm2) 500 + 50 mm2;

— stan powierzchni po badaniu bez zmian;

— mrozoodpornos$¢ oceniona przyrostem masy W < 0,80%.
13.2.12. Ogrodzenie

Ogrodzenie systemowe z paneli kratowych L=250cm, h=123 cm. Srednica drutu panela
ocynkowanego i powleczonego poliestrem: 5,0mm.

Wymiar oczek 50x200 (mate 50x50 ).

Stupki systemowe 60x40mm z otworami montazowymi.

13.3. SPRZET

13.3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera / Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

13.3.2. Wymagania szczegotowe

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- flaty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
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Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

13.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika
projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

13.5. WYKONANIE ROBOT

13.5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robo6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera / Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bigd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera / Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier / Kierownik projektu
uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

13.5.2. Podloze i koryto

Grunty poditoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢é wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami czesci ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza” [11].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowg

13.5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST.
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej
na:
— podsypce piaskowej lub cementowo -piaskowej oraz podbudowie,
— podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o
wskazniku piaskowym WP 35 wg [8].
— 6Bcementowo -piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo -piaskowg, obejmuja:
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. Sciekow),

-84-



— przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo -piaskowej,

— ulozenie kostek z ubiciem,

— przygotowanie zaprawy cementowo -piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

— wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

— pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie
wystepujg zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia szczelin
piaskiem.

13.5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

Inne rodzaje podbuddéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

13.5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkt 18.2.9.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozgdane jest ufozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

13.5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2.3.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ ~ 1 cm.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Podsypke cementowo -piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo -piaskowag przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R2s = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo -piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo -piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20
m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

13.5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wylgcznie na podsypce piaskowe;.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo -piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze

stomy, papg itp.).
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Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywac w dodatnich temperaturach otoczenia.
Utozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Ukfadanie kostki mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie.
Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak,
aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang
dokfadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez
dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzgadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10
mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo -piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé wraz z podsypka.
Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.
Spoiny
Szerokosé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

— piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c¢), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;j,

— zaprawg cementowo -piaskowa, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na

podsypce cementowo -piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg — wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z
piérami gumowymi.
Zaprawe cementowo -piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajgcg plynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczegciem
zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie
wypetnic¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo -piaskowg nalezy zabezpieczyé przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wkiadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.
Po wypetianiu spoin zaprawg cementowo -piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami ukfadania.
Szczeliny dylatacyjne
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W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo -piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo -piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z dokumentacjg projektowg lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos$c¢
szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczeh wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypetnione trwale zalewami.

13.5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo -piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo -
piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

13.5.9. Wykonanie nawierzchni z poliuretanu

Warstwa uzytkowa nawierzchni uktadana bedzie na podkfadzie elastycznym wykonanym z granulatu
SBR Ilub EPDM i spoiwa poliuretanowego. Podktad elastyczny wykonuje sie przy pomocy
specjalistycznych ukfadarek na wczesniej przygotowanej podbudowie. Grubo$¢ nawierzchni
zasadniczej (uzytkowej) wynosi 13mm. Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw: bazy z granulatu
gumowego 11mm powleczonej natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o
grubosci 2 mm.

Warstwa dolna grubosci 11 mm — bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody
uktadana maszynowo (mieszanka czarnego granulatu gumowego frakcji 1-4 mm potgczonego
lepiszczem poliuretanowym).

Warstwa goérna uzytkowa grubosci 2 mm — uktadana maszynowo metodg wysokocisnieniowego
natrysku systemu poliuretanowego uzupetnionego granulatem EPDM frakcji 0,5-1,5 mm. Kolor
warstwy uzytkowej np. pomaranczowy, kolory nawierzchni boiska i linii rozgraniczajgcych dla
poszczegodlnych dyscyplin zostang uzgodnione z wybranym wykonawcag.

Na nawierzchnie nanoszone bedag linie boisk specjalistyczng farbg poliuretanowg (np. linie
wyznaczajgce pola do gry Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubo$¢ oraz posiada¢ jednorodng
fakture i kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg elastyczng. Nawierzchnia
poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia powinna
by¢ wykonywana przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym
dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni. Ponadto wykonawca powinien wykazac sie
doswiadczeniem obejmujgcym wykonanie obiektow w powyzszej technologii.

13.5.10. Montaz ogrodzenia
— Doty/wykopy pod stupki — wykonywane wiertnica, srednica min. 250 mm lub kopane recznie o
wym. min 30 x30 cm , gteboko$¢é min. 1,0 m od poziomu terenu. Najpierw wykona¢ doty pod
stupki narozne, na zatamaniach ogrodzenia i bramowe. Podziat odcinkéw prostych zgodnie z
podziatem wymuszonym rozstawem stupkoéw i wymiardw paneli. W przypadku bramek
dostosowac wymiary dotéw pod stupki bramowe do wymagan producenta bram.

— Montaz stupkéw — pionowo w linii ogrodzenia uzgodnionej z inwestorem, goérna linia
wyznaczona przez wierzchotki stupkéw w poziomie. W przypadku spadku terenu wykonac
poziome uskoki ogrodzenia o réznicy wysokosci max 15 cm. Stupki obetonowa¢ do poziomu
terenu betonem B-20 i zatrze¢ w poziomie na ostro.

— Montaz paneli ogrodzeniowych — wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta
wybranego systemu ogrodzen

— Montaz i bramek — wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta wybranego
producenta bram. Bramy i bramki otwierane na teren inwestora (,do wewnatrz”)
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13.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

13.6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera / Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac¢:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia BHP,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6éb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych
elementow robdt,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo -kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoéinych elementéw robdt,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

13.6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier / Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekdiji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczgcych urzgadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.
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13.6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier / Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/
Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/
Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera / Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

13.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera / Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera / Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera / Kierownika projektu.

13.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi / Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi / Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

13.6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier / Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatébw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier / Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier / Kierownik projektu powinien pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3g
niewiarygodne, to Inzynier / Kierownik projektu oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych Ilub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

13.6.7. Swiadectwa i deklaracje
Inzynier / Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e Swiadectwo na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub

aprobatg technicznag, w przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi / Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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13.7. OBMIAR ROBOT

13.7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera / Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera / Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/ Kierownika projektu.

13.7.2. Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

13.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera / Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

14.7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wazenia
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera / Kierownika projektu.

14.7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem/
Kierownikiem projektu.

13.8. ODBIOR ROBOT
13.8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

13.8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier / Kierownik projektu.

-90-



Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera / Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera / Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier / Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

13.8.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6ét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

13.8.4. Odbior ostateczny robét

13.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Odbidér ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/ Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

13.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

— opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot whascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

w przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

13.8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
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